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Spis kodów CPV  

Grupa:  

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

  części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa:  

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

  autostrad, dróg 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

Kategoria:  

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45233140-2 Roboty drogowe 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Specyfikacja Techniczna – Część Ogólna nr ST-0 odnosi się do wymagań wspólnych 

i poszczególnych szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostały zaplanowane w ramach wykonania zadania wg pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu 

wykonania i odbioru robót budowlanych, własności materiałów, sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót. 

1.3. Zakres robót budowlanych 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Obszar opracowania zlokalizowany jest w centralnej części Gminy Hażlach przy skrzyżowaniu ul. 

Głównej i Długiej w sąsiedztwie planowanego rezerwatu „Haźlaskie Dęby”.  Wjazd na teren opracowania 

odbywa się z ul. Długiej oraz z ul. Głównej. 

 Działki nr 57/8 i 57/9 w przeszłości należały do PSS „Konsum Robotniczy”. Obecnie są własnością 

Gminy Hażlach. Przez działkę nr 57/9 przebiega zatoczka dla autobusów z wiatą przystankową. 

Pozostałą część działki stanowi „wysepka” przy skrzyżowaniu, na której zlokalizowany jest kiosk 

handlowy oraz rosną okazałe dęby. Działka nr 57/8 obecnie nie jest zagospodarowana i w całości jest 

porośnięta trawą. Przez teren działek przebiega następujące uzbrojenie terenu: sieć teletechniczna 

podziemna oraz elektroenergetyczna napowietrzna. Teren nie jest ogrodzony. 

Działkę nr 57/16 stanowi droga dojazdowa do prywatnych posesji o nawierzchni żwirowej. 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

� zawiadomienie Urzędu Gminy Hażlach o zamiarze rozpoczęcia robót, 

� zawiadomienie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 

� przekazanie placu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie, 

� ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

� wydanie dziennika budowy, 

� odbiór robót. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

� przejęcie placu budowy, 

� zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 
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� oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 

� zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia 

spisania protokołu odbioru robót, 

� sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń, 

� zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a szczególności 

paliwem i olejami, 

� zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na 

terenach przyległych, 

� odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 

powstałe podczas wykonania robót. 

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz ochronę 

własności publicznej i prywatnej. Roboty nie mogą naruszać interesów osób trzecich. W tym celu 

Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć prowadzone roboty, aby nie stwarzać sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.  

1.4.3. Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie robót 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

� Zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 

� Możliwość powstania pożaru. 

1.4.4. Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom 

odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzież ochronna, 

maseczki i okulary ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony 

przeciwpożarowej  w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie placu budowy. 
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiającym i tym samym 

zorganizowane w własnym zakresie przez Wykonawcę. 

1.4.6.  Warunki dotycz ące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

mieszkańców i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia 

zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, 

przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca jest  

zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu 

zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz do 

utrzymania porządku na placu budowy, właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

utrzymywania w czystości dróg dojazdowych (szczególnie w czasie wywozu ziemi z wykopów). 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników 

i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 

1.5. Nazwy i kody 

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa:  

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

 części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa:  

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

  autostrad, dróg 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

 i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

specjalistyczne 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
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Kategoria:  

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111200-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV 45233140-2 Roboty drogowe 

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

CPV 45262300-4 Betonowanie 

CPV 45262310-7 Zbrojenie 

CPV 45262520-2 Roboty murowe 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu  

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowy mebli 

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

1.6. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna –  pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 

stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady 

i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są 

w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów, 

Atest  - świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze, 

Bezpiecze ństwo realizacji robót budowlanych  – zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym, 

Budowa  – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego, 

Budowla  – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, 

mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, 

Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność 

wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, 

Deklaracja zgodno ści  – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną, 
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Dokumentacja budowy  – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, projekty 

wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, książki obmiarów, 

Dziennik budowy  – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego, 

Elementy robót  – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 

obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, 

Inspektor nadzoru budowlanego  – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa, 

Inwestor  – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angażująca swoje 

środki finansowe na realizację zamierzonego zadania, 

Kierownik budowy  – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 

kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 

odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budowlanych, 

Kontrola techniczna  – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności 

z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnością użytkową, 

Kosztorys  – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na podstawie: 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 

pośrednich i zysku, 

Nadzór autorski  – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku 

realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz 

wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych, 

Nadzór inwestorski  – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 

realizowanej inwestycji, 

Obiekt budowlany  – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Obmiar robót  – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nieobjętych przedmiarem, 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego  – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 

przez inwestora ale nie będącą  inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie, 

Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia 

terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 

tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie, 
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Projektant  – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem projektu 

budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 

Architektów lub Inżynierów Budowlanych, 

Protokół odbioru robót  – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty, 

Przedmiar  – obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 

robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu, 

Przepisy techniczno-wykonawcze – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 

i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych, 

Roboty zabezpieczaj ące – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub 

będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 

może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych 

lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są to nieprzewidziane, niezbędne do 

wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą 

wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan 

zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 

atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych, 

Roboty zanikaj ące – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych 

etapów budowy, 

Wada techniczna  – efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie technologicznym 

powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za 

co odpowiedzialność ponosi wykonawca, 

Wyrób budowlany  – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym. 

Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-

użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem obiektu budowlanego, 

Znak bezpiecze ństwa  - prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 

certyfikat. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów   

� Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 

wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie 

atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, 

� Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich 

właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 
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2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

� Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla robót. 

� Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 

� Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, stosowane 

i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

� Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie uzyskujące 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów zgodności lub 

aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy. 

� Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu budowy. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

� Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

� Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych dla konkretnego rodzaju robót, 

� Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową, 

� Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

� Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i wyrobów oraz nie 

spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych, 

� Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, 

� Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych i terenu 

budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie z warunkami 

umowy lub przepisami  ogólnymi o ruchu drogowym, 

� Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, w terminie 

przewidzianym umową, 
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� Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy, 

pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 

wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych 

w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób 

uprawnionych do kontroli budowy, 

� Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

� W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy 

wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności” 

zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania, 

� Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót  

i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie 

nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych, 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

� Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt, 

� Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich normach i wytycznych, 

� Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

� Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika 

budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 

Kierownik budowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych 

oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby, 

� Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 
 

5.2.  Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami 

administracyjnymi. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakoś wyrobów budowlanych 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, 

� Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów 

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

� Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robót, 

jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych,    

� Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów 

Wykonawca ma obowiązek: 

� Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości, 

� Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich 

odpowiedniej jakości, 

� Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

6.3. Dokumentacja budowy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić, przechowywać  i zabezpieczyć 

następujące dokumenty: 

� dziennik budowy; 

� księgę obmiarów; 

� atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów; 

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót. 

Dziennik Budowy 

� Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie 

budowlanym. 

� Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

� Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron. 

� W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst 

niewłaściwy należy skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić 
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treść właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek należy 

dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy. 

� Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

� Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

� Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

przysługuje również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- Zamawiającemu, 

- projektantowi, 

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie  

(w ramach dokonywania czynności kontrolnych). 

� Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

� uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu 

każdego rodzaju robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót, 

w układzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 

a pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do 

obliczeń. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje się do księgi obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

� protokoły przekazania terenu budowy, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robót, 
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� protokoły z narad i ustaleń, 

� korespondencję prowadzoną na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: 

� Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów, 

� Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on 

pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów 

robót, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robót, 

� Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót, 

� Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe, 

� Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, 

w ustalonych jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji, 

� Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne 

potwierdzenie dokonanych obmiarów stanowi podstawę do obliczeń, 

� Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane 

w przedmiarach lub obmiarach robót zostaną poprawione przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego (z odpowiednią adnotacją), 

� Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy, 

� Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 

� Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, 

� Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie osobnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie zgodności 

wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny. 

8.1.1. Odbiór cz ęściowy 

� Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 

zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową, 

� Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości z wyprzedzeniem 3 

dni roboczych, 

� Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru 

i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia, 

� Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, 

8.1.2. Odbiór ko ńcowy robót 

� Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących w zakres 

zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości, 

� Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej 

podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie obioru robót, 

� Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny 

przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.), 

� Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, 

pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku 

Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu, 

� Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz 

protokołu odbioru, 

� Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do kompletności 

wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru 

końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym powoływać się na to, że poszczególne roboty 

były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić 
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dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, 

jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a inspektor 

nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie, 

� Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem  

w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia 

inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót. Po 

protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za zakończone, co 

stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego, 

� Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w wyznaczonym 

terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

� Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi, 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

� Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie, 

� Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, 

pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu 

stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót, 

� Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru końcowego. 

8.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 

Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować 

następujące dokumenty: 

� dziennik budowy, 

� księgę obmiaru, 

� atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne. 
 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

� Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie, 

� Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na 

podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót 

w kosztorysie, 

� Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się 

na jej wykonanie, 

� Cena jednostkowa obejmować będzie: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.), 

− koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 
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dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 – wraz 

z późniejszymi  zmianami), 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr19 poz. 177 - 

z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 wraz 

z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 

wraz z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 

wraz z późniejszymi zmianami), 

Rozporz ądzenia 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108 poz.953 - wraz z 

późniejszymi zmianami), 

� Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr202 poz. 2072), 

Inne dokumenty i instrukcje 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

� rozebranie nawierzchni asfaltowej, 

� rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm, 

� rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 

� rozebranie betonowych krawężników wraz z ławami, 

� rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławami, 

� demontaż wiaty autobusowej i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora, 

� demontaż kontenera na zużyte ubrania i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora, 

� demontaż kosza na odpadki, 

� demontaż słupa ogłoszeń i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora, 

� demontaż tablicy z mapą Gminy Hażlach i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora, 

� demontaż tablicy z rozkładem jazdy, 

� rozebranie fundamentów demontowanych elementów, 

� rozebranie pionowych znaków drogowych wraz ze słupkiem i fundamentem z odłożeniem do 

ponownego montażu, 

� rozebranie pionowych znaków drogowych wraz ze słupkiem i fundamentem, z odłożeniem w 

miejsce wskazane przez Inwestora/Właściciela, 

� usunięcie pozostałości (korzeń) po ściętym drzewie wraz z zakopaniem dziury, 

� załadunek  i wywóz materiałów odpadowych (drzewo i korzenie) na składowisko Wykonawcy i 

utylizacja, 

� rozbiórka budynku usługowego, w tym: 

- Demontaż wyposażenia stałego wraz z wywozem w miejsce wskazane przez 

Właściciela/Inwestora, 

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- Rozbiórka dachu, 

- Rozbiórka ścian, 

- Rozbiórka posadzki, 

- Rozbiórka fundamentów, 
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� Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruzu) na składowisko Wykonawcy i utylizacja, 

� Załadunek i wywóz złomu do skupu (uzyskane środki należy wpłacić na konto Inwestora). 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 
 

Grupa  CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa  CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

   roboty ziemne 

Kategoria  CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2. 

2.3. Otrzymany materiał 

Gruz należy usunąć z terenu budowy, wywieźć na wysypisko odpadów, elementy stalowe 

zezłomować.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

� taczki, łomy, kilofy, łopaty, 

� młoty pneumatyczne, 

� frezarka, 

� spycharka gąsienicowa, 

� inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych. 

Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości wykonywanych robót, mające 

niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do 

stosowania. Sprzęt do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący 

bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i złom należy wywieźć samochodami 

skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Warunki wykonania robót rozbiórkowych 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 

w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek 

rzeczy pochodzących z rozbiórek. W trakcie prowadzonych robót uzyskane materiały sukcesywnie 

usuwać z terenu robót. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe 

należy wywieźć na złomowisko.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 7 

7.2.  Obmiar robót ziemnych zwi ązanych z zagospodarowaniem terenu  

� rozebranie nawierzchni asfaltowej ................................................................................................. m2 

� rozebranie nawierzchni z płyt betonowych .................................................................................... m2 

� rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ................................................................................... m2 

� rozebranie betonowych krawężników wraz z ławami ................................................................ m/m3 

� rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławami ........................................................................ m/m3 

� demontaż wiaty autobusowej......................................................................................................... szt 

� demontaż kontenera na zużyte ubrania ........................................................................................ szt 

� demontaż kosza na odpadki .......................................................................................................... szt 

� demontaż słupa ogłoszeń .............................................................................................................. szt 

� demontaż tablicy z mapą Gminy ................................................................................................... szt 

� demontaż tablicy z rozkładem jazdy .............................................................................................. szt 

� rozebranie fundamentów demontowanych elementów ................................................................. m3 

� rozebranie pionowych znaków drogowych .................................................................................... szt 
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� Usunięcie pozostałości (korzeń) po ściętym drzewie wraz z zakopaniem dziury ......................... szt 

� Załadunek  i wywóz materiałów odpadowych (drzewo i korzenie) ................................................ m3 

� Rozbiórka budynku usługowego, w tym: 

- Demontaż wyposażenia stałego wraz z wywozem ................................................................. kpl 

- Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej .................................................................................. szt 

- Rozbiórka dachu ................................................................................................................. m/m2 

- Rozbiórka ścian.................................................................................................................. szt/m2 

- Rozbiórka posadzki ............................................................................................................ m2/m3 

- Rozbiórka fundamentów ......................................................................................................... m3 

� Załadunek  i wywóz materiałów odpadowych (gruz) i utylizacja ................................................... m3 

� Załadunek  i wywóz złomu do skupu ................................................................................................. t 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-0. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz 

z późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 

120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 

132 poz. 622) - wraz z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.02 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.1.2. Zakres robót  

� Zdjęcie humusu; 

� Zabezpieczenie sieci teletechnicznej, w tym: 

- Wykopy liniowe, 

- Podsypka pod rurę ochronną, 

- Montaż rury ochronnej ze znakowaniem trasy, 

- Zasypanie wykopów liniowych, 

- Zasypanie wykopów pospółką, 

- Załadunek i wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacja, 

� Plantowanie terenu; 

� Załadunek i wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacja, 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1.01 

1.3. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.4. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 
 

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

   roboty ziemne 

Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.5. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 
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2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� piasek naturalny kopany, 

� rura osłonowa dwudzielna PEHD A120 PS, 

� taśma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych, 

� pospółka wolna od zanieczyszczeń, 

� grunt pozyskany z wykopów (przewiezienie na składowisko Wykonawcy), 

� inny materiał konieczny do wykonania robót ziemnych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu, przeznaczonego do: 

� Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.); 

� Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, koparko-ładowarki); 

� Transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe); 

� Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.) 

� Łopaty; 

� Kilofy; 

� Młotki; 

� Niwelator, 

� Teodolit; 

� Łata niwelacyjna; 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wykopywania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 

względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu), 

należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 

mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 

potrzeb jego wykorzystania na budowie) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

SST lub wskazana przez Kierownika robót, według faktycznego stanu występowania.  

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2.2. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Sprawdzenie zgodności warunków gruntowych z projektowanymi. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania 

terenu i  planem wysokościowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodności rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy, 

a następnie wytyczyć obrysy zewnętrzne wykopów. 

Wykonanie wykopów  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem zagospodarowania 

terenu, planem wysokościowym, projektowanym obiektem. Następnie wyznaczyć trwale w terenie osie 

geometryczne realizowanego obiektu, oznaczyć szerokości wykopów, przygotować teren poprzez 

usunięcie gruzu, kamieni, elementów zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykonać wszystkie 

urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.  

Wykopy pod fundamenty należy wykonać do głębokości 0,1 – 0,2m mniejszej od projektowanej, 

a następnie pogłębić ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. 

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie (w pobliżu sieci). 

Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt 

wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
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mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, należy zainstalować 

bezpieczne zejścia, należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi 

wykopu. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0m, 

a koparką do 4,0m. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 

było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich 

gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 

budowlami. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane 

w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne) wówczas roboty należy 

przerwać, powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 

postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Jeżeli na terenie robót 

ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas 

roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu 

trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny. Podczas prowadzenia prac 

ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny.  

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 

umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej 

projektem dokładności robót. 

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 

fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 

gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. Wymiary 

wykopów w planie powinny być dostosowane również do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny 

być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 

swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w 

wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 

0,60m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80m.  

Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 

przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta 

powinna wynosić, co najmniej w przypadku fundamentów po 50cm z każdej strony. 

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie 

wykopu. Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ± 10cm, z uwzględnieniem 

zaleceń podanych powyżej. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy używać właściwych i znajdujących się w dobrym 

stanie narzędzi. Pozostawić pas terenu, co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 

niedozwolone jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych. 
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Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20m od krawędzi wykopu. 

Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów. 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego 

sposobu wykonania robót, należy zachować wymagania dodatkowe. Głębokość odspajanej jednocześnie 

warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu 

wysięgnika koparki. 

Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. Należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu. 

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład odbywać się będzie w obrębie placu budowy.  

Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub 

wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych, nośności gruntu 

i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny być wykonane 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. 

Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji 

powykonawczej. 

5.2.3. Niwelacja terenu 

 Należy wyrównać teren działki, zgodnie z planem wysokościowym projektu budowlano-

wykonawczego. Pomiary wysokościowe wykonywać za pomocą specjalistycznego sprzętu (niwelatory, 

teodolity, łaty niwelacyjne). Nadmiar gruntu należy wywieźć z budowy na składowisko Wykonawcy.  

5.2.4. Wykopy i zabezpieczenie sieci 

 Podczas budowy zachodzi konieczność zabezpieczenia istniejących linii kablowych 

teletechnicznych oraz przewodów gazowych (zgodnie z częścią intsalacyjną) poprzez ułożenie rur 

osłonowych dwudzielnych PEHD na tych przewodach (zgodnie z dokumentacją projektową). Technologia 

robót uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika linii, który w sposób 

ogólny określa sposób zabezpieczenia.  

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykopy powstałe podczas układania rur osłonowych powinny być zasypane zagęszczonym gruntem 

przepuszczalnym i niewysadzinowym i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien 

być równy 0,85. 

5.2.5. Wywóz gruntu 

 Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, który nie będzie użyty do 

zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na składowisko Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 7 

7.2.  Obmiar robót ziemnych zwi ązanych z zagospodarowaniem terenu  

� zdjęcie humusu .............................................................................................................................. m3 
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� zabezpieczenie sieci teletechnicznej,  w tym: 

− wykopy liniowe .......................................................................................................................... m3 

− podsypka pod rurę ochronną .................................................................................................... m3 

− montaż rury ochronnej ze znakowaniem trasy ........................................................................... m 

− zasypanie wykopów liniowych .................................................................................................. m3 

− zasypanie wykopów pospółką .................................................................................................. m3 

− załadunek i wywóz gruntu na stanowisko Wykonawcy i utylizacja .......................................... m3 

� plantowanie terenu ........................................................................................................................ m3 

� załadunek i wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacja .............................................. m3 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-0. 

Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-0. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.). 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz 

z późniejszymi zmianami. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 

120 poz. 1126) 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 nr 

132 poz. 622) - wraz z późniejszymi zmianami. 

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne. 

� PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

� PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

� PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
SST – 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 
 
 

SST- 1.03 ROBOTY DROGOWE 

Grupa: 

 

CPV 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasa: 

 

CPV 45233000-9 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

 

Kategoria: 

 

CPV 45233140-2 

Roboty drogowe 

Zamawiający: 

 

  Gmina Ha żlach 
ul. Główna 57       

43-419 Hażlach 
 

Wykonawca: 

 

............................................................ 

........................................................... 

............................................................ 

 

Opracował: 

 

 „ARCHiTEKT” studio projektowe 

44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 

Tel. (fax) 32 7398-108, tel. Kom. 0 606-803-381 

Wykonał: 
 

                                               mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI 

  

Rybnik, lipiec 2016 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST –1.03 ROBOTY DROGOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.1.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót drogowych związanych z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie 

Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.1.2. Zakres robót  

1.1.2.1. Prace ogólne 

� Roboty pomiarowe – koryta pod nawierzchnie utwardzone, 

� Wykonanie rowków pod obrzeża betonowe, 

� Wykonanie rowków pod krawężniki betonowe, 

� Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe, o wym. 35x25 cm z betonu 

C12/15; 

� Wykonanie ław betonowych o wym. 15x15 cm pod obrzeża betonowe z betonu C12/15; 

� Ułożenie krawężników betonowych zwykłych ściętych wystających o wymiarach 15x30x100 cm, 

� Ułożenie krawężników betonowych zwykłych prostokątnych o wymiarach 15x25x100 cm, 

� Ułożenie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm, 

� Ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100 cm, 

� Załadunek i wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacja, 

1.1.2.2. Korytowanie wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża 

� Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnie utwardzone, 

� Ręczne korytowanie pod nawierzchnie utwardzone, 

� Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

� Załadunek i wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacja, 

1.1.2.3. Plac wielofunkcyjny i chodniki – nawierzch nia z kostki betonowej 

� Ułożenie warstwy odsączającej z piasku stabilizowanej mechanicznie, frakcja 0-2,0 mm, gr. 15 

cm,  

� Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja 

ziaren 4,0-31,5 mm, gr. 15 cm,  

� Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze jasnoszarym i ciemnoszarym, wymiary 

27x18x8 cm, 36x18x8 cm, 45x18x8 cm, antracytowym o wymiarach 10x10x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej oraz betonowej integracyjnej z wypustkami o wymiarach 10x20x8 cm, w kolorze szarym, 
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1.1.2.4. Droga dojazdowa – nawierzchnia asfaltowa 

� Ułożenie warstwy odsączającej z piasku, stabilizowanej mechanicznie, frakcja 0-2,0 mm, gr. 15 

cm, 

� ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 

31,5-63,0 mm gr. 22 cm, 

� ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

frakcja 4,0-31,5 mm gr. 8 cm, 

� ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W: 50/70, gr. 7 cm, 

� ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S: 50/70, gr. 5 cm 

� frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej – na długości przebudowywanych zjazdów, w pasie 

szerokości 0,5 m, 

� ułożenie geosiatki wykonanej z wiązek włókien szklanych przeplatanych w węzłach, powlekanych 

powłoką bitumiczną – na długości przebudowywanych zjazdów, w pasie szerokości 1,0 m (0,5 m 

na nawierzchni istniejącej i 0,5 m na nawierzchni projektowanej), 

1.1.2.5. Wysepka najazdowa – nawierzchnia z kostki granitowej 

� ułożenie warstwy odsączającej z piasku, stabilizowanej mechanicznie, frakcja 0-2,0 mm, gr. 15 

cm, 

� ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 

31,5-63,0 mm, gr. 22 cm, 

� ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

frakcja 4,0-31,5 mm, gr. 8 cm, 

� ułożenie kostki granitowej, w kolorze szarym gr. 8 cm, o wymiarach 11x11 cm na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 5 cm, 

1.1.2.6. Wysepka najazdowa – nawierzchnia z grysu k amiennego  

� ułożenie geowłókniny separacyjnej syntetycznej polipropylenowej, 

� ułożenie nawierzchni żwirowej z grysu kamiennego, frakcji 4-16 mm, stabilizowanej 

mechanicznie, 

1.1.2.7. Oznakowanie 

� Wykonanie dołów pod projektowane oznakowanie pionowe, 

� Montaż słupków drogowych wraz z fundamentowaniem, 

� Montaż tablic znaków drogowych, 

� Malowanie farbą chlorokauczukową nawierzchni asfaltowych – oznakowanie poziome. 
 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1.01 
 

1.3. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 
 

1.4. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 
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Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

   budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

  nawierzchni autostrad, dróg 

Kategoria CPV 45233140-2 Roboty drogowe 
 

1.5. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2.  Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli  

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.3. Stosowane materiały 

� słupki drewniane igl. fi 7-11 cm, dł. 2,0 m, 

� drut stalowy okrągły miękki fi 0,5-0,8 mm, 

� deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. III, 

� deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. II 

� piasek naturalny kopany, 

� Woda do zapraw i betonów wolna od zanieczyszczeń; 

Można użyć każdą wodę zdatną do picia; Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł oraz inne 

zanieczyszczenia. 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu. 

� Beton zwykły C8/10, C20/25; 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego wymagania: 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, piaski, pospółki) spełniające wymagania normy 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Własności 

kruszyw powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-

B-06714 Kruszywa mineralne. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli: 

L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy 

1 
Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

% nie więcej niż 
4 PN-B-06714/13 
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L.p. Właściwości Wymagania Badania wg normy 

2 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 

ciemniejsza od barwy 

wzorcowej 

PN-B-06714/12 

3 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, 

% nie więcej niż 
0,5 PN-B-06714/12 

4 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż 
10 PN-B-06714/19 

5 
Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, 

% nie więcej niż 
5 PN-B-06714/18 

6 Zawartość ziaren nieforemnych, % nie więcej niż 30 PN-B-06714/7 

7 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% nie więcej niż 
1 PN-B-06714/28 

 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Zamawiającego. 

Kruszywa należy gromadzić na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji 

kruszyw. 

� krawężnik betonowy prostokątny ścięty, w kolorze szarym – wym. 100x30x15 cm, 

� cement portlandzki, zwykły bez dodatków CEM I 32,5-luzem, 

Cement do betonów i zapraw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002 

"Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku". Cement powinien być sypki, bez zawartości grudek, czas przechowywania cementu nie 

może być dłuższy od 3 miesięcy. 

� krawężnik betonowy prostokątny, w kolorze szarym – wym. 100x25x15 cm, 

� krawężnik betonowy najazdowy, w kolorze szarym – wym. 100x22x15 cm, 

� obrzeże betonowe w kolorze grafitowym – wym. 100x25x6 cm, 

� grunt pozyskany z korytowania – przewiezienie na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją, 

� Piasek sortowany do nawierzchni drogowych; 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów tj. piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.  

Piasek średnio lub gruboziarnisty stosowany na warstwę odsączającą powinien spełniać 

wymagania normy BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek należy 

składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

� grys łamany do nawierzchni drogowych, frakcja 4,0-31,5 mm i 4,0-16 mm; 

� Tłuczeń kamienny dolomitowy, sortowany, uziarnienie 31,5-63 mm, 
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Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leżeć 

miedzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku: 

 

Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy: 
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� miał kamienny, łamany (kruszyny) do nawierzchni drogowych, uziarnienie 2-4,0 mm; 

� kostka brukowa w kolorze ciemnoszarym: 

− format prostokątny, 

− zróżnicowane wielkości - wymiary 27/36/45x18x8 cm, 

− szorstka powierzchnia, 

− niefazowane krawędzie, 

− kolor – ciemnoszary, 

− kostka w systemie ochrony nawierzchni ALS, zabezpieczającym kostkę przed plamami i 

wykwitami, 

− wysoki współczynnik antypoślizgowości, 

− odporna na skrajne warunki atmosferyczne 

− reakcja na ogień A1, 

− współczynnik przewodności cieplnej – 1,42 W/mK, 

− nasiąkliwość – klasa 2 ozn. B*, 

− odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 ozn. D* 

− odporność na ścieranie – klasa 4 ozn. I*, 

* zgodnie z normą PN-EN 1338:2005 i PN-EN1338:2005/AC:2007 

 

rys. 1 Wymiary i kolorystyka kostki 

� kostka brukowa w kolorze jasnoszarym: 

− format prostokątny, 

− zróżnicowane wielkości - wymiary 27/36/45x18x8 cm, 

− szorstka powierzchnia, 

− niefazowane krawędzie, 
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− kolor – jasnoszary, 

− kostka w systemie ochrony nawierzchni ALS, zabezpieczającym kostkę przed plamami i 

wykwitami, 

− wysoki współczynnik antypoślizgowości, 

− odporna na skrajne warunki atmosferyczne, 

− zaleca się impregnację przed zabrudzeniem i zaplamieniem, 

− reakcja na ogień A1, 

− współczynnik przewodności cieplnej – 1,42 W/mK, 

− nasiąkliwość – klasa 2 ozn. B*, 

− odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 ozn. D* 

− odporność na ścieranie – klasa 4 ozn. I*, 

* zgodnie z normą PN-EN 1338:2005 i PN-EN1338:2005/AC:2007 

 

rys. 2 Wymiary i kolorystyka kostki 
 

� kostka brukowa w kolorze antracytowym: 

− format  kwadratowy, 

− wymiary 10x10x8 cm, 

− płaska powierzchnia, 

− fazowane krawędzie, 

− kolor – antracytowy, 

− struktura betonu – jednorodna, 

− wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu - ≥3,6 MPa, 

− kostka w systemie ochrony nawierzchni ALS, zabezpieczającym kostkę przed plamami i 

wykwitami, 

− wysoki współczynnik antypoślizgowości, 
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− zaleca się impregnację przed zabrudzeniem i zaplamieniem, 

− reakcja na ogień A1, 

− współczynnik przewodności cieplnej – 1,42 W/mK, 

− nasiąkliwość –  ≤6%, 

− odporność na warunki atmosferyczne – klasa 3 ozn. D* 

− odporność na ścieranie – klasa 4 ozn. I*, 

* zgodnie z normą PN-EN 1338:2005 i PN-EN1338:2005/AC:2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 3 Wymiary i kolorystyka kostki 
 

� kostka betonowa integracyjna z wypustkami w kolorze szarym o wymiarach 10x20x8 cm; 

� emulsja asfaltowa, 

� olej napędowy do silników luzem, 

� beton asfaltowy AC11S, AC16PS, 50/70; (0/16mm), warstwa wiążąca powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1 
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� mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo zamknięta, 

� geosiatka wykonana z wiązek włókien szklanych przeplatanych w węzłach, powlekanych powłoką 

bitumiczną, 

� kostka granitowa szara wym. 11x11x8 cm, 

� geowłóknina separacyjna syntetyczna polipropylenowa, 

� szpilki z prętów stalowych, 

� słupki do znaków pionowych średnicy fi 50 mm, ocynkowane ogniowo, 

� tarcza znaków pionowych z blachy stalowej gr. min. 1,0 mm, zabezpieczona antykorozyjnie 

obustronnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub elektrolityczne, pokryte folią odblaskową II 

generacji z grupy wielkości znaków średnich i małych (wg poniższego zestawienia). Tarcza znaku 

musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 

lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, 

pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, 

pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach 

drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 

aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. Dopuszcza się 

stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod 

warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny między sąsiednimi 

segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8mm. 

 

Zestawienie stosowanych znaków: 

Symbol 

znaku 
Nazwa znaku 

Grupa wielkości 

znaków 
Liczba [szt.] Uwagi 

D-3 „droga jednokierunkowa” M 1 - 

B-1 

„zakaz ruchu w obu kierunkach” 

z tabliczką „Nie dotyczy 

autobusów i rowerów” 

M 1 

znak z 

demontażu 

B-2 „zakaz wjazdu”  M 1 
znak z 

demontażu 

A-7 „ustąp pierwszeństwa” M 1 
znak z 

demontażu 

D-15 „przystanek autobusowy” M 1 
znak z 

demontażu 

B-20 „stop” M 1 
znak z 

demontażu 

D-6 „przejście dla pieszych” 4 x S 4 - 
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� znaki drogowe pozyskane z rozbiórki, 

� farba chlorokauczukowa rozpuszczalnikowa do znakowania poziomego nawierzchni w kolorze 

białym, 

� rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót drogowych wg projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót drogowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

� Równiarka; 

� Walec; 

� Wibrator elektryczny; 

� Piła do cięcia kostki; 

� Łopaty; 

� Niwelator, 

� Łata niwelacyjna; 

� Czerpaki do zapraw; 

� Młotek ciesielski; 

� Poziomica; 

� Kielnia murarska; 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża 

 Kolejność i sposób wykonywania robót powinny zapewniać stałe odprowadzenie wód z terenu 

robót. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty 

podziemne i materiały tj. urządzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanały, dreny, pozostałości 

konstrukcji, materiały nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) dalsze 
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roboty należy przerwać do czasu uzgodnienia dalszego postępowania. Podobnie w przypadku 

odsłonięcia elementów mogących stać się przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchów itp. 

roboty należy przerwać i powiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca te zabezpieczyć 

przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

5.2.2. Zagęszczenie podło ża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Profilowanie podłoża przewiduje się do wykonania ręcznie w miarę możliwości należy stosować 

równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 

jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w tabeli poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-

77/8931-12. 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla ruchu 

KR2 

Górna warstwa o gr. 20cm 1 

Na głębokości od 20 do 50cm 

od powierzchni podłoża 

0,97 

   Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

od -20% do +10%. 

5.2.3. Podbudowy 

Podbudowy należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową grubością na całej szerokości 

nawierzchni. Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 

od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 

zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyżej 20cm należy wykonywać 

w dwóch warstwach. 

Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 

równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 

krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 

krawędzi. 

Do zagęszczania należy użyć wibratora płytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. 

Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 

kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania 

i wywibrowywania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 

penetrować warstwę kruszywa grubego. 
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Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, 

aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie.  

Odcinek próbny 

Na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

� stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy, 

� określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

� określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inspektora Nadzoru. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

Wykonawcę robót. 

5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem 

Ławę betonową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową w szalunku. Beton użyty na 

ławę powinien być klasy C8/10. Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 

5.2.5. Ustawienie obrze ży 

Obrzeża ustawia się na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu. 

Obrzeża betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych pochyleń 

nawierzchni chodnika. Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana 

piaskiem ubitym i skomprymowanym. Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża 

odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15m można wykonać z obrzeży prostych. Szerokość 

spoin nie powinna przekraczać 1cm. 

Spoiny pomiędzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na 

pełną wysokość obrzeża. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający 

wymaganiom normy PN-B-11113. 

5.2.6. Ustawienie kraw ężników betonowych 
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Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 

wypełnieniem należy oczyścić i zmyć wodą. 

Na łukach można ustawiać krawężniki łukowe lub krótkie, odpowiednio docięte. Szerokość spoin 

nie powinna przekraczać 1cm. 

5.2.7. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 

Struktura kostek betonowych powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Na podsypkę należy stosować piasek 

odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się 

w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę należy ułożyć w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Po 

ułożeniu, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Należy zastosować 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do 

wypełnienia i zamieść nawierzchnie.  

5.2.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od + 100C dla wykonywanej warstwy grubości 7cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki 

mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 

silnego wiatru (v � 16 m/s).Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze 

schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

dla asfaltu D 30/50  130o C, 

dla asfaltu 50/70  125o C, 

dla polimeroasfaltu -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
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Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 

asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz 

roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.9. Monta ż oznakowania pionowego: 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza 

umocnionego, 

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.  

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania 

i odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków. Lokalizację i wysokość zamocowania 

znaków należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Miejsce wykonywania prac należy 

oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących pojazdami na drodze.  

Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 

głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby 

po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być 

wyrównane z dokładnością± 2 cm. Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i 

miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać 

warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: - odchyłka od pionu, nie więcej niż± 1%, - odchyłka w 

wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż± 2 cm, - odchyłka w odległości ustawienia znaku od 

krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy 

zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  

Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że 

dopuszcza się barwę neutralną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji 

wsporczych o jaskrawej barwie – z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, 

wytycznymi lub warunkami technicznymi.  

Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób, uniemożliwiający jej 

przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

musi umożliwiać przy użyciu odpowiednich narzędzi odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały 

okres użytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji 

znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 

utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do 
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konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez 

lico znaku. 

Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 

informacje:  

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1 [20],  

b) klasy istotnych właściwości wyrobu,  

c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 

 d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest 

producentem, 

e) znak budowlany „B”,  

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,, 

g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości 

widzenia, całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na 

tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy 

wykonać z folii nie odblaskowej. 

5.2.10. Wykonanie oznakowania poziomego: 

Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co 

najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub 

wynosić co najwyżej 85%.  

Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności 

i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają 

większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla 

powierzchni niejednorodnych należy w ST ustalić: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z 

Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza podłużne, 

koleiny, spękania, przełomy, garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i 

wymagania wobec Wykonawcy. 

Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni znakowanej 

z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i 

zaakceptowanego przez Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania 

poziomego musi być czysta i sucha.  

Przedznakowanie 

 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 

rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 

Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 

Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
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 Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 

przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał znakujący 

należy nakładać równomierną warstwą o grubości nie mniejszej niż 3 mm nie większej niż 5 mm, 

zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy 

pomocy grzebienia pomiarowego na płytce metalowej. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona 

przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.  

Usuwanie oznakowania poziomego 

 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy 

wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. Należy wykonywać usuwanie oznakowania: - 

grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, Środki zastosowane do usunięcia 

oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego 

szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy 

usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6. 

6.2. Kontrola jako ści robót 

Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót budowlanych i 

uporządkowania terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą 

posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli 

kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika budowy.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować ocenę: 

� kontrolę elementów składowych; 

� kontrolę kompletności wykonania robót; 

� kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm 

i przepisów; 

� kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7. 

7.2. Obmiar robót drogowych zwi ązanych z zagospodarowaniem terenu  

Prace ogólne 

� Roboty pomiarowe .......................................................................................................................... ha 

� Wykonanie rowków pod obrzeża ......................................................................................................m 

� Wykonanie rowków pod krawężniki ..................................................................................................m 

� Wykonanie ław pod krawężniki ....................................................................................................... m3 

� Wykonanie ław pod obrzeża ........................................................................................................... m3 

� Ułożenie krawężników zwykłych .......................................................................................................m 

� Ułożenie krawężników prostokątnych ...............................................................................................m 

� Ułożenie krawężników najazdowych  ................................................................................................m 
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� Ułożenie obrzeży betonowych ..........................................................................................................m 

� Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu.............................................................................................. m3 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża 

� Mechaniczne korytowanie ............................................................................................................... m2 

� Ręczne korytowanie ........................................................................................................................ m2 

� Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża ........................................................................ m2 

� Załadunek, wywóz i utylizacja gruntu.............................................................................................. m3 

Plac wielofunkcyjny i chodniki – nawierzchnia z kos tki betonowej 

� Ułożenie warstwy odsączającej z piasku ........................................................................................ m2 

� Ułożenie warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie .......................................................... m2 

� Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ................... m2 

Droga dojazdowa – nawierzchnia asfaltowa 

� Ułożenie warstwy odsączającej z piasku ........................................................................................ m2 

� Ułożenie dolnej warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie ............................................... m2  

� Ułożenie górnej warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie ............................................... m2  

� Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  ......................................................................... m2 

� Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  ........................................................................ m2 

� Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej ............................................................................... m2 

� Ułożenie geosiatki do nawierzchni asfaltowych .............................................................................. m2 

Wysepka najazdowa – nawierzchnia z kostki granitowe j 

� Ułożenie warstwy odsączającej z piasku ........................................................................................ m2 

� Ułożenie dolnej warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie ............................................... m2  

� Ułożenie górnej warstwy podbudowy stabilizowanej mechanicznie ............................................... m2  

� Ułożenie kostki granitowej  ............................................................................................................. m2 

Wysepka najazdowa – nawierzchnia z grysu kamiennego   

� Ułożenie geowłókniny separacyjnej ................................................................................................ m2 

� Ułożenie nawierzchni żwirowej z grysu kamiennego ...................................................................... m2  

Oznakowanie 

� Wykonanie dołów pod projektowane oznakowanie pionowe .......................................................... dół 

� Montaż słupków drogowych wraz z fundamentowaniem ................................................................ szt 

� Montaż tablic znaków drogowych ................................................................................................... szt 

� Malowanie poziomego oznakowania drogowego ........................................................................... m2  
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze 

zmianami) 

� Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. 

poz. 662 (wraz ze zmianami). 

� PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

� PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1) 

� PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

� PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 

cementu. 

� PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

� PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

� PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

� PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

� PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu. 

� PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
SST – 1.04   
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych w związku z zagospodarowaniem terenów wokół 

dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych: 

� Humusowanie terenu, 

� Sadzenie drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych, wg dokumentacji projektowej; 

� Wykonanie trawników siewem, 

� Wzmacnianie podłoża geosiatkami, 

� Rozłożenie kory drzewnej.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 1.01 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  

   ziemne 

Kategoria CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 2.2 
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2.3. Stosowane materiały 

� Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek parkowych z nasion różnych 

gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania; 

� Humus pozyskany z rozbiórki; 

� Ziemia żyzna lub kompostowa, 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 

odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plew), przy 

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 

utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo – torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 

i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo – torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty 

jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. 

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej 

z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3 miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 

pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą; 

� Woda; 

� Drzewa – Surmia bigoniowa ‘Nana’ 

− grupa roślin: liściaste (drzewa liściaste) 

− wysokość 2,0-3,0 m, 

− szerokość 2,0-3,0 m, 

− stanowisko: słoneczne, półcienie, 

− gleba: żyzna, przepuszczalna, 

− wilgotność gleby: podłoże wilgotne, 

− odczyn gleby: kwaśna, lekko kwaśna 

 

� Krzewy – Berberys Thunberga ‘Maria’ 

− grupa roślin: liściaste (liściaste krzewy) 

− wysokość 1,0-2,0 m, 

− szerokość 1,0-2,0 m,  

− stanowisko – słoneczne, 

− odporny na mróz, 

− gleba: gliniasto-piaszczysta, piaszczysta, 

− wilgotność gleby: umiarkowanie wilgotna, 

− odczyn gleby: lekko kwaśna, obojętna, słabo  

 zasadowa 
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� wrzosy – wrzosiec darlejski ‘Kramer’s Rote’ 

− grupa roślin: wrzosowate, 

− docelowa wysokość 0,2-0,5 m, 

− stanowisko: półcieniste, słoneczne, 

− gleba: piaszczysta, próchnicza 

− wilgotność gleby: podłoże umiarkowanie, 

wilgotne 

− odczyn gleby: kwaśny 

 

 

� wrzosy – wrzos pospolity red star 

− grupa roślin: wrzosowate, 

− docelowa wysokość 0,2-0,5 m, 

− stanowisko: słoneczne, 

− gleba: piaszczysta, próchniczna, 

− wilgotność gleby: podłoże umiarkowanie 

wilgotne, 

− odczyn gleby: kwaśny 

 

 

� wrzosy – wrzos pospolity silver knight: 

− grupa roślin: wrzosowate, 

− docelowa wysokość 0,2-0,5 m, 

− stanowisko: słoneczne, 

− gleba: piaszczysta, próchniczna, 

− wilgotność gleby: podłoże umiarkowanie 

wilgotne, 

− odczyn gleby: kwaśny 
 

 

� byliny – kostrzewa zielona Gautiera Pic Carlit 

− grupa roślin: byliny 

− docelowa wysokość 0,1 m, 

− stanowisko: słoneczne, 

− gleba: roślina tolerancyjna, brak wymagań 

− wilgotność gleby: wilgotna, 

− odczyn gleby: roślina tolerancyjna (b. w.) 

 

� lawenda wąskolistna: 

− grupa roślin: liściaste (liściaste krzewy) 
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− docelowa wysokość 0,2-0,5 m, 

− stanowisko: słoneczne, 

− gleba: przeciętna ogrodowa 

− wilgotność gleby: podłoże suche 

− odczyn gleby: roślina tolerancyjna  

(brak wymagań) 

 

� kostrzewa sina ‘Azurit’: 

− grupa roślin: byliny 

− docelowa wysokość 0,1-0,2 m, 

− stanowisko: słoneczne, 

− gleba: piaszczysta, przeciętna ogrodowa 

− wilgotność gleby: roślina tolerancyjna 

− odczyn gleby: roślina tolerancyjna 

 

� karmnik ościste Aurea: 

− grupa roślin: byliny 

− docelowa wysokość 0,2-0,5 m, 

− stanowisko: półcieniste, słoneczne, 

− gleba: roślina tolerancyjna (brak wymagań) 

− wilgotność gleby: roślina tolerancyjna (b. w.) 

− odczyn gleby: roślina tolerancyjna (b. w.) 

 

� Hakonechloa smukła ‘Aureola’ 

− grupa roślin: byliny 

− docelowa wysokość do 0,3 m, 

− stanowisko: półcieniste, słoneczne, 

− gleba: przepuszczalna, zasobna 

− wilgotność gleby: gleba wilgotna 

− odczyn gleby: lekko kwaśny 

 

� rozplenica japońska ‘Little Honey’ 

− grupa roślin: byliny 

− docelowa wysokość 0,5-1,0 m, 

− stanowisko: słoneczne, 

− gleba: próchniczna 

− wilgotność gleby: podłoże umiarkowanie 

wilgotne 

− odczyn gleby: roślina tolerancyjna (b. w.) 
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� kłosówka miękka Variegatus 

− grupa roślin: byliny 

− docelowa wysokość 0,2-0,5 m, 

− stanowisko: słoneczne, półcieniste 

− gleba: przeciętna ogrodowa 

− wilgotność gleby: podłoże suche, 

umiarkowanie wilgotne 

− odczyn gleby: lekko kwaśny 

 

� czosnek ozdobny 

− grupa roślin: byliny 

− docelowa wysokość 0,5-1,0 m, 

− stanowisko: słoneczne 

− gleba: przeciętna ogrodowa 

− wilgotność gleby: podłoże suche, 

umiarkowanie wilgotne 

− odczyn gleby: zasadowy 
 

� agrotkanina polipropylenowa, gramatura 70 g/m2, 

� szpilki z tworzywa do mocowania agrotkaniny, 

� kora drzewna sosnowa, 

� darń, 

� azofoska, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót w zakresie kształtowania terenów zielonych wg 

projektu budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu, przeznaczonego do: 

� Równiarka; 

� Żuraw samochodowy; 

� Samochód dostawczy; 

� Samochód do przewożenia roślin; 

� Łopaty; 

� Sztychówki; 

� Wał kolczatki oraz wał gładki (do zakładania trawników); 

� Sekator; 

� Taczki; 
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� Grabie; 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do urabiania i wykopywania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

5.2.1. Plantowanie gruntu rodzimego 

         Grunt rodzimy należy mechaniczne wyrównać i wyprofilować odpowiednie spadki. Wałowanie 

powierzchni należy wykonać wałem gładkim w celu uzyskania wymaganej twardości nawierzchni, 

przygotowania pod wysiew trawy. 

5.2.2. Humusowanie terenu 

 Do humusowania terenu należy wykorzystać humus pozyskany z rozbiórki. 

5.2.3. Wykonanie trawników siewem 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

� teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

� przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

krawężników o ok. 15cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 

3cm), 

� przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem, 

� teren powinien być wyrównany i splantowany, 

� ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

� przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką 

lub zagrabić, 

� siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

� okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

� na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
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� przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

� po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 

nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 

5.2.4. Zasadzenie ro ślin 

 Lokalizację poszczególnych roślin należy przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową.  

Surmia bigoniowa ‘Nana’ / krzewy Berberys Thunberga ‘Maria’ 

Zgodnie z lokalizacją przedstawioną na planszy dotyczącej projektowanej zieleni należy wykopać dołek o 

średnicy 30 cm i głębokości 40 cm. Dołek musi być na tyle duży, by swobodnie wsadzić tam roślinę i 

obsypać bryłę korzeniową dookoła ziemią. Następnie należy wzruszyć glebę na dnie i ścianach dołka o 

wysokości około 5-10 cm. Czynność ta ułatwi roślinie wrośnięcie korzeniami w glebę, tym samym głębiej 

się zakorzeni. Prostopadłymi pchnięciami naciąć ziemię szpadlem na głębokość połowy długości szpadla. 

Można użyć też wideł, pazurek lub grabi. Przed włożeniem bryły korzeniowej do dołka należy ją 

namoczyć, na 10-20 min. Jeśli po wyjęciu rośliny z pojemnika okaże się, że korzenie są mocno zbite i 

pozwijane, należy naciąć w kilku miejscach bryłę korzeniową sekatorem lub ostrym nożem. Zabieg ten 

rozluźni korzenie i pozwoli łatwiej przyjąć się roślinie. Następnie należy skrócić pędy o 1/3 długości. 

Cięcie to zagęści koronę drzewa. Sadząc drzewo należy pamiętać, aby szyjka korzeniowa (fragment 

rośliny między korzeniem, a pniem) znajdowała się na poziomie ziemi. Dołek należy zasypywać etapami. 

Zasypujemy otwór do połowy wysokości ziemią żyzną, pozostałą część możemy wypełnić zwykłą ziemią 

(humusem pozyskanym z wykopów). Dobrze jest uformować wokół rośliny zagłębienie, szeroką nieckę, 

która będzie zatrzymywać wodę i ułatwi jej spływanie do korzeni. Roślinę należy obficie podlać. Po 

podlaniu ziemia może jeszcze osiąść, odsłaniając korzenie, uzupełnij wtedy braki ziemią. Należy 

pamiętać o podlewaniu w pierwszych latach uprawy (pierwsze 2 lata). Częste, a słabe podlewanie 

powoduje, że rośliny płycej się korzenią, ponieważ znajdują wilgoć w wyższych partiach podłoża. 

Natomiast rośliny podlewane rzadko, lecz obficie - przeciwnie: głębiej się korzenią. 

Wrzosy/wrzośce 

 Wrzosy uprawiane w pojemnikach możemy przesadzać do ogrodu przez cały sezon, jednak 

najlepiej robić to we wrześniu, gdy kwitną i widać je w całej okazałości. Wrzosy sadzimy w odległości 20–

30 cm. Wrzosy najlepiej czują się posadzone w dużych grupach na znacznej przestrzeni, tworzą wtedy 

pięknie wrzosowisko. Po posadzeniu wrzosów rabatę ściółkujemy kilkucentymetrową warstwą kory, co 

zapobiega szybkiemu przesychaniu gleby. 

 Wrzosy powinny być co roku przycinane, wtedy tworzą zwarte kępy i obficiej kwitną. Wrzosy 

przycina się w kwietniu, odcinając pędy poniżej miejsca, z którego wyrastały kwiaty. Małe rośliny można 

przycinać zwykłymi nożyczkami, duże wygodniej ciąć nożycami do żywopłotu. 

Wrzosy nie lubią co prawda nadmiaru wody, jednak w czasie suszy trzeba je regularnie podlewać. Lepiej 

robić to mniejszą ilością wody, lecz częściej. 

Wiosną rośliny należy zasilić wieloskładnikowym nawozem mineralnym. Stosuje się najniższe zalecane 

na opakowaniu dawki, bo wrzosy nie lubią zbyt intensywnego nawożenia. Najlepsze dla nich są nawozy 

wolno działające, które przenikają powoli do gleby, w miarę jak są pobierane przez korzenie roślin. 
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Przed posadzeniem krzewów w ziemi, konieczne jest odpowiednie przygotowanie korzenia. Po wyjęciu 

rośliny z doniczki, należy rozdrapać bryłę korzeniową. W pierwszej kolejności, należy wyjąć świeżo 

zakupionego rododendrona z doniczki i wsadzić go do wiadra z wodą, na około 15 minut. Namoczenie 

spowoduje rozluźnienie bryły korzeniowej. Następnie, należy mocno i zdecydowanie, przy pomocy 

małych widełek lub pazurków ogrodniczych rozcapierzyć, czy wręcz rozerwać bryłę korzeniową 

rododendrona. Przed rozrywaniem można ponacinać bryłę nożem. Po zabiegu korzenie mają być luźne i 

swobodne. Jeżeli korzenie są już odpowiednio przygotowane, można przystąpić do sadzenia roślin. 

Kostrzewa zielona/kostrzewa sina 

Kostrzewa zielona jest ciekawie rosnącą zimozieloną bylina, która posadzona w rozstawie 30x30 cm 

stworzy niecodzienną, zimozieloną pagórkowatą darń. Kostrzewy preferują stanowiska słoneczne do 

półcienistych, ciepłe, zaciszne, a podłoże ubogie, nie za wilgotne, przepuszczalne. Bardzo często 

sadzone są na skalniakach, ponieważ na takim stanowisku rewelacyjnie sobie radzą. Na słonecznych i 

suchszych stanowiskach piękniej się wybarwiają, a na uboższym podłożu są trwalsze, wolniej się 

starzeją.  

Kostrzewy nie należą do traw pracochłonnych. Najpiękniej prezentują się w grupie, dając bardziej 

wyraźny efekt końcowy całego założenia. Dekoracyjność uprawianych w ogrodach kostrzew wynika z  

pokroju, który jest zwarty i jeżowaty. Podczas kwitnienia, kwiatostany zazwyczaj obniżają estetykę 

kępiastych kostrzew, dlatego też można je ściąć. Kostrzewy tak jak pozostałe trawy najlepiej ścinać w 

okresie wiosennym. 

Powodzenie uprawy zależne jest od stanowiska i podłoża. Kostrzewy mają minimalne wymagania, 

dlatego też zbyt żyzne podłoże negatywnie na nie wpływa. Uważajmy także na nadmierną wilgotność. 

Błędy w uprawie bardzo często prowadzą do utraty rośliny oraz zbyt szybkiego starzenia się. 

W przypadku ogałacających się wewnątrz kęp, konieczne jest odmłodzenie rośliny. Wystarczy podzielić 

taką kępę na małe sadzonki i posadzić  na odchwaszczone stanowisko. Nie sadźmy kostrzew zbyt gęsto, 

ponieważ kostrzewy najpiękniej prezentują się jak bez ograniczeń będą mogły rozrastać się tworząc 

kępiasty „dywan”. 

Lawenda 

 Lawenda potrzebuje słonecznego miejsca i dobrze zdrenowanego, przepuszczalnego podłoża, 

najlepiej z dużą zawartością wapnia (zbyt kwaśną ziemię trzeba zwapnować kredą lub dolomitem). Jeśli 

ma być posadzona na gruncie słabo przepuszczalnym, na dnie dołka warto ułożyć drenaż z kawałków 

potłuczonej doniczki. Lawenda nie lubi podmokłego gruntu i przeciągów. Do uprawy trzeba wybierać 

odmiany lawendy mrozoodporne. Rośliny sadzi się w odstępach co 30–40 cm. 

 Jednym z podstawowych zabiegów dotyczących pielęgnacji lawendy w ogrodzie jest jej 

przycinanie. Młode, nierozkrzewione lawendy skraca się o połowę w pierwszym roku wzrostu. Takie 

cięcie lawendy sprawi, że wypuszczą dużo nowych pędów u podstawy, tworząc gęstą koronę. Wiosną, w 

marcu lub kwietniu, przycina się chore, złamane, wybujałe lub uszkodzone gałązki lawendy. Pozostałe 

przycina się tak, by nadać roślinie regularny krzaczasty kształt i pobudzić powstawanie nowych pędów. 

Lawendę należy regularnie, co roku, przycinać nie dopuszczając do jej nadmiernego zdrewnienia. 

Systematycznie formowane rośliny będą zwarte i gęste, a przez to mniej podatne na niszczycielskie 



ARCHiTEKT studio projektowe 

59 
 

działanie śniegu. Jednak nie uchroni to lawendy całkiem przed uszkodzeniem, zwłaszcza że w czasie 

odśnieżania stale będą zasypywane. Latem zbiera się lawendę do suszenia – gdy już widać kolor 

kwiatów, ale zanim całkowicie się one rozwiną.  

 Co roku wiosną wokół lawendy w ogrodzie warto rozłożyć warstwę około 2 cm kompostu. Jesienią 

dół roślin warto obłożyć słomą lub suchymi liśćmi, a korony po pierwszych przymrozkach okryć stroiszem. 

Nasiona lawendy najlepiej kiełkują, gdy zostały poddane działaniu niskiej temperatury. Można je posiać 

jesienią wprost do gruntu (miejsce, w którym rosną, trzeba zabezpieczyć przed mrozem). Można też 

nasiona lawendy wysiać wczesną wiosną, uprzednio poddając je stratyfikacji (czyli chłodzeniu). Nowe 

rośliny łatwo uzyskuje się również z odkładów. W tym celu kilka najniższych pędów lawendy należy 

przygiąć wiosną do ziemi, zakotwiczyć w niej (kawałkiem zagiętego drutu) i obsypać żyzną glebą. Trzeba 

pilnować, żeby podłoże wokół lawendy było stale lekko wilgotne. Pęd odkładu przywiązuje się do palika, 

by nowa roślina od początku rosła pionowo. Jesienią, gdy pędy lawendy wypuszczą korzenie, sadzonki 

należy delikatnie wykopać i odciąć. 

Karmnik ościsty aurea 

 Karmnik ościsty jest byliną bardzo prostą w uprawie, niewymagającą. Dobrze rośnie na glebach 

lekkich, piaszczystych, umiarkowanie wilgotnych. Preferuje stanowiska słoneczne lub półcieniste. 

Rozmnażanie karmnika ościstego jest bardzo proste - przez podział roślin. Można je wykonywać przez 

cały okres wegetacyjny. Podzielone rośliny należy sadzić co 20-30 cm. 

Rozplenica japońska 

 Rozplenica japońska tak jak pozostałe trawy nie należy do absorbujących w uprawie. Przy 

minimalnej pielęgnacji oraz zapewnieniu jej jak najbliższych optymalnym warunkom będzie obficie kwitła i 

będzie królować w ogrodzie przez wiele lat. 

Zakupioną sadzonkę należy posadzić w zacisznym miejscu w ogrodzie - słonecznym do półcienistego. 

Jeżeli podłoże jest zbyt ciężkie nie obędzie się bez piasku, żwiru, tylko dobrze zdrenowane podłoże 

umożliwi roślinie przetrwanie, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy zbytnia wilgotność podłoża 

doprowadza do wymarzania całych roślin. Na zbyt piaszczystych, jałowych stanowiskach podłoże warto 

wzbogacić dobrze przerobionym kompostem. Tylko dostatecznie zasobne podłoże pozwoli uzyskać 

zdrowe, dorodne i obficie kwitnące rośliny. 

Trawy najlepiej sadzić w okresie wiosennym, aby zdążyły się dobrze ukorzenić. Przy mocno zbitej bryle 

korzeniowej warto ją rozluźnić, aby roślina mogła szybciej się zaaklimatyzować na nowym stanowisku. 

Posadzoną roślinę należy podlewać w razie konieczności, starsze okazy dobrze sobie radzą nawet w 

okresie suszy, ale młode rośliny jeszcze nieukorzenione bądź słabo, mogą ucierpieć, a konsekwencją 

będzie słabe kwitnienie. Aby rozplenica japońska obficie kwitła musi mieć wilgotne podłoże. Na zbyt 

słonecznych stanowiskach należy rośliny podlewać w półcieniu jest już dużo łatwiej utrzymać wilgotne 

podłoże. 

Młode rośliny należy okryć na zimę, starsze sobie poradzą jeżeli zapewnimy im zaciszne, ciepłe 

stanowisko przy zdrenowanym podłożu. 

Wiosną należy je nisko ściąć oraz w razie konieczności odmłodzić. Zabieg odmładzania należy 

przeprowadzić dopiero po 5- 6 latach, kiedy piórkówka japońska silnie się rozrośnie. Odmładzanie rośliny 

to także dobry czas na jej rozmnożenie. Rozplenicę japońską rozmnażamy przede wszystkim 
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wegetatywnie poprzez podział kępy. Odpowiednim momentem na podział będzie druga połowa wiosny, 

początek lata. Do rozmnożenia wybieramy zdrowe i rozrośnięte kępy. 

Czosnek ozdobny 

 Długie kwiatostany odcinają się od reszty rośliny i zajmują miejsce zamierających w czasie 

kwitnienia liści odziomkowych. Ich wysokość to 50–150 cm w zależności od odmiany. Okres kwitnienia 

przypada na koniec maja i trwa do sierpnia. 

Wymagania tych roślin są niewielkie – dobrze czują się na glebach piaszczystych lub piaszczysto-

gliniastych. Ich kwiaty będą najlepiej rozwijać się na stanowiskach słonecznych przy chłodniejszej i 

wilgotniejszej pogodzie. Dlatego w przypadku upałów nie wolno zapomnieć o obfitym podlewaniu 

czosnków. Wskazane jest również zasilenie rabaty, na której będą rosły, nawozem wieloskładnikowym w 

ilości 20g/m2. 

 Cebulki, które sadzi się we wrześniu na głębokość trzykrotnej ich wysokości, nie wymagają 

wykopywania na zimę. Po dwóch, trzech sezonach rozdziela się przybyszowe cebulki latem i następnie 

wysadza do gruntu jesienią. W zależności od gatunku, nowo uzyskane cebulki wydadzą kwiaty w 

następnym sezonie (czosnek złocisty) lub po 2–3 latach (czosnek olbrzymi i okazały). 

Szczegółowe informacje dotycz ące sadzenia poszczególnych gatunków ro ślin nale ży przyjmowa ć 

zgodnie z wytycznymi i zaleceniami specjalistów do spraw ogrodnictwa. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 7 

7.2.  Obmiar robót ziemnych zwi ązanych z zagospodarowaniem terenu  

� Humusowanie terenu  .......................................................................................................................... m3 

� Sadzenie drzew .................................................................................................................................... szt 

� Sadzenie krzewów ............................................................................................................................... szt 

� Sadzenie wrzosów ............................................................................................................................... m2 

� Sadzenie bylin ...................................................................................................................................... m2 

� Sadzenie traw ozdobnych .................................................................................................................... m2 

� Wykonanie trawników siewem ............................................................................................................. m2 

� Wzmacnianie podłoża geosiatkami ...................................................................................................... m2 

� Rozłożenie kory drzewnej ..................................................................................................................... ha 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST-0. 

 Roboty powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST-0. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych roślin. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST – 1.05 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH 

 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia  

 Projekt zagospodarowania terenów wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

1.2.1. Przedmiot robót  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wyposażeniem terenu w związku z zagospodarowaniem terenów wokół dawnego spicherza 

w Gminie Hażlach. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają 

wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.  

1.2.2. Zakres robót  

Roboty w zakresie instalowania mebli ulicznych: 

− Montaż ławek z oparciem, w tym: 

− wykopanie dołów pod fundamenty, 

− wykonanie fundamentów, 

− zakup, dostarczenie i montaż ławek z oparciem, 

� Montaż koszy na odpadki, w tym: 

− wykopanie dołów pod fundamenty, 

− wykonanie fundamentów, 

− zakup, dostarczenie i montaż koszy na odpadki, 

� Montaż stojaków na rowery, w tym: 

− wykopanie dołów pod fundamenty, 

− wykonanie fundamentów, 

− zakup, dostarczenie i montaż stojaków na rowery, 

� Montaż tablic informacyjnych, w tym: 

− wykopanie dołów pod fundamenty, 

− wykonanie fundamentów, 

− zakup, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych, 

− zakup, dostarczenie i montaż grafiki na tablice, 

− wykonanie projektu graficznego tablic na podstawie materiałów dostarczonych przez Inwestora, 

� Montaż kraty ochronnej pod drzewo. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.3 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 1.4 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólneg o Słownika Zamówie ń   
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Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji 

zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV): 

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

   lądowej i wodnej 

Klasa CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  

   komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 

   i kolei, wyrównywanie terenu  

Kategoria CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

1.6. Określenia podstawowe 

Zgodnie z ST-0 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów  

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 2.1 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli 

jako ści materiałów i wyrobów 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną  ST – 0 punkt 2.2 

2.3. Stosowane materiały 

� Woda; 

� Beton zwykły C20/25 – wymagania zgodnie z SST 1.03, 

� drewno na stemple okrągłe korowane, 

� Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. III; 

� Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. III; 

� Gwoździe budowlane okrągłe gołe; 

� Ławki z oparciem 

wymiar 1500x700x820 mm; jednostronna, z oparciem; siedzisko i oparcie z litych drewnianych  

desek z drewna egzotycznego; konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w 

kolorze grafitowym, montowane do fundamentu (zgodnie z wytycznymi producenta) 
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� Kosze na odpadki 

wymiar  250x350x930 mm, poj. 45 l.; kosz z daszkiem; konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej,  

malowanej proszkowo w kolorze grafitowym,; wewnętrzny pojemnik z blachy ocynkowanej, 

strona zewnętrzna ze szczeblin z drewna egzotycznego, stanowiące drzwiczki do pojemnika na 

odpady; montowane do stopy fundamentowej (zgodnie z wytycznymi producenta), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� stojaki na rowery 

wymiar 250x350x930 mm; prosta forma; konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo w kolorze grafitowym, kotwienia niewidoczne pod nawierzchnią utwardzoną; 

montowane do stopy fundamentowej (zgodnie z wytycznymi producenta) 
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� tablice informacyjne 

wymiar 220x91x6 cm; powierzchnia ekspozycyjna 70x100cm, konstrukcja i tablica ze stali 

ocynkowanej lakierowanej proszkowo; gablota z aluminium lakierowanego, szklenie drzwiczek ze 

szkła bezpiecznego, kolorystyka – grafitowa RAL 7021, montowane do fundamentów (zgodnie z 

wytycznymi producenta); 

grafika tablic (wg odrębnego opracowania) – wydruk latex na folii polimerowej klejonej na PCV gr. 

min. 5 mm, całość odporna na czynniki atmosferyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� krata ochronna pod drzewo 

krata w kształcie koła; wymiar dostosować na budowie do średnicy pnia drzewa, zachowując po 

0,5 m „oddechu” od krawędzi pnia, konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo w kolorze grafitowym, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

� kotwy i żywica epoksydowa do montażu sprzętu, 

� Inny materiał konieczny do wykonania robót w zakresie instalowania mebli ulicznych wg projektu 

budowlano-wykonawczego.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 3 
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3.2. Sprzęt do robót w zakresie instalowania mebli ulicznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

� Łata, 

� Łopata; 

� Sznur; 

� Poziomica; 

� Wkrętarka; 

� Młotek  

� Kombinerki, 

� Czerpaki do zapraw; 

� Wibrator płytowy spalinowy; 

� Krótka i długa paca ze stali nierdzewnej; 

� Pędzel; 

� Samochód dostawczy; 

� Inny sprzęt konieczny do wykonania robót. 

� oraz wszelki sprzęt konieczny do wykonania robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 4 

4.2. Transport mebli ulicznych 

Meble uliczne można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 5 

5.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Monta ż mebli ulicznych i wyposa żenia 

Poszczególne elementy należy montować do betonowych fundamentów, wykonanych wcześniej na 

budowie. Fundamenty betonowe z betonu C20/25, wymiary zgodnie z wytycznymi producenta na 

głębokości min. 60 cm. Po związaniu betonu można przystąpić do montażu wyposażenia. Poszczególne 

elementy małej architektury montować za pomocą systemowych stalowych kotew i żywicy epoksydowej. 

Szczegóły przyjmować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 6 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotycz ące obmiaru  

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 7 
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7.2. Obmiar robót w zakresie instalowania mebli uli cznych  

� Montaż ławek z oparciem, w tym: 

− Wykopanie dołów pod fundamenty ........................................................................................ dół 

− wykonanie fundamentów ....................................................................................................... m3 

− zakup, dostarczenie i montaż ławek ...................................................................................... szt 

� Montaż koszy na odpadki, w tym: 

− Wykopanie dołów pod fundamenty ........................................................................................ dół 

− wykonanie fundamentów ....................................................................................................... m3 

− zakup, dostarczenie i montaż koszy na odpady .................................................................... szt 

� Montaż stojaków na rowery, w tym: 

− Wykopanie dołów pod fundamenty ........................................................................................ dół 

− wykonanie fundamentów ....................................................................................................... m3 

− zakup, dostarczenie i montaż stojaków na rowery ................................................................ szt 

� Montaż tablic informacyjnych, w tym: 

− Wykopanie dołów pod fundamenty ........................................................................................ dół 

− wykonanie fundamentów ....................................................................................................... m3 

− zakup, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych .............................................................. szt 

− zakup, dostarczenie i montaż grafiki na tablice ..................................................................... m2 

− wykonanie projektu graficznego ............................................................................................. m2 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 8 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 
Zgodnie z specyfikacją techniczną ST-0 pt. 9 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.). 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

� Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. 

poz. 662 (wraz ze zmianami). 

� Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 

 


