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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania robét budowlanych na terenie skladnicy w Strzatkowie.
1.2,  Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji powyzszych robot.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
nastepujgcych czynnosci:

- remont i odnowienie $cian wewnetrznych,
- naprawa i wykonanie podtdg zmywalnych (terakota)
- wykonanie glazury na scianach,

- wykonanie otworéw i montaz bram garazowych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie sufitéw podwieszanych

1.3.1. Szczegotowy zakres robot objetych SST

Budynek administracyjny

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje
terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

14.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w ST to nalezy przyjac
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementow budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie
potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplyneto to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sdb trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kofcowego robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét, przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie na
skutek zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg byc¢ stosowane.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publiczney i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzeh uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego
lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegng¢ od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzagdzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

148 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenhstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.9. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdow
zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt
wiasny.

1.4.710. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét oraz za wszelkie materiaty i sprzet
uzywany podczas wykonywania Rob6t od daty przekazania placu budowy do chwili Odbioru koncowego i
przekazania obiektu zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca podczas realizacji Robét jest
odpowiedzialny za mienie Zamawiajgcego przekazane wraz z placem budowy. Jezeli Wykonawca
zaniedba utrzymanie Robét w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Zamawiajgcego rozpocznie roboty
utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym przypadku
Zamawiajgcy moze wstrzymac Roboty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Do wykonania remontu stacji uzdatniania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Elementy stalowe oczysci¢ mechanicznie do ll-go stopnia czystosci. Pomalowac
dwukrotnie farbg podktadowg oraz jednokrotnie farbg nawierzchniowa.

Wszystkie materiaty muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbio6r
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.2. Roboty betonarskie

Cementy

Wykonawca winien stosowaé cementy: portlandzki CEM I, portlandzki wielosktadnikowy

CEM 11/B-S 32,5R,42,5R lub hutniczy CEM III/A 32,5 lub 42,5, spetniajgcy normy PN EN

197-1i PN EN 197-2 oraz wszelkie wymagania dodatkowe wynikajgce z tresci niniejszych

Wymagan Zamawiajgcego. Nie wolno uzywac¢ cementéw bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzgcych,
cementow siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego i cementow
zawierajgcych chlorek wapniowy. Charakterystyki wydajnosci cementu nie mogg wymagac¢ nadmiernej
zawartosci cementu ani by¢ powodem powstawania albo nadania jakichkolwiek niepozgdanych
wiasciwosci $wiezemu lub stwardniatemu betonowi mimo widocznej zgodnosci z niniejszg specyfikacja.
Wykonawca winien wskazac¢ pierwszorzedne i drugorzedne zrédta wymaganych cementéw. Na Terenie
Budowy mozna sprowadzac wylgcznie cement pochodzgcy z zatwierdzonego zrodta. Zabrania sie
uzywania innego cementu podczas wykonywania Rob6t Tymczasowych lub Statych. Jezeli nie zostanie
wydane pisemne zezwolenie na przyw6z cementu luzem, producent ma obowigzek pakowania cementu w
worki zaprojektowane w taki sposob, aby unikng¢ zanieczyszczenia materiatu oraz zminimalizowaé
niekorzystny wpltyw wilgotnosci i nadmiernego zawilgocenia materiatu podczas transportu i
przechowywania. Niedozwolone jest mieszanie roznych typéw i gatunkéw cementu uzywanych podczas
wykonywania Robét. Kazda dostarczana partia cementu musi posiadac¢ certyfikat zawierajgcy ponizsze
informacje: Cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

a) Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego 50-60 %.

b) Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego mozliwie niska - do 7 %.

c) Zawartos¢ alkaliéw do 0,6 % (przy kruszywie niereaktywnym do 0,9 %)

Nie dopuszcza sie stosowanie cementu zlezatego z grudkami nie dajgcymi sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

stali o Srednicy 1,6 mm.

2.4. Roboty remontowe budynku

Plytki gresowe

Okfadziny z ptytek ceramicznych, gresowych moga by¢ wykonywane jakéw zwykte lub specjalnego
przeznaczenia. Posadzki nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie, z tym ze:

a} posadzki zwykle na podkfadach cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa,

b) posadzki chemoodporne na podkfadach cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie 20

MPa lub z betonu klasy co najmniej C12/15. Posadzki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie
mniejsze niz 1,5%.

Do wykonania oktadzin powinny by¢ dobierane materiaty {ptytki, zaprawy, kity, gruntowniki) najbardziej
odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajgce normom lub okreslonym w $wiadectwach ITB.

Do wykonywania posadzek zwyktych powinny by¢ stosowane plytki i ksztattki zwykle uktadane na
zaprawie klejowej elastycznej

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szerokosc +i-1,5 mm.

grubos¢ +/- 0,5 mm.

krzywizna 1 mm.

Fugi i kleje:

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu robét startu surowego i
robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Pomieszczenia w
ktérych wykonuje sie posadzki temperatura powietrza nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C. Temperature te
nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét Materialy uzyte do wykonywania
posadzki powinny znajdowac¢ sie w pomieszczeniach o0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny
przed rozpoczeciem robot. Plytki nalezy uktadac i rozmienia¢ wg projektu wykonawczego. Warstwa kleju
pod ptytkg nie moze zawierac pustych miejsc. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ 2 mm.
Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mmna 1mi 3
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mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle
potgczona z podktadem. Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 godz. od utozenia ptytek.

Tynki

- tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym

wymagania norm i okreslajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

- przed rozpoczeciem roboét tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone os$cieznice okienne i
drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).

- podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnos¢ tynku.

- tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podiozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac na catej powierzchni.

- tynki powinny by¢é wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod

warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

- Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem. W okresie wysokich
temperatur tynki cementowe, cementowo wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy
(ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

Stolarka okienna, drzwiowa, brama

Po wyborze okreslonego producenta drzwi i bram nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnosci
inspektora nadzoru dostarczone asortymenty zamowienia.

Drzwi zewnetrzne, aluminiowe ocieplone - wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,30 W/m2*K. Bramy
segmentowe z napedem oraz drzwiami serwisowymi. Bramy wykonane z wysokiej jakosci aluminium
odpornego na korozje z wypetnieniem piankg poliuretanowg wspoétczynnik przenikania ciepta U = 1,30
Wim2*K.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen nr 2, 3, 6 nalezy wykonac¢ w klasie RC2 z minimum jednym zamkiem
klasy 6 wedtug normy PN-EN12209 oraz wyposazy¢ w samozamykacz. Pozostate drzwi wewnetrzne
wykonac jako aluminiowe jednoskrzydtowe z jednym zamkiem.

Okna w wykonaniu PVC z profilu pieciokomorowego oraz szybg zespolong wspoétczynnik przenikania
ciepta U = 0,9 W/m2*K.

W pomieszczeniu nr 2 zamontowac rolete z pomieszczenia serwerowni oraz jedng nowga rolete. Rolety
muszg spetnia¢ wymagania dla klasy RC2.

Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okreslajgcym rodzaj podtoza, farby, wymagang jakos¢ malowania oraz wzorzec barw. Dopuszcza
sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy lub innym réwnorzednym dowodem. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i

odpryskéw. Powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug. plam i
sladow pedzla. Zaktada sie minimum dwukrotne natozenie warstw malatury na $ciany i sufity {plus
warstwa gruntujgca). Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodna ze wzorcem, bez smug. zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie nalezy na

poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Dach

Montaz ptyt wielowarstwowych wykonywaé¢ wg zalecen i dokumentacji technicznej okreslonego
producenta wyrobu.

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

Ptytki ceramiczne uktadac zgodnie z normg DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania

wyktadzin ceramicznych).

Ptytki nalezy uktadac, stosujgc nastepujgce metody:

¢ floating - rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza,

e buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na spodniej powierzchni ptytki,

e floating - buttering - rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza i ptytki

(do uzytku na obszarach mocno obcigzonych).

Dobor uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma DIN 8157.
Przystepujgc do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

e Sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ podktadu na odrywanie sprzetem przenosnym (wymagane

Opracowanie: WOD-MAX StUPCA 5



1,5 N/m m2),

¢ Dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od
warunkow realizacji robét,

e Podioza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie mogg by¢ zawilgocone, brudne i stabo przyczepne
e Nadmierna ilos¢ wody uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatos¢,

e Zaprawe klejowa nalezy naktadac na podfoza packa zebata a ptytke nalezy docisnaé
do kleju nie pézniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na poditoza, resztki zaprawy
usuwac na biezgco wodg, wymagana grubos¢ zaprawy od 3+5 mm, temperatura
uktadania + 5 +30°C,

e Spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujac
systemowg zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z
zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masg elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy
spoinowac w sposob gwarantujgcy ich skuteczne wypetnienie,

e Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu.

e Krawedzie pionowe i poziome nalezy zakonczy¢ listg krawedziowa.

Wypetnienia potaczen ptytek (spoiny, fugi) koloru biatego.

Malowanie

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Wykonac
malowanie tynkéw farbg emulsyjng dwukrotne.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
* Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione,

* Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczeh mechanicznych.

Posadzki

Warunki wykonania posadzek:

¢ Posadzki wykona¢ zgodnie z oznaczong w projektach konstrukcjg okreslajgca
poszczegoine warstwy,

¢ Konstrukcje posadzki i podtozy wykona¢ z takich materiatow, ktére odpowiadaja
zatozonym wymogom,

¢ Podtoze gruntowe pod warstwy podbudowy posadzki muszg by¢ odpowiednio
zageszczone

¢ W podktadzie betonowym muszg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

e Kazda warstwa z betonu wymaga skutecznej pielegnacji oraz zabezpieczenia w

czasie wigzania,

* Powierzchnie kratek sciekowych i obrzeza kanatow posadzkowych nalezy zlicowac¢ z
wierzchem posadzki.

Posadzka po wykonaniu powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia klejem lub zaprawg nalezy
usuwac niezwtocznie w czasie uktadania posadzek.

Posadzka z ptytek granitogres

Warunki przystapienia do uktadania ptytek:

¢ Podloze musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, brudu, kurzu, olejéw, zattuszczen i luznych elementéw,

e Temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz 5°C,

¢ Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robdét,

e Zaprawe klejowa nalezy naktadac na podfoza packa zebatg a ptytke nalezy docisnaé
do kleju nie pbézniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na poditoza, resztki zaprawy
usuwac na biezgco wodg, wymagana grubos¢ zaprawy od 3+5 mm, temperatura
uktadania + 5 +30°C,

e W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja
podioza,

¢ Wilgotnosc¢ podktadu nie moze przekraczaé 3%.

e Spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujac
systemowg zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z
zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masg elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy
spoinowac w sposbdb gwarantujgcy ich skuteczne wypetnienie,
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Posadzke wykona¢ w spadkach (min 1%) do kratek sciekowych lub kanatéw posadzkowych Wypetnienia
potaczen ptytek (spoiny, fugi) koloru szarego.

Stolarka okienna i drzwiowa

Sposéb zakotwienia $lusarki okiennej oraz ilo$¢ kotew stosowaé wg zalecen wybranego

producenta $lusarki. Szczeliny pomiedzy osciezem a oscieznica nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym
na catej dtugosci oscieznicy. Wstawi¢ skrzydto, wyregulowa¢, zamocowac¢ okucia. Po wbudowaniu
oécieznicy i zawieszeniu skrzydta okiennego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego dziatania(rozwierania,
zamykania i blokowania).

Do montazu $lusarki nalezy przystapi¢ po otynkowaniu osciezy, sprawdzeniu czy pomiedzy wymiarami
elementow wbudowywanych a wymiarami oscieza budowli nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktdre wynosza: na szerokosci +10mm, na wysokosci +10mm,
dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10mm. Montaz skrzydet na wbudowanych oscieznicach
powinien odbywac sie na jak najpdzniejszym etapie budowy. Prace nalezy rozpocza¢ dopiero wszelkich
prac ,na mokro" lub powodujgcych zapylenie.

Obroébki blacharskie

Obrébki wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze grubosci, co najmniej 0,55 mm i zamontowac.
Instalacja kanalizaciji

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg za pomocg projektowanej podposadzkowej kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej kanalizacji na terenie Inwestycji. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
wykonana bedzie z rur i ksztattek PVC-U litych kielichowych SN8 z uszczelkg elastomerowg o srednicach
wedtug dokumentaciji projektowej. Przybory i urzadzenia podtagczone do kanalizacji winny by¢
wyposazone w indywidualne syfony.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy ruro-
ciggiem a tulejg nalezy wypetnic¢ szczeliwem elastycznym.

Zamontowane bedg przybory:

- miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym z oszczednym zuzyciem wody

- pisuary

- umywalki zwykte

- Zlewozmywaki

Podejscia odptywowe z przyborow sanitarnych wykonaé z rur PVC kielichowych z uszczelkg gumowa.
Instalacja centralnego ogrzewania

Do podtaczenia czynnika grzejnego nowych grzejnikdw projektuje sie instalacje z rur i ksztaltek z
polipropylenu stabilizowane PN20 o $rednicach podanych na rysunku.

Poziome odcinki instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ po $cianach. Pionowe odcinki prowadzi¢ w bruzdach w
scianach. Rury i ksztattki nalezy tgczy¢ odpowiednio dla danego systemu rur. Rury nalezy mocowac¢ do
scian lub elementéw konstrukcji za pomoca typowych podpdér i uchwytéw. Ze wzgledu na rodzaj materiatu
nalezy przestrzegac zalecen montazu (rozstawu podp6r) producenta rur.

Szczeg6lng uwage zwréci¢ na prawidtowa kompensacje wydtuzen poprzez :

e wlasciwy montaz podpér statych i prowadzacych,

e zachowanie wolnych odlegtosci przy zblizeniu kolan do $cian,

e zatozeniu izolacji na przejsciach przez przegrody budowlane.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki PURMO: ptytowe stalowe Ventil Compact CV22 o
wysokosci 600mm zasilane od dotu lub inne réwnowazne. Grzejniki te majg wbudowane zawory
termostatyczne oraz odpowietrzniki. Dodatkowo nalezy zamontowac tylko gtowice termostatyczne

z nastawg wstepng. W tazience zamontowaé grzejnik tazienkowy np.: PURMO Santorini (SAN), ktéry
nalezy wyposazy¢ w zawor i glowice termostatyczng z nastawg wstepna. Wszystkie grzejniki powinny
mie¢ mozliwos$¢ odciecia za pomocg zawordw (zawory przy grzejnikach.) Podtgczenie grzejnikow

przy pomocy elementéw przytgcznych ze sciany. Grzejniki montowac¢ na $cianach z zachowaniem 10cm
nad podtogg. Przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych o $rednicy o dwie dymensje wigekszej
niz rura. Przestrzen wolng wypetnic pianka.

Izolacja

Grubos¢ izolacji nalezy wykona¢ zgodnie ze zmiang Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Przewody prowadzone w budynku bedg izolowane otulinami z pianki poliuretanowej o
grubosci 4mm. W pomieszczeniu nr 3 po demontazu grzejnikéw nalezy zaizolowa¢ i zabudowac rury
centralnego ogrzewania.

Instalacja klimatyzaciji

W pomieszczeniu nr 2 i 3 celem zapewnienia odpowiedniej temperatury umozliwiajgcej wtasciwg prace
oraz poprawienie warunkow pracy, zaprojektowano instalacje klimatyzacji w oparciu o jednostke
wewnetrzng — typ FTX R25E Daikin o mocy chtodniczej 2,5kW i jednostka zewnetrzng typ RX

R25E Daikin, zlokalizowana na dachu. Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A. Jednostke wewnetrzng
montowac w miejscu wskazanym na rysunku. Instalacje klimatyzacji wykonac¢ z rur miedzianych
taczonych lutem twardym, przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a wg PN EN 12735-1. Dla
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cieczy zastosowac rury o srednicach 6,35mm, zas dla gazu stosowac przewody o srednicach 9,52mm.
Klimatyzator nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi dostarczong wraz z urzgdzeniem.
Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu
czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy - 3 %., gazowy 3%). Po zmontowaniu instalacje nalezy
przedmucha¢ w celu usuniecia z przewodow zanieczyszczen. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajac doktadnie miejsca potgczen oraz przeprowadzic¢
prébe szczelnosci czynnikiem gazowym. Cisnienie probne dla strony ttocznej - 1,8 MPa, dla ssawnej - 1,2
MPa. Nastepnie calg instalacje nalezy odpowietrzy¢ i napetni¢ freonem R410A. Catos¢ instalacji izolowac
termicznie otulinami AF/Armaflex o grubos¢ 13 mm. W celu odprowadzenia skroplin z chtodnic
klimatyzatoréw zaprojektowano przewéd z rur PE &20. Potaczenia zgrzewane lub klejone, w zaleznosci
od ich rodzaju. Skropliny z jednostek odprowadzi¢ grawitacyjnie na zewnatrz budynku pionu
kanalizacyjnego poprzez syfon o wysokosci min. 30 cm. Min. spadek przewodow skroplin 1%.

Instalacja elektryczna

Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawna i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewniac¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane

w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.
Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie
opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, ij.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sie ciat statych,
pytu i wilgoci, zapaleniem oraz uderzeniem. Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do
zrodta swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta i elementy optyczne dostosowane do
charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowa.
Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym
akumulatorem, z autotestem. Minimalny czas pracy podtrzymania zasilania - 1 godzina.

Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN-EN 1838.
Osprzet instalacyjny

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawna i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwa ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byé wyposazone w bolce
uziemiajgce. tgczniki oswietleniowe powinny mieé zaciski Srubowe. Napiecie znamionowe izolaciji
osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkow srodowiskowych, w ktdrych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio: podtynkowy lub
natynkowy i dostosowany do przekrojéw i Srednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robét. Osprzet stosowany w instalacjach ppoz. i oswietlenia awaryjnego powinien byé wyraznie
oznakowany.

Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sig stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10346. Korytka kablowe

i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewodow, ktére sg
przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na
obiekcie. Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich narazeh mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych
spetniajgce wymagania PN-EN 50085-1. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic
przewodow, ktére sag przewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

5.2, Program zapewnienia iakosc KPZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem
robot zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestyciji.

5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

54.  Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.
Oryginaty raportéow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po zakonczeniu
budowy.

5.5.  Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

5.6,. Certyfikaty | deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
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techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacji g okreslong w pkt ,ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

5.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatoéw i zgodnosci wykonywanych Robot
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: - badanie dostaw materiatéw -
kontrole prawidtowosci wykonania Robét - kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, -
ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.\

6. OBMIAR ROBOT

6. 1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektowsq i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét, ktéry jest
jedynie materialem pomocniczym do wyceny wartosci zamoOwienia, lub gdzie indziej w niniejszej
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zaméwienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych bledéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce
wzrostu warto$ci zamoéwienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

6.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT
7. 1. Rodzaje odbiorow robot
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu; odbiorowi czesciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi
pogwarancyjnemu.

7.2, Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

7.3, Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
74.  Odbior ostateczny robot

74.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualne;j
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

74.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy f ew. uzupetniajgce lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry
obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST, i
ew. PZJ; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

7.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robo6t".

7.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolaciji.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

7.7.  Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

8. Przepisy zwigzane

8.1 Ustawy i rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 2003.09.20

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
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przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.811)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
5. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100
poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101
poz.1439, Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118)

6. Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy ,Prawo Budowlane”

8.2 Normy

PN-EN 197-2:2002 Cement. Odbiorcza statystyka kontroli jakosci .

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, technologia badan

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytéw mineralnych

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-EN-480-1,12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i betonowe.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-EN 10020:2002 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. Nr 198/2001 poz. 2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11.08.2004 w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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