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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.00.00

Wymagania ogélne
kod wg Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

1. grupyrobot

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

2. klasyrobot

45110000-1 - Roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

3. kategorie robot

45111000-8 - Roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog
74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa

Dalsze uszczegdétowienie kategorii robodt w czesci szczegdtowej ST.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ST.00.00 sa wymagania ogdlne dotyczace robot
budowlanych, ktoére zostang wykonane przy budowie budynku uzyteczno$ci publicznej na potrzeby administracji
samorzadowej dla Powiatu Brzozowskiego polozonego na dzialce nr 1077/16 w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla poszczegdlnych asortymentdw
robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach

14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona dokierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukecja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

polaczenia;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezZamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materialdéw oraz robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnez dokumentacja projektowsa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;



Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezlnspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub

innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacjiprojektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢dokumentacji projektowej, ktorawskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnychfunkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$éprzedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbngcato$¢ konstrukcyjnag lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktdw
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja bgdzie zawiera¢ rysunki, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich wazno$ci wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okres§lone
w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementdow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a roéznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pei zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane -
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robo6t



Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroko6w majacych na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0so0b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na $rodki
ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materialy latwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;

- materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robodt ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania -
jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od
wilasciwych organdw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialdw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakofczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni 1 inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do
robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zréodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zZrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrdédlta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

22.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw na budowg.

2.2.5. Humus i naklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub
wskazan Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -prowadzi¢ zadnych
wykopow w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materialow

Wytwoérnie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

- Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekc;ji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly do czasu, gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli b¢dzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wilasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych

materialdw. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzef na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.2.  Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakos$¢ robot.

6.1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okres§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialtdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialtdow ponosi Wykonaweca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw, zrodla ich wytwarzania 1 zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialdow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepisow i dokumentdw
technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna - w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 6.6.a), ktore
spelniaja ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spemiajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

nie jest wymagany dla tego zamierzenia budowlanego

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy.

a)  protokoty przekazania terenu budowy;

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

c¢) protokoty odbioru robdt;

d) protokotly z narad i ustalen;

e) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.



Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreflania ilo$ci rob6t i materialow

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposodb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a)  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czgiciowy;

c) odbidr ostateczny;

d) odbidr pogwarancyjny;

8.1.1. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr w/w robot bgdzie dokonany w

czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,

nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Zamawiajacego. Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw

zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbidr

poszczeg6lnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioruczesciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t wodniesieniu do ich

ilo$ci, jako$ci 1 wartoSci.

a) Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajacego

b) Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonficzenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
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warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoko6t odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji umowys;

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew uzupehiajace lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- rejestry obmiarow;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie wszystkich robot wykazanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w specyfikacji obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu rob6t o ile bedzie wymagany przepisami prawa;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

c) oplaty/dzierzawy terenu o ile beda wymagane przepisami prawa;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowania i drenazu;

f)  tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznaczen pionowych, poziomych, barier i
Swiatet;

b) utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
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10.2.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych realizowanych w ramach zadania okre§lonego we Wstegpie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie n/w
robot przygotowawczo — rozbidrkowych wystepujacych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlana , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Materialy
Dla rob6t wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.
4. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysoko$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

5. Transport.

Transport materialdw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
wysypaniem.

6. Wykonanie robét.

6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowa¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

6.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

7. Kontrola jakoSci robot.

Wg zasad okreSlonych pkt.6. ,, Kontrola jakosci robot ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole jakodci robot
rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

8. Obmiar robét

Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagania ogblne .

9. Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

10.Podstawa platnoSci

Wg zasad okre$lonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
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Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre§lonych
w pkt. 7.

11.Przepisy zwiazane
- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Robotybetonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwiazanych z realizacja zadania
okreslonego w SST 00.00. pkt. 1.1.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu :
- przygotowania mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
- wykonanie i odbiér zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego,
- ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,
- pielegnacja betonu.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe ujgte w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w SST Czg¢$¢ 1: ,,Wymagania ogdlne":
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w iloci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspolpracujacymi z
betonem w iloéci nie mniejszej od ilo$ci okreslonej jako minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukeji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi i sprzgtu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgé¢ 1 ,,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w SST Cze$¢ 2 ,,Wymagania ogolne".
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 .

2.2 wymagania szczegolowe:

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-

1:2002 1 PN 197-2:2002 o nastgpujacych klasach wytrzymalo$ciowych: klasa 32,5 - do betonu klasy B 25, klasa

42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej, klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzsze;.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Sktad cementu powinien odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN warunkéw technicznych D2.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie,
nazwa wytwdrni i miejscowosci,
masa worka z cementem, data
wysyiki, termin trwato$ci
cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé
$wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki

ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna

ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli

obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nienadajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach inie rozpadajacych si¢
w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania Miejsca przechowywania cementu moga by¢
nastepujace: dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed opadami),

- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach), dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie. 2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na

placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w taki sposdb, aby nie ulegaly

zanieczyszczeniu i nie mieszaly sig.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow i nie
zaktocaly rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego pelnych badan wg
PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartoSci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawarto$ci pytoéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
6712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotno$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spelniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B- 06712 i
PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu
ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betondéw klasy B30 i B25
nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-
10040:1999.
Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan pelnych wg PN-86/B- 06712
oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W celu umozliwienia korekty
recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
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Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢ stosowanie wody
wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika
posredniego.

W przypadku poboru wody z innego Zrdédla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong
norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 9346:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwigkszenie
nasigkliwos$ci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wpltyw domieszek na zmniejszenie trwato$ci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym, napowietrzajacym,
przys$pieszajacym wiazanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki do betondw mostowych musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich stosowania w
budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢
stosowane jedynie za zgodg Inzyniera. 2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang
samodzielnie przez Wykonawcg lub mieszanke betonowa wykonywana w Wytworni (tzw. ,.beton towarowy").

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN- ENV
206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium
lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzo6r laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

223. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/5-10042 oraz warunkéw
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. Odbior stali zbrojeniowej na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali.
Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i krggow
powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy
dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

224, Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktoérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i1 podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podkiadek dystansowych z
drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,
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- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN- EN 636-
3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na

skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.
2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan. 3.

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Cze$¢ 3 ,,Wymagania ogolne".
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t. Wykonawca
powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym § wiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do ukladania mieszanki betonowe;:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej §rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes$¢ 3 ,,Wymagania ogdlne".

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czgé¢ 4 ,,Wymagania ogdlne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Kruszywo przewozone na samochodach ci¢zarowych nalezy umieéci¢
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roéwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco i na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodéw nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze
nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i skfadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od warto$ci podanych w normie PN-
S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST Czg$¢ 5 ,,Wymagania ogolne".

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne". Wykonanie rob6t
powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENY 206-1, PN-63/B-
06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji rob6t" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng".

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementdow deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spelnia¢ warunki podane w
normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania
nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masa betonowa.
Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowa¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szeroko$ci nie wigkszej niz 18
cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioéro i wpust. W przypadku stosowania
desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny mi¢dzy deskami uszczelni¢ ta§mami z blachy metalowej lub z tworzyw
sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych i
zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementoéw konstrukcji. Zaleca si¢ stosowanie fazowania
krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian,
szczegOlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie
moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry,
wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowar.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
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Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna zmywaé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnos$cia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg dokumentacji projektowej, z rOwnoczesnym
zachowaniem postanowiefn normy PN-91/5-10042.

Gigcie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042.

Nalezy zwrdci¢ uwagg przy odbiorze hakdéw i odgie¢ na ich strong zewngtrzna. Niedopuszczalne sa tam

peknigcia powstale podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia
fundamentéw wykonaé na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi

lub z tworzyw sztucznych o grubosci roéwnej grubos$ci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a
szczegdInie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci §cian licowych wykonuje si¢
konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega
akceptacji przez inspektora nadzoru inwstorskiego.Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez
spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pr¢tow do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretow powyzej 12 mm - o §rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, §rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S- 10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$§¢ w trakcie betonowania
jestnie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretdow moga byé
dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim
drutem lub spawa¢ w ilo$ci min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna
na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:
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Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub

w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu

stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunig¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno

si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy

unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze

przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki

bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera,

potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszankg betonowa o temperaturze

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni

lub uzyskania przez beton wytrzymatodci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia uloZzony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 5.2.7.
Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢
po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukceji monolitycznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6. Kontrola jako$ci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w SST Czg$¢ 6 ,,Wymagania ogdlne".
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6.1. Wymagania ogolne
Kontrola jakos$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego mig¢dzy innymi podziat obiektu na czgsci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czgstotliwosci badan, sposobu i ilo§¢
pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robot podano w SST Cze$é 6: ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznos$ci deskowania,
- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,
- sprawdzeniu czysto$ci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
PN-S-10040:1999 1 PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatdéw. Wykonawca musi posiada¢ wtasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzdr laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca
powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jako$ci betonu
uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,.Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych materiatéw, a
wymagane przez Inzyniera. W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki.
Tlo$¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatdw. Wykonawca musi posiadaé
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wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badafh mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych prébek powinna by¢
okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Mieszanka betonowa
powinna mie¢ wlasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielggnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-
S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakoéci betonu i stosowanych materiatdw. Wykonawca musi posiadac
wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. llo§¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie
kontroli" jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Beton powinien mie¢ wlasciwos$ci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10.Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar rob6t
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czgé¢ 7 ,,Wymagania ogdlne". Szczegdtowe
wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,,$lepym" kosztorysie.

8. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdlne". Konstrukcje betonowe i
zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,,Wymagania ogdlne". Za wykonane
roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie. Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbe¢dnych czynnikéw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania",

wykonanie ,,Planu kontroli" materiatow i robét,

wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania",

oczyszczenie podloza,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan §rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygigcie 1 taczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

przygotowanie mieszanki betonowe;j,

ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zaggszczeniem i wyr6wnaniem powierzchni,

pielegnacje¢ betonu,

rozbidrke deskowania i rusztowan,

usunigcie niedoskonato$ci powierzchni,

oczyszczenie terenu robdt z odpadoéw i usunigeie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacj¢ niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub
zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. Przepisy zwiazane
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wla$ciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesigwu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspolczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

- PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania i
badania.

- PN-92/D-95017 Surowiecdrzewny.Drewnowielkowymiaroweiglaste. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno §redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-72/D-90002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢$¢ 1: Klasyfikacja.

- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

- PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czg¢$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w warunkach
zewnetrznych.

- PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-84023-06/A1:

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-03.00 Roboty murowe

1 Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstgpie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie n/w
robot murowych wystepujacych w obiekcie:
- wykonanie $cian no$nych
- wykonanie $cianek dzialowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Woda zarobowa
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Do przygotowania zapraw stosowac kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacychtluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Cement

Do przygotowania zapraw stosowac¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

2.4. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokrogaszone otrzymane z

wapna palonego lasowanego woda lub wapno hydratyzowane

2.5. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi ro§linne;j.

Dla zaprawy murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miedci¢ si¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.6.Materiaty murowe

Cegta zwykla- wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 25

Bloczek z betonu komérkowego odmiany 600, gr. 24cm, Ra:=>42dB.

Bloczek wapienno-piaskowy klasy min. 15. Sciany musza spelia¢ wymogi akustyczne R*1>45dB

Bloczek betonowy fundamentowy pelny, wytrzymato$¢ na $ciskanie 25MPa

2.7. Zaprawy budowlane

2.7.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia wszystkich $cian fundamentowych nalezy stosowaé zaprawe cementowa marki 50

Do wznoszenia §cian powyzej poziomu 0.00 nalezy stosowaé zaprawe klejowa cienkowarstwowa zalecang przez
danego producenta bloczka §ciennego.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia

w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, pouzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

4. Transport.

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Mur

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, dopionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murowwykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murzepolewac lub
moczy¢ w wodzie.

Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréwpowinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przezprzykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stantechniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.Wienczaca warstwa cegiet winna by¢ wykonana z cegly zaokraglone;.
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5.2.2. Spoiny
Spoiny w murach ceglanych.
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podluznych i poprzecznych, przy czymgrubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nienalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Spoiny w §cianach wykonanych z bloczka z betonu komérkowego oraz z bloczkéw wapienno-piaskowych powinny
mie¢ spoiny ciagle poziome oraz pionowe na catg grubos¢ Sciany.
6. Kontrola jakoSci robot.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
6.2. Kontrola jako$ci
Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztaltu cegty,
— liczby szczerb i peknigc,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probeg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke ikonsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobéw powinnyby¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagania og6lne .
Jednostkami obmiarowymi s3:
- zamurowanie otworoéw w §cianach z cegly — m2
8. Odbior robot
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukeji (zgodnosci ksztattu, grubos$ci muru,sprawdzeniu
grubosci spoin i ich wypeknienia), zgodno$ci uzytych materiatéw z wymaganiamiprojektu oraz starannoscia,
doktadnoscia wykonania.
10.Podstawa platnoSci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre§lonych
w pkt. 7.
11.Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnegouzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczacecementéw powszechnego uzytku.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST-04.00 Roboty tynkarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogblne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

- wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlana , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100x100
mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.
Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe;j,
a w szczeg6lnoscei:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
¢) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pyldw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie
powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5mm.
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow budowlanych
PN-88/B-32250.
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
Do prac na wysoko$ci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.
4. Transport.
Do transportu stuza dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét.
13.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapelnione zaprawa na glgbokos§¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur jest
wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé specjalne $rodki
zapewniajace nalezyta przyczepno$¢ tynku do podloza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.
Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowa lub druciano-
ceramiczng przewiazang drutem lub w inny sposob zamocowang trwale do podtoza.
Elementy i siatke¢ nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza tlustych),
a w przypadku tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.
Przy wykonywaniu tynkdw cementowo-wapiennych na suficie i stupach zelbetowych w pomieszczeniu archiwum,
powierzchnie te powinny by¢ zabezpieczone metalowa siatka Rabitza.
13.2 Roboty wlasciwe — tynkowanie
Tynki trojwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg migdzy innymi we wngtrzach
pomieszczen . Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug paséw lub listew kierunkowych. Gladz
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nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu :

- jakoSci zastosowania materialow i mieszanek tynkarskich,

- prawidtowosci przygotowania podtozy ,

- przyczepnos$ci tynkow do podloza

- gruboéci tynku,

- wygladu powierzchni tynku ,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykofczenia tynku na narozach , stykach
i szczelinach dylatacyjnych.

W szczeg6lnodci przy wykonywaniu robot nalezy :

- zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem

- zachowa¢ staranno$¢ przy skuwaniu tynkdéw, z usunigciem ewentualnych podktadéw z mat trzcinowych
i luznych fragmentéw tynkéw — bez uszkodzenia podioza ceglanego lub innego

7. Obmiar robot

Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagania og6lne .

Jednostka obmiarowa jest :

- wykonanie gladzi gipsowych — m2

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnoSci

Wg zasad okre$lonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre§lonych

w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowo$ci wykonanych robot.

11.Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie

systemami zapewnienia jako$ci

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST-05.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych w ramach zadania okre§lonego we Wstegpie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie n/w

robot malarskich wystepujacych w obiekcie :

- pomalowanie nowych tynkdéw $cian i sufitow- farba wewnetrzng lateksowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ ze

sztuka budowlana , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Woda (pN-ENI1008:2004). .

Niedozwolone jest do robdt wykonczeniowych uzycie wdd Sciekowych, bagiennych oraz zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gesto$ci §mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czg$ci ciasta

wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2 3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

- Farba lateksowa matowa, wodorozcienczalna. kolor jasny pastelowy, do uzgodnienia z inwestorem, odpornos$¢ na

szorowanie klasy II (wg. normy PN-EN 13300)

2 4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe gruntujaca z tego samego asortymentuproducenta, z

jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej. Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta danej

farby odnosnie przygotowania podloza.

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie lub przy uzyciu agregatow malarskich.

Do prac na wysoko$ci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. Transport.

Do transportu stuza dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznoSci.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero powyschnigciu nowych tynkéw i miejsc

naprawionych

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitéw solnych, ttuszczu).

Tynki uprzednio malowane farbami nalezy oczys$ci¢ ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzy¢ i umy¢

woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ $ladow stare farby ani pytlu po starej powloce

malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

Elementy metalowe nalezy przed malowaniem oczy$ci¢ ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zapraw, odtlusci¢

i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Podloza drewniane i z materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, bez zepsutych i wypadajacych

sekow oraz zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,

starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ szpachlowka

Powierzchnia podlog powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, wykwitdw solnych, thuszczu).
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Podtogi nalezy oczysci¢ ze wszelkich wykwitow oraz odkurzy¢ i umy¢ woda. Po umyciu powierzchnia podiog nie
powinna wykazywac¢ $ladow pyt.

13.2 Roboty wlasciwe — malowanie i nanoszenie powlok malarskich

Roboty powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i nie wyzszej niz 25° C, a temperatura
podtoza nie przekraczata 20° C. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Elementy ktoére w czasie robdt moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przed
zabrudzeniem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb i powtok.

Powloki malarskie powinny by¢ :

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

- aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk;

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta i ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru,

- bez uszkodzen przeswitow podloza, §ladéw pedzla;

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek;

6. Kontrola jako$ci robot.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do malowania:
. podloza:

- wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym

lub sztucznym

. materiatlow

- czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich

- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach

- wyglad zewnetrzny w kazdym opakowaniu

Ocen¢ wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktoérych wida¢ : skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki
wypehiaczy, kozuch, §lady plesni, trwaty nie dajacy si¢ usuna¢ osad, nadmierne utrzymujace si¢ spienienie,
obce wytracenia, zapach gnilny.

Po wykonaniu malowania nalezy oceni¢ jako$¢ powtok malarskich biorac pod uwagg :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym, z odlegto$ci okoto
0,5 m;

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku przez poréwnanie w $wietle rozproszonym

- wyschniecie tej powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wehiang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.

W szczegdlnosdci przy wykonywaniu robot nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienna, posadzke i inne elementy
wyposazenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

7. Obmiar robét

Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagania ogblne .

Jednostka obmiarowa jest :

- pomalowanie nowych i starych tynkdw $cian i sufitdw- farba emulsyjnolateksowg— m2

8. Odbiér robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnoSci

Wg zasad okre$lonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre§lonych
w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowo$ci wykonanych robot.
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11.Przepisy zwiazane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost Iniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogolnego stosowania

PN -C-8190 1:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06.00 Roboty posadzkowe i glazurnicze

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych i wykladzinowych realizowanych w ramach zadania okre§lonego we Wstegpie ST-00.00 -
Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy irozliczeniowy przy zleceniu
irealizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie n/w robdt posadzkowych i wyktadzinowych wystepujacych w obiekcie :

- uktadanie glazury na $cianach i podtogach

- uktadanie deski podtogowej drewnianej w pomieszczeniach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ ze

sztuka budowlana , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

- pytki ceramiczne $cienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 30 x 60 cm, rektyfikowane

- ptytki ceramiczne podlogowe gresowe o podwyzszonej odporno$ci na $cieranie przeznaczone do ciaggéw o duzym
ruchu, o wymiarach 60 x 60cm.Ptytki gresowe rektyfikowane, wykonczenie matowe. Klasa antyposlizgowo$ci min.
R9, w pomieszczenia higieniczno-sanitarnych klasa min. R10. Klasa $cieralnosci min. PEI4. Na schodach
zastosowac stopnice ze specjalnymryflem oraz wykonczona krawedzia. Klasa antypos$lizgowo$ci min. R10.

- do klejenia plytek ceramicznych $ciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejow cementowych elastycznych
mrozoodpornych. Odksztatcalno$¢ masy klejowej klasy S1 (odksztatcenie poprzeczne >2,5mm), klasa przyczepnosci
do podtoza C2 (>1,0N/mm2). Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania
PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

- deska podtogowa drewniana dgbowa. Deska warstwowa o gr. 14mm, 4 stronnie fazowana. Kolor naturalny. Lakier
nawierzchniowy matowy.Deska przeznaczona do uzytku w pomieszczeniach uzyteczno$ci publicznej, nadajaca si¢
do uktadania na ogrzewanie podlogowe typu wodnego. Kolor jasny, do uzgodnienia z inwestorem. Pod deski
zastosowac specjalny podktad gr. min. 1,5mm przystosowany do stosowania na ogrzewanie podlogowe wodne oraz
tlumiacy dzwigki. Opdr cieplny podkiadu R<0,009 m2K/W.
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W pomieszczeniu archiwum na parterze budynku posadzka betonowa o wytrzymalosci min. 20MPa.
Posadzka zbrojona siatkami stalowymi o oczku 10x10cm gr. 3mm, wykonczona antypos$lizgowa farbg do betonu w
kolorze szarym.

Farba do posadzki - rozpuszczalnikowa akrylowa farba do dekoracyjno-ochronnego malowania posadzek. Farba
odporna na dziatanie wody. Farba jednosktadnikowa. Wykonczenie powierzchni matowe. kolor szary

3. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie. Kleje do plyteknalezy przygotowa¢ przy uzyciu mieszadet i elektronarzedzi
obrotowych .

4. Transport.

Do transportu shuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.

13.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca si¢ zagruntowanie starego podioza preparatem gruntujacym, zgodnie z instrukcja producenta.

Podtoze powinno stanowi¢ powierzchni¢ czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam

a. Roboty wlasciwe — ukladanie glazury, paneli podlogowych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt podlogowych 1 okladzinowych, nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki i panele wg wymiaréw, gatunku i odcieni oraz

rozplanowac sposob ukiadania.

. Okladziny $cienne z ptytek ceramicznych .

Na podloze z tynku nanie$¢ zaprawe klejaca paca z zgbatg krawedzia.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na

wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10 —15 min. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju podioza

1 wielkosci ptytek 1 wynosi §rednio 4 — 6 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24 godzin od tozZenia ptytek. Dokladny czas

powinien by¢ okreS§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejacej. Spoinowanie wykonaé

rozprowadzajac zaprawe fugowa po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe fugowa nalezy dokladnie
wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka.

6. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu przed przystapieniem do robot wiasciwych :

. podtoza:

- sprawdzenie wizualne prawidlowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlug. 2 m przyktadanej
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dlugodci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w pomieszczeniu.

Dla oktadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchylek nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawa do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu nacigganego wzdtuz spoin na catej ich dtugodci,
ktorej odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstwy klejacej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna zustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;

. materiatlow

- czy dostarczone materiaty posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach oktadzinowych i podtogowych

7. Obmiar robét

Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagania ogblne .

Jednostka obmiarowa jest :

- uzupehienie posadzek z deszczutek — m2

- mocowanie listew przypodtogowych - mb

- uktadanie glazury na $cianach i podtogach —m2

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu

pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.
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9. Podstawa platnoSci

Wg zasad okre$lonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre§lonych
w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowo$ci wykonanych robot.

11.Przepisy zwiazane

PN-EN 87:1994 Plyty i ptytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wasciwosci i znakowanie.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — tom I czgé¢ 4 : Podtogi i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych czgs$¢ ,,B” zeszyt 5 : Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-07.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
budowlanej w ramach zadania okre$lonego we Wstepie

ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy irozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie n/w robdt w zakresie stolarki budowlanej wystepujacych w obiekcie :

- montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlana , SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy
Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewngetrzne do pomieszczen ptytowe pelne, fabrycznie wykonczone z o$cieznicami drewnianymi.

- o§cieznice regulowane wykonane z MDF zabezpieczone okleing CPL 0,7mm lub HPL;

- skrzydlo o szeroko$ci jak na rysunkach;

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, wypetnienie ptyta MDF lub widrowo-otworowa;

- drzwi okleinowane CPL 0,7mm lub HPL, kolor jasny do uzgodnienia z inwestorem przed zamdéwieniem

materialow;

- zamek drzwiowy, na wktadke bebenkows;

- 3 zawiasy czopowe, regulowane;

- skrzydlo wyposazone klamke z rozeta oraz rozet¢ zamka wykonane ze stali nierdzewnej;

Drzwi w pomieszczeniu 1.02 oraz 1.03a powinny spelnia¢ wymagania akustyczne na poziomie Rw>32dB.
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Drzwi prowadzace na klatki schodowe

- szeroko$¢ §wiatla przej$cia min. 90cm

- Drzwi wewngtrzne wykonane z aluminium, profil "zimny".

- Kolor szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny.

- Drzwi przeszklone szyba bezpieczna.

- Drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia blokady.

- Dwa zamki, dodatkowy zamek gorny na wktadke bebenkowa.

- Na przeszkleniach dwa kontrastowe poziome pasy (kolor zotty) o szer. min. 7,5cm

- Nowoprojektowang $lusarke wykonac o catkowitym wsp. nie wyzszym niz U=1,5W/m2K.

Drzwi do tazienek z niewielkim przeszkleniem szyba matowa nieprzezierna i kratkami wentylacyjnymi. Drzwi do
pom. wilgotnych nalezy zabezpieczy¢ od dolu przed podciekaniem poprzez montaz uszczelki. Drzwi do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych ktore otwieraja si¢ w stron¢ korytarza i zawezaja szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej musza by¢ wyposazone w samozamykacze drzwiowe.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna
- Drzwi zewnetrzne wykonane z aluminium, profil "ciepty". Szeroko$¢ §wiatta przej$cia min. 90cm. Kolor
szary antracytowy RAL7016 matowy obustronny. Drzwi przeszklone szyba bezpieczna. Drzwi wyposazone
w samozamykacz z mozliwo$cia blokady. Dwa zamki, dodatkowy zamek goérny na wkiadke patentowa. Na
przeszkleniach dwa kontrastowe poziome pasy o szer. min. 7,5cm Nowoprojektowang $lusarke wykonac o
catkowitym wsp. nie wyzszym niz U=1,30 W/m2K.

Stolarka okienna

projektowana stolarka PCV, szklone zestawem trzyszybowym z pustka wypetniona gazem szlachetnym, calo§¢ okna
Umax=0,9 W/m2K. W pomieszczeniach nalezy zamontowal biale wertykalne Zzaluzje od S$rodka
pomieszczen. Kolorystyka od strony zewnetrznej RAL9006, od strony wewnetrznej kolor biaty. Parapety
wewnetrzne wykonane z aglomarmuru gr. 2cm kolor biaty.

projektowane zewngtrzne przeszklenia klatek schodowych, aluminiowe, systemowe, Umax=0,9 W/m2K. Wykonana
w jednym z dostepnych aluminiowych systeméw fasadowych. Kolorystyka RAL9006.

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie
4. Transport.

Do transportu drzwi stuza dowolne $rodki transportowe a do transportu okien specjalne samochody do przewozenia
tego typu materiatu szklanego .Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét.
13.1 Roboty przygotowawcze
a. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy.

Szeroko$¢ szczelin montazowych przy osadzaniu oScieznic w murze okre$la instrukcja montazu producenta.
Niezaleznie od tego , minimalna szeroko$¢ szczelin montazowych pionowych i szczelin linii nadproza , winna
wynosi¢ 10 mm .

Sposob osadzania o$cieznic drzwiowych w murach grubych i §ciankach dziatowych okresla pkt 2.3.10 normy
PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze ,, .

b. Roboty wlasciwe

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze
od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3 mm , a réznice wymiardw po przekatnych nie powinny
by¢ wigksze od :

- 2 mm przy przekatnej do 1 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m .

Zamontowane ofcieznice nalezy uszczelni¢ przez wypehienie szczelin montazowych materialem izolacyjnym
dopuszczalnym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB .

Przed zamontowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie .

Po zamontowaniu , drzwi nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy w stykach elementow stolarki .
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Powierzchnia powlok elementéw stolarki powinna by¢ jednolita, bez uszkodzen, poprawek, irys i odpryskow.

6. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu :

- zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenia jako$ci i rodzaju materialdw z ktérych zostaly wykonane wyroby

- sprawdzenia prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t” w ST-00.00- Wymagania ogblne .

Jednostka obmiarowa jest :

- montaz skrzydel drzwiowych wewnetrznych — szt.

8. Odbior robot

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robot” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. Podstawa platnoSci

Wg zasad okre$lonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okre§lonych

w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup, dowdz i montaz materiatlow,

- kontrole prawidtowo$ci wykonanych robot.

11.Przepisy zwiazane

PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania .

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom I czg$¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie .

Wyd. Arkady W-wa 1990 r .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-08.00 Roboty ziemne
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych zwigzanych z realizacja zadania okre§lonego w SST
00.00 pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy obiektow
kubaturowych i obejmuja:
- roboty ziemne w obrgbie budynku.
- wykonanie wykopdw pod fundamenty obiektu budowlanego,
- odwadnianie wykopow,
- zasypywanie wykopow,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre§leniami podanymi w SST ,,Wymagania ogo6lne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Cze$¢ 1.5. ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty
Og6lne wymagania dotyczace materialdw podano w SST Czgs¢ 2 ,,Wymagania ogolne".
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetiajace warunki okre$lone w:
Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016, z
poOzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
poOzniejszymi zmianami).
- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczegdtowe
Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykop6ow, materiaty wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia. Do umocnienia §cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
- pale szalunkowe zgodne z dokumentacja projektowa,
- inne elementy umacniajace §ciany wykopow - za zgoda kierownika budowy,
- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacja projektowa i
odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

- rury drenarskie 0 100"150 mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,
- geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111: 1996.
Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:

- geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
- czarne folie budowlane o grubosci min. 0,3 mm.

3. Sprzgt

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST Czeé¢ 3 ,,Wymagania ogolne".

4. Transport

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiada¢zem odpadow
(wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6Zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czg$¢ 4 ,,Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6dt podano w SST Czes¢ 5 ,,Wymagania ogolne". Wykonanie

rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robat, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode¢ na wznowienie
robot wydaje Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, remontem lub rozbioérka obiektu
inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowg.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawcg i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byé
zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania
wykopoéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysoko$ciowych i reper6w pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochron¢ $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrong¢ gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkow wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pdézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposoéb zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w
calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufoz;ja,

- ,rozpompowanie" warstwy wodonos$nej,

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

37



W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do glebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop. Jezeli w
dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen
skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6iki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gomej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozZenie na nich geowlokniny lub czarnej folii budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane

W przypadku wykonywania umocnien $cian wykopow w bezposrednim sasiedztwie toréw kolejowych dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod czynnymi torami zgodnie z SST
M.14.01.

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ §ciany wykopu przed obsuwaniem sie¢.
5.7. Wykopy w ostonie §cianek szczelnych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001.

W czasie wbijania elementdéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:

- 0g0lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego $cianki szczelne,

- szkic usytuowania elementdw $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudno$ci wyniktych podczas wbijania.

W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sasiedztwie torow kolejowych, dla utrzymania
ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami zgodnie z SST M.14 41.
Konstrukcja §cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢é wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
$ciany wykopu przed obsuwaniem si¢.

W przypadku wykorzystania $cianek szczelnych jako elementdw przysziej konstrukcji musza one spelnia¢
wymagania zalozone w dokumentacji projektowe;j.

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robot powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkdéw gruntowych, moze zastosowaé systemy igltofiltrow
lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktéorych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbidrce przepustow
przed przystapieniem do robdt na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie ziemne. W przypadku duzych
ciekéw wodnych grodzie nalezy wzmocnié przez wbicie w poprzek rowu $cianki szczelne;j.

Wode na druga strong torowiska nalezy przepompowywaé za pomocg pomp i wezy lub uja¢é w rurociag
poprowadzony w §wietle istniejacego obiektu.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow Dopuszczalne

odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:

+ 15 cm - dla wymiarow wykopdw w planie,
+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.
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6. Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jako$ciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja,

kontrol¢ prawidlowosci wytyczenie robot w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrol¢ rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiardw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czgé¢ 6 ,,Wymagania ogdlne".

7. Obmiar robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Czgé¢ 7 ,,Wymagania ogolne".
Szczegdtowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,,Wymagania ogdlne". Za

wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone w umowie. Cena

jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia §cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych wraz z wykonaniem
elementdw usztywniajacych i rozpierajacych oraz ich obcigciem lub wyciagnigciem,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopoéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- wykonanie, a nastegpnie rozebranie drég dojazdowych,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- BN-88/8932-02 Podloze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki szczelne.
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- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiarow.

- PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

- PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiarow.

- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwo§ci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-09.00 Roboty ciesielskie

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych wykonaniem konstrukcji dachowej drewnianej proj. budynku okre§lonego we Wstepie

ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania wymiany konstrukcji dachu
gldwnego budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
ciesielskich, wykonywanych na budowie.
Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot objetych ta
specyfikacja:
Wykonanie nowej konstrukcji dachowej drewnianej wg. projektu budowlanego
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot zwiazanych z wykonywaniem robdt dotyczacych konstrukeji
dachu przy naprawie dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi
SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej cze$ci opracowania.
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2. Materialy

21.

2.2.

2.3.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Drewno
Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymalo$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wkladki,
klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyklad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardoséci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane
metodami wytrzymato§ciowymi. Drewno konstrukcyjnie klasy nie nizszej niz C-24. Zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub
wigcej wlasciwos$ci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-
82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowaé
zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz
warto$ci wytrzymatos$ci charakterystycznej wedtug PN-B-03150:2000. Wilgotno$¢ drewna iglastego nie
powinna by¢ wyzsza niz 20%. Wilgotno$¢ drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwosci
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo 1 kryteria jako$ci powinny by¢ - w zaleznosci od
zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymalo§ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymato§ciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech 1 parametréw
wytrzymalo§ciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogodlnego
przeznaczenia wedtug PN-75/D- 96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiazuje do czasu objecia
klasyfikacja wytrzymato$ciowa wszystkich jej sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymalo§ciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby, na przyklad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie,
przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato§ciowo powinny byé
zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato
widocznie zepsute i smotowe seki, sinizng, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizn¢ mickka, rakowatosc,
zagrzybienie oraz pgknigcia mrozowe i piorunowe.
Impregnaty do drewna
Drewno musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio- i owadobojczym. Preparaty do zabezpieczania
drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw
drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

2 4. Laczniki

Do faczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ taczniki metalowe takie jak: sworznie,
wkrety i $ruby stalowe.

Laczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach elementow konstrukcji drewnianych w postaci $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz
PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN- EN 14545 i PN-EN 14592. Laczniki typu ptytek kolczastych
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powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozja - w zaleznodci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB
-Zabezpieczenia antykorozyjne". Trojwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub
ETAG nr 015. Zabrania sie stosowania gwozdzi do polaczen elementéw konstrukcyjnych.

3. Sprzet

3.1.

3.2.

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

Sprzet do niezbedny do wykonania robdt
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t remontowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako§ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1.

42.

Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Transport materialow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skiad robdt ciesielskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Elementy konstrukcji dachu

5.2.1 Wiezba dachowa

Krawedziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ skladowane na
rownych podktadach w prostopadlosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaty si¢ ze
soba. Czola poszczegdlnych krawedziakéw powinny byé zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w
celu zapobiezenia ich spgkania. Materiaty przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem
impregnujacym np. ,,Fobos 4", poprzez 30 minutowa kapiel najlepiej pod ciSnieniem w autoklawach. Podczas
obrobki elementoéw konstrukcji czynno$ci powtarzajace sie¢ wielokrotnie nalezy wykonywac grupowo (np.
$cigcie koncoOw, nawiercanie otwordw itp). Nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktore ma na celu okre$lenie
miejsca zestawu catej konstrukcji. Montaz poszczegélnych elementow wigzby dachowej prowadzi¢ z
uzyciem odpowiedniego sprz¢tu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez zarzadzajacego realizacja

umowy).

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania konstrukcji.

Elementy konstrukcji dachu winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWO, rozdz.
oraz normach przedmiotowych dotyczacych prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementdéw podlegaja powyzszym warunkom i
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musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Odchytki wymiaréw przekrojow
elementéw konstrukceji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponize;j:

- + 0,Imm przy wymiarze od 0 do 5Smm,

- £+ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

- £ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

- +2,0mm przy wymiarze od 101 mm do 2 50mm,

- £ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,

- £ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,

- £15,0mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000mm,

- +20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Og6lne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakoS$ci

robdt polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jako$ci stopnia impregnacji drewna,

- jako$ci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,

- wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.§. Podstawa
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest

zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot (Slepy kosztorys)
Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m® wbudowanego drewna konstrukcyjnego 1 m” potaci dachowej

8. Odbioryrobot i podstawy ptatnosci

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaplata za
cato$¢ robot ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokdtu koncowego (ostatecznego). Odbiory cze$ciowe
nie podlegaja rozliczeniu. Odbidér robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz jakosci
wykonania robdt ciesielskich. Podstawg ptatnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w
przedstawionym przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materialdw i innych czynnikéw produkcji Wykonanie i rozbiorka potrzebnych
rusztowan i deskowan Wykonanie robot rozbidrkowych Zamontowanie nowych elementéw wigzby.

Prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbidérkowych z placu
budowy.

9. Przepisy i dokumenty zwiazane

9.1 Zwiagzane normatywy

WTWO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
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1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
2. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste

PN-57/D-01001 - Drewno iglaste

PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta

PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone PN-EN 388; 2004 - Drewno

konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie
PN-B-01042:1999 - Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane PN-85/B-01805 -
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-EN 335-1:1996 - Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne PN-EN 335-2:1996 -
Trwalo$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego.
Zastosowanie do drewna litego PN-EN 336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola.
Wymiary,
dopuszczalne odchylki PN-EN 350-1:2000 -Trwato$¢ drewna i materiatéw
drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i
klasyfikacji naturalnej trwato$ci drewna
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-4:2002 - Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 4: Terminy
dotyczace wilgotno$ci PN-EN 844-6:2002 - Drewno okragle i tarcica.
Terminologia. Czg$¢ 6: Terminy
dotyczace wymiaréw tarcicy PN-EN 844-9:2002 - Drewno okragte i tarcica.
Terminologia. Czg$¢ 9: Terminy
dotyczace cech tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okragte i tarcica.
Terminologia. Czg$¢ 10: Terminy
dotyczace przebarwien i uszkodzen grzybowych PN-EN 844-11:2001 - Drewno
okragte i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 11: Terminy
dotyczace uszkodzen powodowanych przez owady PN-EN 844-12:2002 -
Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czg¢§¢ 12: Terminy
uzupekiajace i indeks ogdlny PN-EN 912:2000 - Laczniki do drewna. Dane
techniczne tacznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci PN-EN 336:2001 -
Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,
dopuszczalne odchylki PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-C-04906:2000 - Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania PN-65/D-01006 - Ochrona drewna.
Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentdéw dla zastosowanych materiatow,
ITB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10.00 Roboty zwiazane z wykonaniem pokrycia dachowego

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

L.6.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace robodt
dekarsko-blacharskich utozenia pokrycia dachu oraz wykonania obrobek blacharskich

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot dekarsko-blacharskich przewidzianych do wykonania w budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t , wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot objetych ta specyfikacja:

- ulozenie pokrycia dachowego z blachy panelowej na rabek stojacy,

- montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do
wykonania tych robot sa przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania robot, a zakres
robdt okreslony jest w przedmiarze robot

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato§¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot dotyczacych wykonania
pokrycia potaci dachu, montaz orynnowania oraz wszystkie roboty pomocnicze zwigzane z elementami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentdéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materialow wyszczegéInionych w dalszej czesci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2. Materialy

2.1.

Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania pokry¢ dachowych powinny spelia¢ wymagania odpowiednich
polskich norm oraz aprobat technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. Do wykonania remontu potaci dachowej uzyte beda nast¢pujace materiaty:

- blacha stalowa trapezowa powlekana T-20

- blacha ptaska powlekana do obrobek blacharskich,

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

2.2. Blacha stalowa trapezowa
Grubo$¢ blachy - min. 0,5 mm
minimalna ilo§¢ cynku - 275g/m2
wysokos¢ rabka - min.32mm
Powloka - poliuretan, gr. min. 50um
Min. 50lat gwarancji technicznej producenta, 25lat gwarancji estetycznej producenta
Laty 40 x 60 mm i kontrlaty z drzewa iglastego o wilgotno$ci max 20%
Membrana dachowa o wysokiej paroprzeuszczalnosci>1700 g/m*/24 h i gramaturze min. 200g/m2),
Odporno$¢ na rozerwanie przez gwozdzie wzdtuz -250N, w poprzek - 250N
Budowa warstwowazbrojonej wewnetrznie tkanina siatkowa, powierzchnia gladka, zmywalna, elastyczna i
fatwa w montazu
Klasyfikacja ogniowa - trudnozapalna
Gasior systemowy,
Wkrety systemowe ,
Uszczelki systemowe,
Rynny i rury spustowe systemowestalowe powlekane, srednice wg. projektu budowlanego.
Mata separacyjna z oplotem pod blache¢ na rabek stojacy — gramatura min. 250g/m2. Mata stanowigca
warstwe separacyjng oraz wygtuszajaca pod blache ptaska utozong na pelnym deskowaniu.
2.3. Blacha powlekana do obrobek blacharskich
Wymagania wedlug normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122 - Blachy stalowe ptaskie o gr. min. 0,50 mm z
powloka poliuretanowa identyczng jak pokrycie dachowe.
2.4. Rynny irury spustowe z blachy powlekanej z powtoka poliuretanowa
Rynny i rury spustowe $rednicy podanej w projekcie technicznym.
2.5. Laczniki
Do taczenia elementdow pokrycia i blacharki nalezy stosowa¢ taczniki metalowe takie jak: wkrety, sworznie,
$ruby stalowe, haki itp. Pochodzace od jednego producenta i stanowigce jeden system.
3. Sprzet
3.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robot remontowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robot i przepisdéw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Przy docinaniu blach absolutnie nie mozna uzywaé do cigcia blach narzedzi powodujacych efekt termiczny (
nagly wzrost temperatury), np szlifierki katowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany strukturalne blachy,
a takze wytapia warstwe¢ ochronna, czyli cynk na szeroko$ci 5-6 mm od linii ci¢cia. Uniemozliwia to
samoregeneracj¢ tej warstwy, przez co odslonigty rdzen jest narazony na szybko rozpoczynajacy si¢ proces
korozji , jak rowniez uszkadza powlok¢ zewngetrzna. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i rgcznych.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad roboét dekarskich mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym. W przypadku odbioru samochodowego przewoznik winien blach¢ odpowiednio
zabezpieczy¢ aby nie uleglta uszkodzeniom mechanicznym oraz zamoczeniu. Podczas zatadunku lub
przekladania arkuszy nalezy szczegdInie uwaza¢ aby nie porysowa¢ powloki blachy

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. Roboty pokrywcze
powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz 0° C. Rob6t pokrywczych nie
nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikoéw atmosferycznych na jako$é
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

5.2. Krycie dachu 5.2.1

Podloze
Podloza pod pokrycie odpowiada¢ wymaganiom podanym w aprobatach technicznych blachy. Podloze jest

wykonane z lat drewnianych.

5.2.2. Montaz z blach panelowych ptaskich na rabek.
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow,
wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg
ukladane na cigglym podtozu powinny spelia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki
montazu powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciaglej konstrukcji. W
przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:
- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity
lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych
podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych.
- po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach.
Blachy panelowe nalezy uklada¢ na latach i mocowac je za pomoca wkretdéw samonawiercacjacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage aby nie uszkodzi¢
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przy tym podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowe;.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w $srodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej
fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy
- w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej nakladajacej si¢ krawedzi. Przed montazem blach
dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania
profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi
by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrdcania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski
mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrgcania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.
Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie
kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.
Kalenicg dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac
do gory dolne cze$ci fal. Wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy
zamalowa¢ farba zaprawowg. Blachy absolutnie nie nalezy klas¢ bezposrednio na papie, powszechne jest
stosowa folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem lat i kontrtat. Konstrukcje z lat i kontrlat stosowac takze
na odeskowane dachy pokryte papa. Dolna krawedz dachowki blaszanej winna sigga¢ 1/3 szerokosci rynny.
Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pami¢ta¢ o tym by zamontowa¢ go w sposdb umozliwiajacy,
odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze uklada si¢ od lewej strony dachu mocujac
najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze,
by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkladajac kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod sp6d
mocujemy krotkimi wkrgtami 20 mm pod przemoczeniem, na kazdym module. Robiac to lekko pod katem
maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania. Taki sposob ukladania arkuszy
sprawia, iz blacha samym swym ci¢zarem zatrzaskuje si¢ na przetloczeniach za$ polaczenia arkuszy sa
niewidoczne, czego czasem nie da si¢ unikng¢ naktadajac blache na wierzch, gdy trzeba ja dopycha¢ do gory
- zmniejsza to tez liczb¢ operacji. Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy do tat wlasciwymi wkretami (35
mm). Srednie zuzycie wkretow to ok. 6-7 szt/m2® (w rejonach narazonych na silne wiatry nalezy zagescié
punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomoca nasady magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub
wiertarki. Szczelno§¢ polaczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktora przy prawidlowym
(prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyjs¢ nieco poza obreb podktadki.
Uwaga - zawsze nalezy $ciagna¢ foli¢ ochronng przed przykreceniem wkretow, w przeciwnym wypadku
uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnodci! Gasiory mocujemy wkretami "blacha z
blacha", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub uniwersalne.
Zastosowanie $niegoplotow na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala uniknaé wiosng naprawy /
wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsunigcia si¢ $niegu na przechodzace osoby.

5.2.3. Montaz rynien i rur spustowych.
Rynny $rednicy 15 cm. nalezy zakupi¢ jako gotowy wyroéb z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny powinny
by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i mocowane za pomoca stalowych hakéw wymiarach 4 x 25
mm. Spadki rynien nie mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 cm nizej
niz brzeg wewnetrzny Polaczenie kosza z rura spustowa poprzez lutowanie zapewniajace szczelno$é
polaczenia.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
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6.2.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jako$ci robot
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich
norm. Kontrola wykonania podktadow powinna by¢ przeprowadzona przez Zarzadzajacego realizacja umowy
przed przystapieniem do wykonywania pokryé. Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiadac¢
odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczefistwa oraz by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja

umowy.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Zarzadzajacego realizacja umowy w
odniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do wlasciwosci
calego pokrycia - po zakonczeniu prac pokrywczych. Kontrol¢ migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca
pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-
10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,

PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkow. W przypadku blach dachéwkowych
podczas kontroli nalezy zwrdcié¢ szczegdIng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materialow i pokrycia dachowego
sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm
przedmiotowych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot

rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.3. Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych

Kontrola wykonania tych elementow robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje sprawdzenie spadkow,
uszczelnien elementéw sktadowych, prawidlowosci mocowania hakow.

7. Obmiar robot

7.1.

7.2.

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot (Slepy kosztorys)

Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m? pokrytej powierzchni dachu 1 m wykonanie
rynien i rur spustowych

8. Odbioryrobot i podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Zaptata za
cato$¢ robot ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokdtu koncowego (ostatecznego). Odbiory czesciowe nie
podlegaja rozliczeniu. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiordw czegsciowych. Odbidr
czedciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakoSci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania warstw pokrycia

- doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
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Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt po deszczu. Odbidr koncowe polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrobek blacharskich i ich potaczenia z urzadzeniami
odwadniajacymi.

Podstawg platnosci jest wykonanie poszczegdlnych pozycji zawartych w przedstawionym przedmiarze robot,
a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materialéw i innych czynnikdéw produkcji Wykonanie i

rozbidrka potrzebnych rusztowan Wykonanie robo6t rozbiérkowych pokrycia

UlozZenie pokrycia

Prace wykonficzeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbidérkowych z placu

budowy.
9. Przepisy i dokumenty zwiazane

9.1 Zwiagzane normatywy
WTWO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogoélne Wykonania
Rozdzial 15 - Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-89/B-02361 - Pochylenia potaci dachowych
PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-ISO
3443-8 - Tolerancja w budownictwie
PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

plytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu PN-EN 508-1:2002 -
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 1: Stal PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokryé
dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozjg PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych
z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu
PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych PN-EN
1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe 1
rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania
Certyfikaty wyrobdw
Aprobaty techniczne wydane przez IITB
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-11.00 Izolacje przeciwwilgociowei przeciwwodne
1. Wstep
1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robdt izolacji wodoochronnych zwigzanych z realizacja zadania okres§lonego w SST
»,Wymagania ogo6lne" pkt. 1.1.
Zakres  stosowania SST
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Zakres  robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
izolacje wodochronne fundamentdw i §cian fundamentowych,
izolacje pomieszczen mokrych /natryski, pozostale pomieszczenia higieniczno-sanitarne/. Specyfikacja
obejmuje wykonanie:
izolacji fundamentéw metodami tradycyjnymi,
elastycznych warstw uszczelniajacych o duzej przyczepno$ci z mieszanek przygotowanych fabrycznie,
naktadanych na powierzchnie niecek basenowych i pomieszczen stale mokrych.
Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wlasno$ci materiatdw, wymagan i sposobow
oceny podtozy, wykonanie podktadow gruntujacych, przygotowanie podtozy, wy-konanie poszczegdlnych
warstw oraz ich odbiory.
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegélowe] Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w SST Cze$¢ 1 ,,Wymagania ogdlne".
Ogoélne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czgé¢ 1 ,,Wymagania ogdlne".
Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialtow podano w SST Cze$¢ 2 ,,Wymagania ogdlne". Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania robot izolacyjnych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna,
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
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Sposob transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca skltadowanych na budowie
materialdw przeznaczonych do wykonania robot izolacyjnych i wyktadzinowych. 2.1 .Rodzaje materialow
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy do tradycyjnej izolacji fundamentow.

Powtoki gruntujace

Bezrozpuszczalnikowe $rodki do wglebnego zespalania oraz do gruntowania pod wszystkie

grubowarstwowe izolacje bitumiczne. Shuzag rdwniez do wzmocnienia lekko wilgotnych podlozy z muru i
betonu.

Bitumiczne izolacje grubowarstwowe

Jednosktadnikowe, bezrozpuszczalnikowe bardzo elastyczne powloki bitumiczne do  izolacji
przeciwwilgociowej fundamentéw modyfikowane polimerami. Zabezpiecza rowniez betonowe fundamenty
przed penetracja wody gruntowej. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow podano w SST Czg§¢ 2
»Wymagania og6lne".

Minimalna grubo$¢ powloki izolacji min. 3mm. Ukladana w dwoch warstwach.Zdolno$¢ izolacji do
mostkowania rys.

Materialy do izolacji pomieszczen stale mokrych

$rodki gruntujace

materiaty do naprawy i szpachlowania podloza

folie uszczelniajace w plynie

Materiaty pomocnicze

tasmy uszczelniajgce proste

tasmy uszczelniajace naroznikowe

mankiety uszczelniajace

sznury polietylenowe

Wszystkie w/w. materialty musza mie¢ wtasnos$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST Cze$¢ 3 ,,Wymagania ogoélne". W zaleznosci od
stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materialdow. Do wykonywania
powlok izolacyjnych nalezy stosowac sprzet zalecany przez producenta wybranego systemu.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czgé¢ 4 ,,Wymagania ogdlne". Transport materiatdw
do wykonania powlok izolacyjnych nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do
transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materialdbw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych nalezy transportowaé w pozycji lezacej,
otworem wlewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwos$cia toczenia i ocierania si¢. Beczki te
mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem uniknigcia ewentualnego
otworzenia si¢ beczki.

Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakow ostrzegawczych.

wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST Czegé¢ 5 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmo-nogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

izolacyjne.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt izolacyjnych powinny by¢ zakonczone:

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy i warstw konstrukcyjnych , roboty instalacji
sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robdt izolacyjnych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukeji
budynku tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych ni +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

Wykonane warstwy izolacyjne nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie rob6t izolacyjnych - izolacje wodochronne fundamentow

Przygotowanie podtoza pod preparaty gruntujace

Podtoze betonowe musi by¢ wsiakliwe, czyste, wolne od przemarzania i no$ne.

Nalezy z niego usunaé ttuszcze i stare powloki malarskie nacieki cementowe, §rodki antyadhezyjne i inne
luzne czg$ci znajdujace si¢ na nim.

Powierzchnie silnie wchlaniajace, takie jak beton porowaty nalezy zagruntowa¢ dwukrotnie. Gruntowanie
Nie rozcieficzony $rodek gruntujacy nanosi si¢ przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej "malujac”
podioze. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy nanie§¢ warstwe druga w taki sposdb aby na powierzchni
nie wytworzyta si¢ §wiecaca warstwa §rodka gruntujacego.

Odstep czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw dla podiozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.
Przygotowanie podioza:

Przed przystapieniem do prac nalezy powierzchnie dokladanie oczys$ci¢. Wystajace resztki zaprawy,
wypuktosci itp. nalezy usuna¢. Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz 5 mm nalezy zamknaé
zaprawa naprawcza. Niewielkie nieré6wnosci, spoiny pionowe oraz poziome wezsze od 5 mm mozna
zaszpachlowa¢ dwusktadnikowa masa szpachlowa. Narozniki wewngtrzne oraz wyokraglenia pomigdzy
podioga a $ciang wyrabia si¢ masa bitumiczna lukiem o promieniu 4 - 6 cm, Zaleca si¢ obrobienie
wyokraglenia pomi¢dzy §ciang a fundamentem zaprawa szlamowa w celu ochrony przed negatywnym
ci$nieniem wody.

Sposoby naktadania bitumicznych izolacji grubowarstwowych

Zanim rozpocznie si¢ nanoszenie bitumicznej izolacji grubowarstwowej, powloka gruntujagca musi byc
matowo-wilgotna lub sucha.
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Jednosktadnikowa izolacje grubowarstwowa mozna nanosi¢ na powloke gruntujaca bezposrednio z
opakowania.

Przygotowanie izolacji bitumicznej dwuskladnikowej do obrobki polega na zmieszaniu sktadnika
proszkowego ze sktadnikiem ptynnym. Zapakowany oddzielnie, znajdujacy si¢ w pojemniku proszek wsypuje
si¢ w catoéci do uprzednio zamieszanego skladnika ptynnego i miesza wolnoobrotowym mieszadlem. Masa
izolacyjna jest gotowa do uzycia, skoro tylko wytworzy si¢ jednorodna masa (po 3 - 4 min. mieszania).

O ile narozniki wewngetrzne (miejsca potaczen $ciany z podloga, miejsca przeprowadzenia rur, szachty
instalacyjne itp.) nie zostang wykonane w ramach prac przygotowawczych jako wyokraglenia, nalezy
przeciagnac je teraz, np. kielnia,

Wykop mozna zasypa¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstw. Podczas obrobki nalezy przestrzegac
"Wytycznych do planowania i wykonywania izolacji w czg$ci przyziemnej przy uzyciu bitumicznych izolacji
grubowarstwowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi" (najnowsze wydanie) oraz normy DIN
18195.W ten sposob przygotowany do obrobki materiat naktada si¢ kielnia badz paca z dolu do gory. W
trakciewykonywania izolacji nalezy zwrdci¢ uwage na szczegodlne elementy budowli jak:

narozniki wewnegtrzne, miejsca potaczenia $cian z posadzka oraz miejsca przechodzenia rur,

gdzie wykonujemy wyokraglenia. Zaréwno ptyte fundamentowa, jej czotowe powierzchnie, jak i inne
trudnodostepne miejsca trzeba pokry¢ catkowicie warstwami o wymaganej grubosci. Przy obcigzeniu woda
niebedaca pod ci$nieniem w krytycznych miejscach nalezy dodatkowo wyrobi¢ tkaning zbrojeniowa.
Wprzypadku wody ci$nieniowej stosuje si¢ w miejscach przechodzenia rur specjalne kohierze, przy czym
nacatej powierzchni wtapia si¢tkaning zbrojeniowa.

Fugi dylatacyjne

Fugi dylatacyjne miedzy budowlami mostkuje si¢ elastyczna ta§ma uszczelniajaca. TaSm¢ wrabia si¢ w
jeszcze §wieza warstwe izolacji bitumicznej, a nastgpnie naktada si¢ druga warstwg.

Srodki ochronne

Powierzchnie, ktore zostaty zaizolowane izolacja bitumiczna nie mogg by¢ wystawione bez ochrony przez
kilka tygodni na dzialanie promieni UV.

Przy zastosowaniu izolacji w pomieszczeniach zamknietych i duzej wilgotnosci powietrza aby przyspieszy¢
schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzy¢.

Czyszczenie

Gdy materiat jest jeszcze w §wiezym stanie, narzedzia mozna czy$ci¢ przy uzyciu wody. Po

wyschnigciu materialu czyszczenie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu rozpuszczalnikéw.

Wykonanie robot izolacyjnych - izolacje pomieszczen stale mokrych Przygotowanie podtoza pod preparaty
gruntujace. Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania
podioza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, peknig¢ i ubytkow.

Gruntowanie

Nie rozcieficzony $rodek gruntujacy nanosi si¢ przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki malarskiej "malujac”
podtoze. Po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy nanie§¢ warstwe druga w taki sposdb aby na powierzchni
nie wytworzyta si¢ §wiecaca warstwa §rodka gruntujacego.

Odstep czasu pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw dla podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.
Naprawa podioza i szpachlowanie

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nierdwno$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ specjalnymi masami

naprawczymi.
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W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
odchylenie powierzchni niecki od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone lata
kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wickszej ni_ 3 na dlugosci
laty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigkszeni 2 mmna 1 m.

narozniki wypukle nalezy sfazowac¢ pod katem 45°.

Wiasciwa izolacja.

Izolacje pomieszczen mokrych nalezy wykona¢ za pomocg gotowej do uzycia bezrozpuszczalnikowej folii w
ptynie.Przed przystapieniem do robot zawarto$¢ pojemnika z folig nalezy doktadnie wymiesza¢ za pomoca
mieszadla wolnoobrotowego.Przy uszczelnianiu naroznikéw i spoin ta$§mami uszczelniajacymi narozniki
nalezy wklei¢ przy nanoszeniu pierwszej warstwy folii w ptynie.

Folie w plynie na izolowane powierzchnie nanosi si¢ watkiem lub pedzlem. Zalecana ilo§¢ warstw:

dla pomieszczen szatniowych i higieniczno-sanitarnych - 2 warstwy

dla pomieszczen natryskowych - 3 warstwy

inne pomieszczenia lekko obcigzone - 2 warstwy

Miedzy nanoszeniem poszczeg6lnych warstw nalezy kazdorazowo zachowac¢ odstgp czasu od 2- 4 godzin. Po
wyschnigciu ostatniej warstwy (po okoto 12 godzinach) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.
Folia w plynie nie moze by¢ uzywana w temperaturach ponizej 9°C. 6. Kontrola jako$ci robdt

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w SST Czg$¢ 6 ,,Wymagania ogdlne".

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powlok izolacyjnych badaniom powinny podlegac¢
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz do naprawy podtoza.

Wszystkie wymienione materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci,
stwierdzajacg zgodno$§¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach

iaprobatach.

Badanie podlozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstko$ci,

wystepowania ubytkow i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podloza, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa latg,sprawdzenie  prawidlowo$ci wykonania w  podlozu  szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymato$ ci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt izolacyjnych

z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich

wykonania wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
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dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz
innychrobot ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowos$ci wykonania krawegdzi, narozy, stykdw z innymi materialami i dylatacji. Przy badaniach w
czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie
ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdInych warstw,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przykltadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnig nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubo$¢ okres$long
na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wiyniki kontroli powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajacego) i
Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych

Prawidtowo wykonana izolacja powinna spelniac¢ nast¢pujace wymagania:

cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,

na calej powierzchnia powinna by¢ nalozona warstwa jednakowej grubodci (warunek wlasciwej
przyczepnosci),

grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i §cian od plaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugos$ci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub
szerokosci posadzki,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie
materialem wskazanym w projekcie,

tasmy uszczelniajace dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
Obmiar robot

Ogolne zasady przedmiaru robot podano w SST Czgé¢ 7 ,,Wymagania ogdlne".

Szczegdtowe wymagania dotyczace obmiaru zawarto w Przedmiarze robot - ,,$lepym" kosztorysie.

Odbior robdt

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czesé¢ 8 ,,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajacym zakryciu sa podloza.
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Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgeiem wiasciwych robdt izolacyjnych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny
mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i1 zezwoli¢ do przystapienia
do robot izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymalosci) podloze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialow nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesSci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem kofcowym.

Odbidr czgsciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnos$ci Kierownika Budowy.
Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia rob6t jezeli umowa taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocen¢ rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢
komisji nastgpujace dokumenty:

projekt budowlany powykonawczy

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

protokdty odbioru podtozy,

protokoty odbioréw czeSciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porownaé je z wymaganiami i wielko$ciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
izolacja nie powinna by¢ przyj¢ta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ izolacje i przedstawic¢ ja ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen

umownych,.
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w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykona¢ je ponownie i powtoérie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupekieniu. Z czynnoS$ci
odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokoét
powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnoS$ci lub niezgodnosci wykonania izolacji z zamdéwieniem. Protoko6t odbioru koncowego
jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Odbi6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny stanu szczelno$ci elementdéw pomieszczen
mokrych itp./z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnoséci podano w SST Cze$¢ 9 ,,Wymagania ogdlne". Za wykonane roboty
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okres§lone w umowie.

Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

Instrukcje producentdow zastosowanych systemow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-12.00 Okladziny systemowe $cian i sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych
1. Wstep
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dotyczacych wykonania zabudowy poddasza oraz wykonania oktadzin
sufitowych systemowych z pokryciem z plyt gipsowo-kartonowych
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robdt wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie $cianek gipsowo-kartonowych.
Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo S$cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwg
jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcey oraz nadzdr techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomic¢ z calo$cia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie
ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan
przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwiagzah projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Do wykonania $cianek dzialowych i obudéw zastosowano nastepujace materiaty :

* Plyta gipsowo - kartonowa ,,zwykta" (GK) - grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
do 70,0 %

Ptyta gipsowo - kartonowa ,,woda" (GKI) - grubo$¢ 12,5 m - plyta zapewnia zmniejszone wchlanianie
wilgoci 1 nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10
godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne
Ptyta gipsowo - kartonowa ,ogien" (GKF) - grubo$¢ 15 mm - plyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sa do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci powietrza do 70,0%

Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda-ogien" (GKFI) - grubo$¢ 15mm, ptyta stosowana w przypadku wymagan
ochrony przeciwpozarowe] oraz wyzszej wilgotnosci

Profile $cienne i sufitowe C50, C75, C100 o szeroko$ci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugos¢ elementéw od
2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali grubosci 0,6mm pokryte ochronna warstwg cynku. Profile
posiadaja specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugo$¢ elementow -
4,0 m wykonane n z blachy stalowej gr. 0,6mm ocynkowane;.

Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen

Aku - plyta z welny mineralnej z wldkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubos$ci 50,75 1 100 mm
do akustycznej i termicznej izolacji §cianek

Elementy mocujace typu El1 ES

3. Sprzet

3.1.0gblne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robdt
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport

Ptyty pakowane sa w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowia opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia ta§ma stalowa.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rdwnej i mocnej poziomej posadzce.
Wysokos$¢ sktadowania do pigciu pakietdw, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie rob6t 5.1.0gdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN- 86/6743-02.

5.4. Opis ogo6lny.

Sciang budowang systemu $cian z phyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona,
powstala na skutek trwalego polaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzina, wykonana z piyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,,U" przytwierdzonych do podtogi i
istniejacego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztalttownikéw ,,C". Szacunkowa masa rusztu stalowego dla
1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznoéci od wymiarow poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,,U" mocowane sa do podlogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkow wbijanych. Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia
wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U" podkiada si¢ tasme gluszaca z tworzywa spienionego.
Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U" wstawiane sg shupki z profili ,,C". Rozstawia si¢ je
doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C" nie sa trwale taczone z
profilami ,,U". Obustronne, zewngtrzne pokrycie §cianki wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-kartonowych (o min.
gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja
o rodzaju zastosowanej plyty. Dlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysoko$ci pomieszczenia.
Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretdéw. Pionowe
spoiny migdzy plytami wypeklia si¢ gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach
migdzy plytami zabezpiecza je podczas podzniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita gladka powierzchni¢ pod malowanie lub
oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze $cianki mozna
wypeti¢ welng mineralng. W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego ksztaltownika mozna wznosi¢ $cianki o
gr. 75, 100, 125 1 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

Nalezy stosowaé wylacznie rozwigzania systemowe danego producenta. Podczas montazu elementéw nalezy
stosowa¢ si¢ z zaleceniami i specyfikacja techniczna pochodzaca od wybranego producenta systemu
zabudowy. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw pochodzacych od r6znych producentéw i stosowanie
rozwigzan niesystemowych.

6. Kontrola jako$ci rob6t

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robodt

Zasady og6lne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci
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Sprawdzenie powierzchni plyty GK, GKI, GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pgknigc

karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwal si¢ nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia

sprawdzenie wymiaroéw - odchytki:

grubo$¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +£3 mm dlugosé (I gatunek) 2000 - 4000
+10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac¢ si¢ z powierzchnia sasiadujacych ptyt, w
obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostalty wykonane przed zatozeniem plyt

sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomig¢dzy tata a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadno$cia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w
ponizszej tabeli:

odchylenie odchylenia powierzchni 1 krawedzi od odchylenie
powierzchni kierunku przecinajacych sig
suchego tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
plaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawedzi dokumentacji
od linii prostej
nie wigksze niz 2 nie wigksze niz nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 2
mm i w liczbie nie 5 mm/l m i mm/l m i ogdltem mm
wickszej niz ogblem nie wigcej nie wigcej niz 3

niz 3 mmw mm
2 na calej dlugosci pomieszczeniach na calej
faty kontrolnej o dt. do 3,5 m powierzchni
2m wysokoséci, oraz ograniczonej

nie wigcej niz 4 $cianami, belkami,

mm w itp.

pomieszczeniach

powyzej 3,5 m

wysokosci

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg $cianek gipsowo-kartonowych jest Im2.

Zaré6wno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbidr robot

Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Odbior elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementdéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementow
budynku, do ktérych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowg
elementy $cian dziatlowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow
plyt, elementéw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta za§wiadczenie o jako$ci
stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich §wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

atestacj¢ dostarczonych elementéw,zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie
elementu w pionie +2 mm, przesuni¢cie w poziomie +3 mm),sprawdzenie podstawowych wymiarow
geometrycznych,sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,sprawdzenie wichrowato$ci
powierzchni.Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorz¢dne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z ST-00.00

10. Przepisy zwigzane

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych Tom I - Budownictwo ogolne
Wydawnictwo ARKADY 1990

PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze."

PN-B-02151-3/1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych - wymagania.

Odporno$¢ ogniowa S$cian - Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dzialowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

Dopuszczalna wysoko$¢ §cian - grupa opinii i badan systemé6w $cian suchej zabudowy wnegtrz z
wykorzystaniem ptyt gipsowo - kartonowych NL - 1617,01 wydane przez Zaklad Lekkich Przegréd i
Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Wyniki badan akustycznych - Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich §cian szkieletowych NR NA -
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-13.00 Balustrady schodowe
Wstep
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy
montazu balustrady oraz pochwytu stalowego na nowoprojektowanej klatce schodowej w budynku WTZ w
Haczowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy montazu barierki stalowej przy
planowanych schodach terenowych i obejmuja:

wykonanie balustrady schodowej stalowe;j

wykonanie pochwytu schodowego stalowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu barierki wedtug zasad niniejszej ST sa:

Balustrada schodowa

Przewidziano zamontowanie wzdtuz schodow klatki schodowej od strony duszy balustrady stalowej ze stali
nierdzewnej osadzonej w policzkach schodow. Wysoko$¢ barierki wynosi ok. 1,1m ponad schodami liczac w
pionie od linii wyznaczonej od koncow trepow schodowych.

Pochwyt i gldwne stupki wykonane z rur stalowych o §rednicy 42,4x2,6mm.

Rurka wypehiajaca pozioma dolna i gorna z rur stalowych o §rednicy 33,7mm

Rura wypetniajaca pionowa z rur stalowych o $§rednicy 20mm. Rozstaw slupkéw pionowych nie wigkszy niz
12cm.

Pochwyt schodowy

Przewidziano zamontowanie wzdtuz schoddéw klatki schodowej od strony zewnetrznej pochwyt schodowy ze
stali nierdzewnej osadzonej w §cianie. Wysoko$¢ pochwytu dostosowana do wysokosci balustrady schodowe;j
Pochwyt wykonany z rur stalowych o $rednicy 42,4x2,6mm.

Pochwyt wykonyze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316.

Wykonczenie powierzchni pétmatowa satyna.

Wszystkie §ruby montazowe zakryte rozetami wykonanymi ze stali nierdzewne;.

Sprzet

Roboty zwiazane z ustawieniem ogrodzen wykonywane begda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

Transport

4.1. Elementy barierki (stupki i elementy laczace nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami (instrukcja)
producenta.

4.2. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu.

Wykonanie robdt

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Zakup i transport materialow

Wykonawca robot zakupi i przewiezie materiaty na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4
niniejszej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania materialow w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za§wiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania balustrady

prawidtowo$¢ wykonania elementdéw balustrady

prawidtowo$¢ montazu elementéw zgodna z obowigzujacymi przepisami technicznymi

Stateczno$¢ osadzenia elementéw

Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1m (metr) wykonanej balustrady. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-
00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbior robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdIne”.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”. Cena wykonania robot
obejmuje:

transport materiatdéw przewidzianych do wykonania robdt,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

montaz elementéw balustrady i pochwytow

przeprowadzenie pomiar6w sprawdzajacych prawidlowos$¢ montazu

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Przepisy zwiazane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdInego

przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84030/02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003Beton. Czg§¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002Cement. Czgé¢  1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek,

badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-14.00 Dostawa i montaz dzwigu osobowego

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostawg i montazem dzwigu osobowego w projektowanym wewnetrznym
szybie windowym oraz elementéw towarzyszacych bedacych w zestawie systemu.

1.2. Zakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 1

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot :

- weryfikacja dokumentacji budowlanej w zakresie szybow windowych,

- dostawa urzadzenia wraz z opakowaniem w zakresie zgodnym z charakterystyka i specyfikacja techniczna oferty ,
- transport samochodowy loco — plac budowy ,

- pelny montaz (front robdt niezbedny do rozpoczg¢cia montazu przygotowany w uzgodnieniu z dostawcag systemu
dzwigu,

- nadzor nad montazem,

- rozruch,

- dokumentacja techniczna ( odbiorowa ) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z
wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego,

- odbiér urzadzen przez Jednostkg Notyfikowang i wydanie Certyfikatow Zgodnosci,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z

dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

ST-0.

2.2. Szczegdlowe dane materialow

Szczegoétowe dane materialow ( charakterystyka techniczna dzwigu ) - zgodnie z dokumentacja przetargowa,
projektowa i dokumentacja dostawcy systemu:

DANE TECHNICZNE

Naped Elektryczny

Predkos¢ jazdy 1 m/s

Zasilanie 230V (o$wietlenie), 400V (naped)

Moc elektryczna 59 kW

Moc maszyny 7,3 kW

Udzwig 800 kg/ 10 os6b

Sterowanie Przyciski fizyczne z oznaczeniem Braille’a
Przeznaczenie montazu wewnatrz budynku

Wysoko$¢ podnoszenia 6460 mm

Wysoko$¢ nadszybia 3450 mm

Glebokos¢ podszybia 1050 mm

Wymiar wewn. kabiny 1400 x 1400 mm (szeroko$¢ x gtebokosc)
Wymiary wewnegtrzne szybu 1950 x 1800 mm (szeroko$¢ x gtebokosc)
o8¢ przystankow/dojsé 373

Drzwi przystankowe Drzwi przystankowe: 3 szt., rozsuwanedwuskrzydlowe stal nierdzewna
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Podloga wylozona gumowa, antyposlizgowa wykladzing - kolor ciemnoszary,
Pionowy panel dyspozycji z przyciskami fizycznymi z oznaczeniem Braille'a,
Przycisk stop, sygnalizacja przecigzenia dzwigu,

Kabi . . . .
abina Telefon alarmowy (analogowa linia telefoniczna), Sufit - o§wietlenie LED,

- System jazdy pozarowej (po otrzymaniu sygnatu z czujki lub centrali pozarowej, dzwig zjedzie do wytypowanego
przystanku i pozostanie tam z otwartymi drzwiami),
- Dzwig bez maszynowni. Wciagarka bezreduktorowa, kabina zawieszona na 4 linach no$nych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Przy
wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
sprzet zgodny z wytycznymi dostarczyciela systemu wind.

4. TRASPORT

4.1.0gb6Ine wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.
4.2 .Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Do przewozu materialdéw nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajacych

zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

5. WYKOANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,

punkt 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Montaz i dostarczenie widny zgodnie z wytycznymi dostarczyciela systemu windy z koniecznym
uzgodnieniem i akceptacja przez Zamawiajacego

6. KOTROLA JAKO SCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow

- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych elementow mocujacych

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapilty uszkodzenia elementoéw

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0golne zasady odbioru robot podano w ST-0 punkt 8.
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8.2.Szczegbdlowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac

- ocen¢ wynikow kontroli,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

9. PODSTAWA PLATOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnoéci podano w ST-0 , punkt 9.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-15.00 Ocieplenie $cian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej

1. Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach rozbudowy i przebudowy budynku biblioteki publicznej w Brzozowie.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

Ocieplenie styropianem z obudowg ptytkami kamiennymi na cokole budynku:

- montaz aluminiowe;j listwy startowej

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem samogasnacym elewacyjnym EPS038 100 gr.
15 cm;

- ocieplenie $cian fundamentowych i cokoly styropianem XPS gr. 12cm

- kotkowanie styropianu lacznikami plastykowymi w ilo$ci 4 szt/m2;

- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych oraz kominéw styropianem samogasnacym
EPS038 fasadowym gr. 3 cm;

- wykonanie dwoch warstw siatki na catej powierzchni $cian cokolu oraz jednej warstwy
siatki na pozostatych $cianach;

- okucie naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym;

- gruntowanie powierzchni elewacji farbg gruntujaca;

- przyklejenie plytek kamiennych (piaskowiec) gr. 2-3 cm o nieregularnym ksztatcie lub
kamiennopodobnych na powierzchni cokotu oraz $cianie podjazdu dla niepetosprawnych.

Ocieplenie welna mineralna poddasza
- wykonanie rusztu drewnianego wgST B03
- ocieplenie poddasza welng mineralng w matach gr. 20 cm
- montaz folii paro przepuszczalnej;

2. Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem
budowlanym - wykonawczym, ST i obowiazujacymi przepisami.
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Materiaty:
Materiatly do wykonania robdt stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym - wykonawczym - opis
techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej ST sa: - system ocieplenia $cian
zewngtrznych na bazie styropianu samogasnacego FS15;

Styropian na docieplenie §cian fundamentowych oraz cokotu:

Styropian XPS winien odpowiada¢ wymaganiom normy PN—B20130 i BN-91/6363-02
gesto$¢ pozorna styrop. odpowiednio 30 kg/m3

naprezenie $ciskajace >300 Kpa;

wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/m2 K

zmiany wymiaréw liniowych < 2%;

barwa granulek styropianowych wstepnie spienionych;

struktura styropiany zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane;
powierzchnia plyt szorstka po krojeniu blokow;

krawedzie proste z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman;

wymiary ptyt nie wigksze niz 60 x 120 cm - dopuszczalne odchytki < 5%;
plyty styropianowe sezonowane - wymagany okres sezonowania 8 tygodni;

e Styropian na docieplenie elewacji:

styropian samogasnacy FS15 (PS-E):winien odp. wymaganiom normy PN—B20130 i BN-91/6363-02
gesto$¢ pozorna styrop. odpowiednio 15 kg/m3 (FS15)

naprezenie $ciskajace >70 Kpa;

wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,038 W/m2 K

wytrzymalo$¢ na rozrywanie >100kPa;

chitonno$¢ wody 24 h < 1,5%;

zmiany wymiaréw liniowych < 2%;

barwa granulek styropianowych wstepnie spienionych;

struktura styropiany zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane;
powierzchnia plyt szorstka po krojeniu blokow;

krawedzie proste z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman;

wymiary ptyt nie wigksze niz 50 x 100 cm - dopuszczalne odchytki < 5%;
plyty styropianowe sezonowane - wymagany okres sezonowania 8 tygodni;

e siatka z wtokna szklanego

impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie winna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-92/P-85010,

pasek szeroko$ci 5 cm powinien wytrzymac obciazenie 1,5 kN przy wydtuzeniu nie przekraczajagcym 5%
pasek szeroko$ci 5 cm trzymany przez 28 dni w roztworze NaOH powinien wytrzymac¢ obciazenie 0,6 kN
przy wydtuzeniu nie przekraczajacym 3,5%

e zaprawy i masy klejace

musza by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub
$wiadectwem zgodnosci

® zaprawy i masy tynkarskie:

musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub
$wiadectwem zgodnosci.
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4.

5.

6.

Tynk silikonowy, przepuszczalno$§¢ pary wodnej V2, absorpcja wody W3, Przyczepno$¢ >0,3MPa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,75 W/mK

faczniki mechaniczne

® laczniki grzybkowe dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi
ITB lub $wiadectwem zgodnosci

e sita wyrywajaca z podloza 0,5 - 1,0 kN

perforowane ksztattowniki ze stopu aluminium oraz profile cokotowe;
e musza by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub
$wiadectwem zgodnosci

welna mineralna wg normy PN-EN 13162;2009

plyty z welny mineralnej szklanej gr. 20 cm;
wspolczynnik przewodzenia ciepta < 0,035 W.mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU < 1;
poziom opornosci przeptywy powietrza AFr< 5 kPa s/m2
klasa reakcji na ogien Al;

klasa tolerancji wymiarowej T2

® zaprawy i masy tynkarskie:
e musza by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi aprobatami
technicznymi ITB lub §wiadectwem zgodno$ci. Poszczegdlne materiaty nalezy
transportowac i skladowac zgodnie z zaleceniami producentow;

Sprzet:
Do wykonania rob6t murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju rob6t zgodny z
Projektem Organizacji Robot, w szczeg6lnosci:
- weciagarka reczna lub elektryczna;
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;
- materiatow drewnopochodnych;

Transport:
Poszczegolne materialy systemu docieplen nalezy transportowa¢ zgodnie z instrukcja dostawcy systemu.

Wykonanie robo6t:

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO. ,,Wymagania ogolne”.

Warunki szczegolowe:
- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosié¢ powyzej +5°C.
W tym czasie elewacj¢ nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.
- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia instalacji
obrdbek blacharskich i uszczelnien.
- Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.
- W budynku nie moze wystgpowac wilgo¢ kapilarna.
- Pomigdzy rusztowaniem , a §ciang nalezy zachowaé wystarczajaco duza odlegto$¢ ( minimum 45 cm ), a
kotwy zamontowane ze spadkiem od §ciany w celu prawidlowego odprowadzania wody.
- Podloze pod instalacj¢ powinno by¢ czyste, suche i plaskie z tolerancja +_ 6 mmna promieniu 1,2 m , wolne
od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupelione za pomoca odpowiednich preparatow, a odchytki od pionu
zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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7.

8.

9.

- Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podloza.
Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagta powloke termoizolacyjna. Szpary pomiedzy ptytami wigksze niz 1,5
mm nalezy wypehi¢ materialem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypeiaé masa klejaca.

- Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ rowna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu taty dlugosci co
najmniej 2,5 m.

- Cala powierzchnig¢ styropianu nalezy przeszlifowaé¢ ruchami okr¢znymi, a powstaty pyt doktadnie usuna¢.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagta, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie ta§my maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczb¢ pracownikéw i rusztowan .
Nalezy unikaé prac na silnienastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w miar¢ mozliwosci
uzywa¢ materiatu pochodzacego z tej samej serii.

Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczySci¢ z luszczacej si¢ farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupehic.
Wykona¢ probe przyklejenia styropianu w sposob zalecany przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowe;.
Przyklejanie plyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt
nalezy zastosowaé taczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m” na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na
1 m* w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia phyt.
Dhugo$¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 ecm. Po trzech dniach od
przyklejenia plyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonaé tynk
cienkowarstwowy. Warstwe zbrojona i wyprawe elewacyjna wykona¢ w sposob zalecany przez producenta
systemu i zgodnie z projektem.

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy murowane podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowo$¢ montazu ptyt styropianowych;.

- nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ technologii prowadzenia robdt z kartami katalogowymi poszczeg6lnych faz
systemu docieplen;

- nalezy sprawdzi¢ jednorodno$¢ kolorow na poszczegodlnych plaszczyznach

- nalezy sprawdzi¢ jednorodno$¢ koloru na poszczegdlnych plaszczyznach $cian oraz stan stolarki i
$lusarki po zdemontowaniu oston.

Odbiodr robot:
Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych;
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty;
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania robdt,
Dziennik budowy;
- dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow;
- protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot;
- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialéw do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwiazane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Cze$¢ 1:

Roboty ogdlne budowlane MBiPMBIlTB Warszawa 1977 wydanie 11
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