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ST 00.00 CZEŚĆ OGÓLNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - “Wymagania Ogólne” odnosi się 
do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania budowy instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 
deszczowej przy proj. budynku użyteczności publicznej na potrzeby administracji 
samorządowej dla Powiatu Brzozowskiego położonego na dz. nr 1077/16 
w Brzozowie. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Roboty geodezyjne, 
 Roboty ziemne, 
 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 

 
Zakres prac do wykonania obejmuje komplet czynności dla zrealizowania zadania 

określonego w projekcie budowlanym, z zachowaniem zasad i warunków 
określonych w wydanych warunkach i przepisach szczegółowych. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 
oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

 Inżynier – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako 
Inżynier dla celów Kontraktu, 

 Kineta – wyprofilowane dno studzienki przeznaczone do przepływu w nim 
ścieków, 

 Kineta zbiorcza – kineta przeznaczona do zbierania ścieków z co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy, 

 Kineta przelotowa – kineta stosowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych, 



 

 Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden 
z zasadniczych dokumentów kontraktu. Wraz z załącznikami reguluje prawa 
i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem, 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

 Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy, 

 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 
– z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych, 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej budowy, 

 Przewiert – technologia z grupy bezwykopowej metody budowy rurociągów 
kanalizacyjnych, 

 Przepompownia ścieków – budowla podziemna wraz z zespołem pomp 
i aparaturą sterowniczą, służąca do podnoszenia ścieków w przypadku 
niemożności odprowadzenia ich grawitacyjnie do odbiornika ścieków, 

 Przyłącz kanalizacyjny – kanał przeznaczony do połączenia budynku 
mieszkalnego z siecią kanalizacji sanitarnej, 

 Podsypka, obsypka – warstwa piasku na podłożu gruntowym, służąca 
do odpowiedniego ułożenia i stabilizacji rurociągów, studzienek, itp., 

 Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym, 
przeznaczona do kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów, 

 Właz kanałowy – element żeliwny, przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych, 

 Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne, liniowe i punktowe dla 
fundamentów lub urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów). 

Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

 ST – Specyfikacja Techniczna, 

 PN – Polska Norma, 

 PN-EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

 ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

 WO – Warunki Ogólne. 



 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 
Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, 

stanowią: 
 Projekt zagospodarowania terenu wraz ze zgłoszeniem budowy, będący 

w posiadaniu Zamawiającego, 
 Projekt techniczny, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
 Dziennik budowy. 
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 
 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, razem 

z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
 Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, 
 obsługę geodezyjną budowy, geodezyjną dokumentację powykonawczą 

obiektów i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości 
wykonywanych robót, 

 projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym, uzgodnione 
z zainteresowanymi instytucjami, według obowiązujących procedur, 
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, 

 organizację i zabezpieczenie placu budowy, 
 nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami 

Dokumentacja projektowa budowy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty, 
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy, stanowią część kontraktu, 
a wymagania, wyszczególnione w choćby jednym z nich, są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność 
ważności: 
 Akt Umowy, 
 Formularz Oferty, 
 Warunki Szczególne Kontraktu, 
 Warunki Ogólne Kontraktu, 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 Dokumentacja projektowa, 
 Wyceniony Przedmiar Robót, 
 Inne dokumenty będące częścią Kontraktu, 
 Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu, 
 Karta Gwarancyjna. 



 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji 
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 
lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
na koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową, oraz nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczenia placu budowy przed dostępem dla osób 
nieupoważnionych, 

 Wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu 
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów 
i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia 
do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót 
uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu 
w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego 
i organizacją ruchu wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi 
oraz policją, 

 Dostarczenia, instalacji i obsługiwania wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających, takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez inspektora nadzoru, 

 Obwieszczenia publicznie faktu przystąpienia do robót przed ich rozpoczęciem, 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru, 



 

 Zabezpieczenia korzystania z niżej wymienionych czynników i mediów 
energetycznych, a także uzyskania wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonania uzgodnień, przeprowadzania prac projektowych 
i otrzymania niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien 
być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 
i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz 
i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze, itp. W cenę kontraktową 
winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe  
i eksploatacyjne, związane z wykorzystywaniem tych mediów w czasie trwania 
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń 
po ukończeniu kontraktu. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
placu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności 
społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 

i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach, a także w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 



 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp. oraz uzyskanie od odpowiednich władz 
,będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji, dostarczonych mu 
przez zamawiającego, w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za 
nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany 
w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu 
budowy, oraz powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze, a także 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy 
i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później, 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami. Będzie też w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki 
i organy uzgadniające, właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, 
stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu 
budowlanego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania 
i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców oraz wszystkich właścicieli 
lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren, włącznie z dokumentacją fotograficzną, 
sposobem zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, 
wykonania dróg montażowych i wszelkimi szczegółowymi ustaleniami dla danego 
terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone 
będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 



 

1.5.13. Przekroczenie urządzeń melioracji szczegółowej 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia, z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, właściciela lub organu administrującego ciekami oraz kanalizacją 
deszczową o terminie rozpoczęcia prac związanych z przekroczeniem tych rowów. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę użytkowania gruntów pokrytych 
wodami powierzchniowymi płynącymi. 

Przekroczenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W przypadku 
zmiany technologii robót, nowe warunki realizacji należy uzgodnić z administratorem 
cieku. Zakończone prace należy zgłosić właścicielowi urządzeń i uzyskać pozytywną 
opinię odbioru. 

Po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym 
Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego drogi wojewódzkiej i powiatowe, 

oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń, wymaga zezwolenia zarządcy drogi 
na zajęcie pasa drogowego. 

Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie 
drogowym i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód 
mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. 

Przed rozpoczęciem prac w drogach wykonawca zobowiązany jest 
do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 
Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić 
do stanu pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać 
pozytywną opinię odbioru. 

Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 

lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. 

1.5.16. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie 
budowy, będą uważane za własność zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 



 

2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły, spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu, lub wskazań inspektora 
nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi, 
obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  
z placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora nadzoru. 



 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem 
i brakiem zapłaty. 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 



 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach 
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor 
nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany 
błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na 
piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową 
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 



 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a. część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru, 

b.   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać 
od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 



 

budowy i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów. Dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
6.3 Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane 
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora 
nadzoru. 



 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej. Nie później jednak, niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę. 
6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8 Dokumenty Budowy 

1. Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio 



 

jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
 datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń wykonawcy robót. 
 

2. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie 



 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) 

następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 
 plan „bioz”. 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca, po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 



 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy 
robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 



 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego 
w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 



 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.   

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. 



 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez 
zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję 
w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagać ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro 
projektów, nie zwalniają wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie 
objętym dokumentacją projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się 
z dokumentacją techniczną i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany 
sytuacyjne (zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). 
Ewentualne niezgodności należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed 
złożeniem oferty przetargowej. 
9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową 
dokumentację powykonawczą budowy oraz jeżeli będzie taka konieczność, 
aktualizację projektów tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie 
z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00.00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres 
robót zgodny z opisem zawartym w ST. 



 

9.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 
terenu budowy dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające 
(zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych 
ceny kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 
9.5 Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest 
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony 
z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm 
przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania 
ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w specyfikacjach technicznych. 

Podstawy prawne: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2021 

poz. 2351.), 

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11września 2019r.(jednolity tekst 

Dz. U. z 2021 poz.1129), 

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (jednolity tekst 

Dz. U. 2021 poz.1213), 

4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (jednolity tekst 

Dz. U. z 2021 poz. 869), 

5. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. (jednolity tekst 

Dz. U 2021 poz. 272), 

6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.  (jednolity tekst 

Dz. U. 2021 poz. 1973), 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie(jednolity tekst Dz. U 2022 poz. 1225), 



 

9. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (jednolity tekst 
Dz. U. 2021 poz.1344), 

10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U.  Nr 47, poz. 401), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  Nr 120, poz. 1126), 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
(Dz. U.  2021 poz. 2458), 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

14.Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 
6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 
montażu i rozbiórki(Dz.U. 2021 poz. 1686), 

15. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (jednolity tekst Dz. U 2020 

poz. 1740), 

16. Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku (jednolity tekst Dz. U 2015 

poz. 1483). 



 

ST 01.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 01.01    WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 

 
 

1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy 
i inwentaryzacji geodezyjnej końcowej wykonanych robót zadania 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów”. 

1.2 . Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3 . Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych 
w p.1.1. związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem punktów głównych trasy oraz 
punktów wysokościowych w terenie wraz z obsługa geodezyjną realizacji całego 
zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową (tyczenie trasy 
rurociągu). 

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 
osi trasy rurociągów, 

b)  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c)  tyczenie trasy rurociągów, 

d)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e)  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Tyczenie trasy rurociągów, urządzeń towarzyszących, infrastruktury towarzyszącej 
wykonać przez osobę posiadającą uprawnienia. Trasę tyczyć odcinkami, stabilizując 
punkty charakterystyczne – załamania, studnie w miejscu ich usytuowania i na łatach 
poza obrębem wykonywanych robót. Podstawą trasowania osi przewodów w terenie 
są plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 projektu budowlanego. 
Projektowane obiekty należy wyznaczyć w terenie korzystając z domiarów 
do istniejących obiektów stałych. 

Tyczenie wykonać z maksymalną dokładnością możliwą do odczytania z map. 



 

1.3.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1 . Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 
 paliki drewniane lub rurki stalowe – dla punktów zlokalizowanych w poboczach, 
 gwoździe z folią lub pręty stalowe – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni 

asfaltowej jezdni i chodników;. 
Wszystkie elementy używane do stabilizacji punktów powinny mieć długość 

dostosowaną do aktualnie panujących warunków atmosferycznych i powinny 
pozwolić na stabilizację punktów w sposób określony w niniejszej STWiORB. 
Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub warunków 
atmosferycznych nie może powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 

Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie 
potrzeba ich odtworzenia lub zagęszczenia), należy użyć słupków betonowych. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach 
wzdłuż trasy. 

Do wyznaczania przekrojów poprzecznych można używać palików drewnianych 
lub rurek albo prętów stalowych. 

Do wykonania opisów i oznaczeń punktów można używać farby 
chlorokauczukowej w dowolnym kolorze, oprócz białego. 

3. SPRZĘT 

3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
Pkt. 3. Ponadto używany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

3.2 . Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy 
stalowe i ruletki, sprzęt GPS. 

Wszystkie używane do robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane 
oraz posiadać wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. 
Dokładność instrumentów powinna zapewniać wykonanie robót z założoną 
w niniejszej STWiORB dokładnością. 

4. TRANSPORT 

4.1 . Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB 
„Wymagania ogólne” pkt. 4. 



 

4.2 . Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK wymienionymi w p.10 niniejszej STWiORB. Zamawiający przekaże 
Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne 
do wykonania robót wymienionych w p.1.1. Roboty obejmują wykonanie: 

a)  odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych: 

 punktów osi trasy, 
 punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
 reperów roboczych, 

b)  uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców 
odcinków, 

c)  wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów 
według potrzeb, 

e)  stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 

h)  utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 

i)  aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikającym 
z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych 
STWiORB, 

j)  wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja 
i odtworzenie osnowy państwowej, zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszej STWiORB, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych 
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych 
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, 
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy.  



 

5.2 . Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć 
i zastabilizować osnowę pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów 
wysokościowych powinno być takie, aby każdy punkt zlokalizowany w obrębie robót 
był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej, oraz co najmniej 
jednego punktu osnowy pionowej, z założoną dokładnością. Ponadto przy każdym 
realizowanym obiekcie inżynierskim powinny być zastabilizowane co najmniej dwa 
dodatkowe punkty osnowy poziomej, i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej, 
niezależnie od punktów, o których mowa powyżej. 

Wykonawca założy repery robocze poza granicami robót związanych 
z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie, 
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

5.3 . Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy, budowli należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, 
przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2 . Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie 
z wymogami i dokładnościami podanymi w pkt.5. 

Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez 
wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg ogólnych zasad 
określonych w pkt. 6.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 . Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2 . Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych 
jest kilometr(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej 
trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności mających na celu 
wykonanie i odbiór robót. 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 . Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2 . Sposób odbioru robót 

Roboty objęte STWiORB odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez 
Wykonawcę szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych i protokołów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 . Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB 
„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2 . Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktów 
wysokościowych. Cena jednostkowa obejmuje: 

 uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego − pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych − 
wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych 
odpowiednimi przepisami − wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący 
przebieg trasy punktów głównych 

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych 
zgodnie z dokumentacją Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany 
w pkt.5, 

 zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
 wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej 

STWiORB na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz 
protokołów kontroli zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB Wymagania 
ogólne”, 

 inwentaryzacja powykonawcza − zakup i transport materiałów i sprzętu − 
oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie − wykonanie innych czynności 
niezbędnych do realizacji robót objętych niniejsza STWiORB, zgodnie 
z Dokumentacja Projektową i STWiORB − koszt wszelkich odszkodowań dla 
osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, 
w tym koszty wejścia w teren i jego przywrócenie do stanu pierwotnego 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity 
tekst Dz. U. 2021 poz. 1990), 

 Instrukcja techniczna 01. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych, 

 Instrukcja techniczna G3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979, 

 Instrukcja techniczna G1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978, 



 

 Instrukcja techniczna G2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
GUGiK 1983, 

 Instrukcja techniczna G4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
GUGiK 1979, 

 Wytyczne techniczne G3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983, 

 Wytyczne techniczne G3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 



 

SST 01.02 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1 . Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach rozbudowy 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów”. 

1.2 . Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3 . Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac związanych 
z realizacją robót ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty 
ziemne tymczasowe i stałe związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Brzozów. 

Zakres robót obejmuje: 
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 
 wykopy w gruncie, wąsko i szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, 

na odkład i z wywozem,  
 umocnienia ścian wykopów wypraskami szalunkowymi, 
 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
 rozścielenie humusu, 
 wykonanie trawników dywanowych, 
 plantowanie powierzchni skarp, 
 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu 

na składowisko z jego utylizacją, 
 odwodnienie wykopów, 
 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów 

i kabli, 
 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

1.4 . Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót (STWiOR)i postanowieniami kontraktu. Ponadto: 

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne, liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych, oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 
hałd ziemnych, 



 

 zasypka – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym 
zagęszczeniem,  

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta 
do budowy nasypów lub wykonania zasypki lub wywiezione na składowisko, 

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m, 
 grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach 

którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod 
działaniem wody destylowanej; wymaga użycia środków wybuchowych, 
albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, 
w których grunt jest celowo zagęszczony, 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym 
miejscu składowiska bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem 
do późniejszego zasypania wykopu, 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie 
gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 
 wypraska szalunkowa – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej 

z wyprofilowanym bocznym zamkiem łączącym (grodzica). 

1.5 . Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z Dokumentacja Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”. 
2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 
 grunt wydobyty z wykopów, 
 grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, 

na ewentualną wymianę gruntu, 
 materiały do umocnienia wykopów, 
 materiały do odwodnienia wykopów, 
 materiały do podparć i podwieszeń, 
 materiały na kładki dla pieszych, 
 trawa do odtworzenia trawników. 



 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne 
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym 
czasie, przed wbudowaniem. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3 SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00.00. 
Roboty ziemne prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego.  Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny 
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4 TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy 
stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne, podane w ST 00.00. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, 
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00.00. 
W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 
 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-

wysokościowymi, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, 
wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, 
zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badawczych 
i projektowych), 

 Odspojenie i odkład urobku lub wywóz, 
 Przygotowanie podłoża, 
 Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
 Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, 

 Wykonanie trawników dywanowych, 

 Plantowanie powierzchni skarp. 



 

 
5.2 . Wymagania szczegółowe wykonania robót 

5.2.1 Wykopy 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 

projektowej, szerokość winna być dobrana do średnicy kanału. 
1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale 

oznaczy je w terenie. 
Na gruntach uprawnych należy zdjąć humus, odłożyć na bok i po zasypaniu 

wykopów rozścielić. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię 

roślinną pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia 
odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować 
i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy 
dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót 
ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

2. Odwodnienie wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 

powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej 
ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki 
w rozstawie, co około 20 m. Wodę wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. 
Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących 
warunków gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z inspektorem. 

3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający 
ich eksploatację. Kable energetyczne i telekomunikacyjne należy zabezpieczyć 
rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej 2,0 m. 

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.  
W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia 
przewodu i warunków gruntowych grodźcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie 
można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych 
i zagłębienia. W przypadku wykopów pod przyłącza, istniejące ogrodzenia 
przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich 
demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych 
i ponownie zamontować.  Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez 
wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione 
z inspektorem. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 
w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na 
poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej 



 

warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów 
rurowych. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy 
je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać 
przykrycie wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

4.Przygotowanie podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
 materiał nie może być zmrożony, 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,97. 
5.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
 etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanalizacją z wyłączeniem odcinków 

na złączach, 
 etap II – po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach połączeń, 
 etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, 

z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu 
i nawierzchni nad rurociągiem. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego 
nawierzchnię na całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy 
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozścieleniu 
humusu na terenach nieutwardzonych. 

Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z inspektorem. 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w ST 00.00. 

6.2 . Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na 
celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 



 

 określenie stanu terenu, 
 ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu 

do podanych na placu, 
 budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami 

określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 . Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00. 

7.2 . Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 
a) m³ – usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), 

nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, 
podsypki i obsypki, wywóz nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; 
wywóz gruzu, 

b) m2 – usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułożenie 
i rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego, 

c) kpl, szt – montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów 
w wykopach, studzienki odwodnieniowe, 

d) m - rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaż i montaż ogrodzeń 
przydomowych, 

e) m-g – pompowanie wody z wykopu. 
8 ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

8.1 . Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. 
8.2 . Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające 
lub ulegające zakryciu: 
 zdjęcie humusu, 
 wykopy, przekopy, 
 przygotowanie podłoża, 



 

 podsypki pod rury kanalizacyjne i obiekty kubaturowe (studzienki kanalizacyjne, 
przepompownia ścieków), 

 obsypka rur kanalizacyjnych, 
 zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

 zagęszczanie ziemi w wykopie, 

 rozścielenie humusu. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie 

on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 . Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 

9.2. Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie  
z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji. 

Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
 opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji 

ruchu wraz z uzgodnieniem i inne, 
 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 
 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
 wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,  
 demontaż i montaż ogrodzeń, 
 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
 zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 
 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
 wykonanie barierek zabezpieczających, 
 wykonanie prac objętych specyfikacją, 
 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 
 koszty badań i pomiarów, 
 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN – EN 1997-1-Eurokod 7 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – 
Część 1: Zasady ogólne, 

 PN – EN 1997-2-Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

 PN – B-10736:1999 Roboty ziemne –  Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania, 

 BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
 BN-64/8931-02 – Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN). 



 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 



 

SST 01.03 ROBOTY MONTAŻOWE – KANALIZACJA 
SANITARNA ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych przy „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Brzozów”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi 
z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
 Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są 

w ST 01, 
 Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne i przy 

wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie, 
 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi, 
 Przejścia przewodów przez ściany budynków zabezpieczyć tulejami 

ochronnymi stosownymi do materiałów stosowanych do budowy przewodów. 
 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 
 Montaż przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC-U klasy N1 SN8 

Ø250, Ø200, Ø160, Ø110, 
 Montaż armatury na sieci kanalizacyjnej: studzienek kanalizacyjnych 

oraz separatora substancji ropopochodnych, 
 Montaż rur ochronnych, 
 Wykonanie próby szczelności. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (STWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami kontraktu. 



 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 
przedmiotem niniejszej ST są 

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC – grawitacyjne 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z litych PVC kielichowych łączonych 
na wcisk oraz kształtek kanalizacyjnych z PVC-U, uszczelnianych pierścieniami 
gumowymi w systemie SEWER – Lock (połączenie oparte na formowaniu kielicha 
łącznie z osadzoną w nim na stałe dwuelementową uszczelką). 

Są to rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy N i S z uszczelkami 
pierścieniowymi gumowymi: 
 Rura PVC kielichowa Ø110x3.20 mm typ SN8 - SDR 34, 
 Rura PVC kielichowa Ø160x4.70 mm typ SN8 - SDR 34, 
 Rura PVC kielichowa Ø200x5.90 mm typ SN8 - SDR 34, 
 Rura PVC kielichowa Ø250x7.30 mm typ SN8 - SDR 34. 

Kształtki kanalizacyjne z PVC-U powinny posiadać taką samą grubość ścianki jak 
odpowiadająca jej rura oraz wykazywać sztywność co najmniej równą sztywności 
tej rury. 

Elementem łączącym i uszczelniającym jest uszczelka w systemie Power-LOCK 
lub Sewer-Lock, na której w procesie produkcyjnym formowany jest bezpośrednio 
kielich (uszczelki dostarczane bezpośrednio z rurami). 

2.2.2. Studnie kanalizacyjne PVC 
Studnie kanalizacyjne teleskopowe – PVC Ø 400 mm stosować z pokrywami 

żeliwnymi zamykanymi na zatrzask, o nośności dostosowanej do obciążenia gruntu 
w danym miejscu. 
 kineta przelotowa lub zbiorcza o średnicy górnego kielicha rury, 
 rura trzonowa, 
 rura teleskopowa, 
 właz żeliwny dla sieci kanalizacji sanitarnej z przewagą ruchu kołowego 

typ C250 lub D400, 
 właz żeliwny dla sieci kanalizacji sanitarnej w terenach zielonych typA125 

lub B125. 

Posadowienie studzienek na materiałach sypkich o grubości 50 cm. 

2.2.3. Zbiornik substancji ropopochodnych 
 Zbiornik przepompowni wykonany jako żelbetowy  Ø 1000 mm, 
 Przykrycie zbiornika: pokrywę betonową wraz z włazem kl. A15, 
 Przepływ nominalny: 3l/s, 
 Przepływ hydrauliczny 30l/s, 
 Pojemność zbiornika min. 600 L, 
 wkład koalescencyjny wielokomórkowy, 
 wlot – króciec z rury gładkiej PEHD Ø 250 mm. 

 



 

2.2.4. Materiał na podsypki i obsypki rury 
Materiał niespoisty – piasek lub żwir o maksymalnej wielkości ziarna wynoszącej 

20 mm: 
 kruszywo dowiezione – 82%, 
 przesiany grunt rodzimy –18%. 

2.2.5. Materiały inne 
 rura ochronna: PE 100 dn250x14,2 SDR 17,6, 
 rura ochronna: PE 100 dn200x11,9 SDR 17,6, 
 otulina styropianowa, 
 płozy PE/PVC, 
 materiały izolacji przeciwwodnych, 
 beton wykonywany na budowie lub dowożony. 

2.3. Dokumentacja 

Rury i inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, 
normami DIN oraz posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania 
w budownictwie. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakości właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, 
w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, 
w związku z czym: należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 
na którym są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność tworzyw sztucznych na uszkodzenia 
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Temperatura 
w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30°C. 
Rury kanalizacyjne: 

 powinny być składowane w prostych odcinkach, w stosach na równym 
podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m 
i w odstępach 1 do 2 metrów, 

 wysokość składowania rur o mniejszych średnicach nie powinna przekraczać 
ok. 1 m oraz dla rur o większych średnicach ok. 2 m (jeśli szczegółowe 
wymagania nie stanowią inaczej), 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest 
to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny 



 

znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 
transportowych, 

 szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je 
ochronami (koparki, wkładki itp.), 

 nie należy dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości 
przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności, 
opisanych powyżej dla rur kanałowych. 

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego powinny być przechowywane 
w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych. Dopuszcza się przechowywanie na otwartych placach 
magazynowych, jednakże okres ten nie powinien przekraczać 1 roku. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
o działaniu korodującym. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Składowanie 
włazów i stopni może odbywać się na powierzchni nieutwardzonej, pod warunkiem, 
że naciski materiałów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST 00.00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów oraz ilości zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów, 

 Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości tak, 
aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe 
niż 1 metr. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności, 

 Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu, 

 Rury kanalizacyjne powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wyładunek rur powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0ᴼC i niższej, 
ze względu na kruchość rur w tych temperaturach. 

 Rury karbowane i kinety należy przewozić w pozycji leżącej – poziomej na 
podkładach i klinach uniemożliwiających przesuwanie transportowanego 



 

materiału i kontaktu z burtami. Przewozić w pakietach przy użyciu przekładek 
drewnianych. Przy transporcie materiał nie może się stykać z ostrymi 
przedmiotami (śruby, gwoździe, wystające części metalowe), by nie został 
w wyniku tego uszkodzony. Podczas prac przeładunkowych nie należy rzucać. 

 Włazy kanałowe i stopnie mogą być transportowane dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym, 
Dodatkowo prędkość jazdy winna być dostosowana do bezusterkowego dowozu 
zawartości. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST 00.00. 

5.2. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 
prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa 
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu. 

5.3. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych zawarte zostały w ST 01. 

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 

montażowych. Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. W celu zachowania prawidłowego postępu robót 
montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu 
kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia 
kolektora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Technologia budowy 
sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
przewodów kanalizacyjnych w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 
odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1610:2002. 

Rury do budowy kanałów przed połączeniem i opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 
w czasie transportu i składowania oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków, itp. 



 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero 
po przygotowaniu podłoża. Przewody z rur PE i PVC można układać przy 
temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z uwagi na znaczną rozszerzalność 
i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) połączenia rur PE i PVCV, jak i inne 
prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. Rury do wykopu 
należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury można łączyć za pomocą kielicha. Łączenia mogą 
zostać wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w zależności od technologii 
samego układania przewodu w wykopie. 

Przy kielichowym połączeniu rur należy oczyścić kielich z jakichkolwiek 
zanieczyszczeń. Następnie należy sprawdzić zamocowanie uszczelki znajdującej się 
wewnątrz kielicha. Po zamocowaniu kielicha na końcówkę jednej rury, końcówkę 
drugiej posmarować lubrykantem i umieścić koniec rury w kielichu dokładnie 
współosiowo uważając, aby nie zawinąć uszczelki podczas wkładania. Rurę można 
docisnąć za pomocą ręcznych narzędzi dbając, aby nie uszkodzić rur. 

Przy montażu kanalizacji zachodzi często konieczność skracania rur 
do wymaganej długości. Ciecie poprzeczne rur powinno być wykonane 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Każdy segment rur, po ułożeniu zgodnie 
z osią i niweletą, powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spadków rury 
przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 
niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po 
środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 
położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku, 
za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych 
na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 
ułożonego rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową 
lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Rury z PE należy łączyć za pomocą zgrzewania bosych końców rur: 
 Zgrzewanie doczołowe – końce łączonych elementów mocuje się w zaciskach 

zgrzewarki, po czym za pomocą struga wyrównuje się powierzchnie czołowe 
łączonych elementów. Następnie, przy pomocy płyty grzewczej, nagrzewa się 
jednocześnie oba końce elementów, a kiedy są dostatecznie uplastycznione 
usuwa się płytę grzewczą i dociska je się do siebie, pozostawiając 
do schłodzenia. 

 Zgrzewanie elektrooporowe – polega na wykorzystaniu kształtki z PE, 
z wbudowanym elementem grzejnym w postaci drutu oporowego, zatopionego 
w kształtce. Podczas przepływu prądu elektrycznego przez drut, wydzielające się 
ciepło topi polietylen na wewnętrznej powierzchni kształtki elektrooporowej 
i zewnętrznych powierzchniach łączonych elementów. Pełną wytrzymałość 



 

połączenia otrzymuje się po ostygnięciu. Podstawowymi kształtkami 
elektrooporowymi są mufy, trójniki, kolana i inne. 

5.4.2. Ogólne warunki montażu studzienek kanalizacyjnych 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, 

a w gruncie nawodnionym ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. 
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 
a) kinety, 
b) rury członowej, 
c) teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą. 
Studzienki zaprojektowane zostały jako niezłazowe. Połączenie rur ze studzienką 

jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych 
elementów pierścieniami, uszczelkami lub klinami, zgodnie z zaleceniami producenta 
studzienek. 

Na przygotowanej i odpowiednio zagęszczonej podsypce ustawić kinetę 
studzienki, następnie na kinetę założyć rurę karbowaną o żądanej wysokości.  
W rurę karbowaną wsunąć rurę teleskopową z wcześniej założoną pokrywą. 
Rura teleskopowa umożliwia nam dostosowanie rzędnej pokrywy do terenu. 
Elementy studzienki łączone poprzez uszczelkę gumową. Studzienki nie wymagają 
izolacji zewnętrznej i wewnętrznej. Całość studni obsypać gruntem sypkim 
równomiernie na całym obwodzie i odpowiednio zagęścić. 

Studnie inspekcyjne należy wyposażyć we włazy żeliwne, należy zastosować 
pierścienie odciążające. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów, oraz podłączeniu rur, 
należy piaskiem zasypać wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. 
Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części 
studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze 
zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu drogowego. 

Należy wykonać w terenach zielonych zastosować teleskopy i pokrywy typu A125, 
w drogach i w terenach z przewagą ruchu kołowego typu D400. Posadowienie 
studzienek na materiałach sypkich o grubości 50 cm. Schemat studni rewizyjnych 
przedstawiono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 

5.4.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia 
podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie w stosunku 
do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego, powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. 

5.4.4. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu przez drogi, cieki i rowy melioracyjne powinny być 

wykonywane w rurach osłonowych. 
Ustalone warunki budowy takiego przejścia obejmują między innymi: rodzaj 

materiału rury osłonowej, długości i głębokości przejścia, sposobu zabezpieczenia 
rury wlotowej i wylotowej, itp. Niemniej przy wykonywaniu przejść powinny być 
przestrzegane warunki opisane niżej. Sposób instalowania rur osłonowych wynika 
z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu pod przeszkodą 
lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe 



 

o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem 
wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być określona 
w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być 
umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący 
stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) 
położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. 
Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane 
do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. 

Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych 
producenta rur. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody. Końcówki rury 
osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową. 

Miejsce montażu rur ochronnych oraz ich długości zawarte są w dokumentacji 
projektowej. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót należy wykonać w miejscach zbliżeń 
i skrzyżowań wykopy sondażowe, mające na celu zlokalizowanie istniejącego 
uzbrojenia. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

5.4.5. Próba szczelności 
Próbę szczelności kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić zgodnie 

z wymaganiami obowiązujących norm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w ST 00.00. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
 zgodności z dokumentacją projektową, 
 wykopów otwartych, 
 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 
 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
 materiałów, 
 ułożenia przewodów na podłożu, 
 odchylenia osi i spadku przewodu, 
 szczelności przewodów na eksfiltrację i infiltrację. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach 
i aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3. OBMIAR ROBÓT 

 m³ – stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, obetonowanie 
przestrzeni pod przepustami i kanałami deszczowymi, 



 

 kpl, szt – montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury 
ochronnej, 

 m –kanalizacji sanitarnej PVC oraz PE, montaż rur ochronnych, przełożenie 
istniejącego uzbrojenia. 

7. ODBIÓR ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne”. 

7.2. Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 
 dane geotechniczne, 
 dziennik budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

Zakres: 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 
 podłoża do budowy kanalizacji sanitarnej, w tym jego grubość, usytuowanie 

w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta 
i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur 

i prefabrykatów, 
 szczelności przewodów na infiltrację, 
 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 
szczelności. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

7.3. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty takie, jak przy częściowym, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 



 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w dzienniku; budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 
projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie 
z postanowieniami kontraktu, obmiarem robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych, 

 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Polietylen (PE) –  Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 2: Rury, 

 PN-EN 12201-3+A1:2013-05Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki, 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania, 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu, 

 PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
– Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności, 

 PKN-CEN/TS 14541:2014-12 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 
Właściwości stosowanych materiałów wtórnych z PVC-U, PP i PE. 


