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ST 00.00 CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - “Wymagania 0Ogolne” odnosi sie
do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania budowy instalacji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizaciji
deszczowej przy proj. budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby administracii
samorzgdowej dla Powiatu Brzozowskiego potozonego na dz. nr 1077/16
w Brzozowie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

e Roboty geodezyjne,
¢ Roboty ziemne,
e Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Zakres prac do wykonania obejmuje komplet czynnosci dla zrealizowania zadania
okreslonego w projekcie budowlanym, z zachowaniem zasad i warunkow
okreslonych w wydanych warunkach i przepisach szczegotowych.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

e Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét,

e Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

e Inzynier — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inzynier dla celow Kontraktu,

e Kineta — wyprofilowane dno studzienki przeznaczone do przeptywu w nim
Sciekow,

e Kineta zbiorcza — kineta przeznaczona do zbierania Sciekdw z co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

o Kineta przelotowa — kineta stosowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych,



Umowa — zatgcznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden
z zasadniczych dokumentow kontraktu. Wraz z zatgcznikami reguluje prawa
i obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Teren budowy/Plac budowy — przestrzehn, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
— z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowej budowy,

Przewiert — technologia z grupy bezwykopowej metody budowy rurociggow
kanalizacyjnych,

Przepompownia sciekdw — budowla podziemna wraz z zespotem pomp
i aparaturg sterownicza, stuzgca do podnoszenia $ciekdbw w przypadku
niemoznosci odprowadzenia ich grawitacyjnie do odbiornika sciekow,

Przylacz kanalizacyjny — kanat przeznaczony do potgczenia budynku
mieszkalnego z siecig kanalizacji sanitarnej,

Podsypka, obsypka — warstwa piasku na podtozu gruntowym, stuzgca
do odpowiedniego utozenia i stabilizacji rurociggow, studzienek, itp.,

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym,
przeznaczona do kontroli prawidtowej eksploatacji kanatéw,

Wiaz kanatowy — element Zeliwny, przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych,
Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne, liniowe i punktowe dla

fundamentow lub urzadzen instalacji podziemnych (rurociggow).

Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujgco:

ST — Specyfikacja Techniczna,

PN — Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
PZJ — Program Zapewnienia Jakosci,

ITB — Instytut Techniki Budowlanej,

WO — Warunki Ogdlne.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é

z

dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,

stanowig:

Projekt zagospodarowania terenu wraz ze zgtoszeniem budowy, bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego,

Projekt techniczny, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

Dziennik budowy.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac¢:

Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, razem
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

Dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu,

obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg
obiektow i powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci
wykonywanych robét,

projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym, uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami, wedtug obowigzujgcych procedur,
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa
drogowego,

organizacje i zabezpieczenie placu budowy,

nadzory wtascicieli istniejgcych urzgdzen podziemnych.

1.5.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami

Dokumentacja projektowa budowy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty,
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy, stanowig czes¢ kontraktu,
a wymagania, wyszczegolnione w chocby jednym z nich, sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, obowigzuje nastepujgca kolejnosc
waznosci:

Akt Umowy,

Formularz Oferty,

Warunki Szczegolne Kontraktu,

Warunki Ogolne Kontraktu,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Dokumentacja projektowa,

Wyceniony Przedmiar Robdt,

Inne dokumenty bedgce czescig Kontraktu,

Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu,

Karta Gwarancyjna.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej budowy i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub Roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg budowy lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementéw
budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru korncowego robot, a w szczegolnosci:

e Utrzymania warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa, oraz nienaruszalnosc ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczenia placu budowy przed dostepem dla oséb
nieupowaznionych,

e Wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazddéw
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia
do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robot, a w harmonogramie robot
uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi
oraz policja,

e Dostarczenia, instalacji i obstugiwania wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych, takich jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez inspektora nadzoru,

e Obwieszczenia publicznie faktu przystgpienia do robot przed ich rozpoczeciem,
W sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru,



e Zabezpieczenia Kkorzystania z nizej wymienionych czynnikdw i mediow
energetycznych, a takze uzyskania wszelkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonania uzgodnien, przeprowadzania prac projektowych
i otrzymania niezbednych pozwolen i zezwolen. Koszt zabezpieczenia placu
budowy i robo6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wigczony winien
byC takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz
i gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze, itp. W cene kontraktowg
winny by¢ wigczone rowniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne, zwigzane z wykorzystywaniem tych medidow w czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen
po ukonczeniu kontraktu.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
placu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, wtasnosci
spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej
i utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach, a takze w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robo6t, albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.



Wszelkie materialy odpadowe wuzyte do robdt bedg miaty sSwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymaC zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak: rurociggi, kable, itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wifadz
,bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informaciji, dostarczonych mu
przez zamawiajgcego, w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtgczone sg wszelkie optaty za
nadzér uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany
w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na placu
budowy, oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze, a takze
bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i ftadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej,
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami. Bedzie tez w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. W sposob ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki

i organy uzgadniajgce, witascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowa,
stosownie do wuzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskdbw mieszkancow oraz wszystkich witascicieli
lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren, wigcznie z dokumentacjg fotograficzna,
sposobem zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzgadzen nadziemnych,
wykonania drog montazowych i wszelkimi szczegotowymi ustaleniami dla danego
terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone
bedg prace zwigzane z budowg sieci kanalizacyjne;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia, z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, wtasciciela lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg
deszczowg o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu umowe uzytkowania gruntow pokrytych
wodami powierzchniowymi ptyngcymi.

Przekroczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku
zmiany technologii robét, nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku. Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ witascicielowi urzgdzen i uzyska¢ pozytywnag
opinie odbioru.

Po wykonaniu robét wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego drogi wojewodzkiej i powiatowe,
oraz umieszczenia w pasie drogowym urzgdzen, wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi
na zajecie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkod
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o tym fakcie wiasciciela drég celem przekazania terenu.
Po zakonczeniu robdét zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrocic
do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyskaé
pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

1.5.15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania Iub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;j.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie
budowy, bedg uwazane za wtasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ inspektora i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot lub wysokosC¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.



2. MATERIALY
2.1 Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot, wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje  dotyczace  proponowanego zrédta  wytwarzania, @ zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty, spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robaot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu, lub wskazan inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoblnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi,
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i brakiem zaptaty.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wtasciwosci do robot oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa budowy Ilub ST przewiduje mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy Ilub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizaciji
robot opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na
pismie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentaciji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowag
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.



Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a. czesc¢ ogolng opisujgca:
e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e bhp,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementow robot,

e system (sposoOb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informac;ji inspektorowi nadzoru,

b. czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

e sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robdt,

e sSposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole rob6t i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdac
od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej



budowy i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci,
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzenh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatbw. Dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
6.3 Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor  nadzoru bedzie @ mie¢  zapewniong  mozliwos¢  udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosc¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora
nadzoru.



6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej. Nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez wykonawce, inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST,
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio




jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:

e date przekazania wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnosC rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen wykonawcy robot.

2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie




uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3)
nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan ,bioz".

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje wykonawca, po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawece i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.



Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywaC to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robot.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym
odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.



8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary W konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy



eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

e dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne,

e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (itp. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagac¢ ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro
projektéw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie
objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegotowego zapoznania sie
z dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany
sytuacyjne (zmiana trasy wynikajgca z uzgodnien z witascicielami gruntow).
Ewentualne niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed
ztozeniem oferty przetargowe;.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowg
dokumentacje powykonawczg budowy oraz jezeli bedzie taka koniecznosc,
aktualizacje projektdw tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie
z p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00.00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres
robot zgodny z opisem zawartym w ST.



9.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie
terenu budowy dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce
(zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za
umieszczenie obcych urzgdzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesé
i nalezy je czyta¢ tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skifadania ofert),
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania
ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach technicznych.

Podstawy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2021
poz. 2351.),

2. Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11wrzesnia 2019r.(jednolity tekst
Dz U. z 2021 poz.1129),

3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (jednolity tekst
Dz. U. 2021 poz.1213),

4. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (jednolity tekst
Dz U. z 2021 poz. 869),

5. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. (jednolity tekst
Dz. U 2021 poz. 272),

6. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (jednolity tekst
Dz. U. 2021 poz. 1973),

7. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie(jednolity tekst Dz. U 2022 poz. 1225),



9.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 roku (jednolity tekst
Dz. U. 2021 poz.1344),

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 Iutego 2003r. w sprawie

11.

12.

13.

bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz. U. 2021 poz. 2458),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

14.Rozporzadzenie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia

15.

16.

6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy,
montazu i rozbioérki(Dz.U. 2021 poz. 1686),

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (jednolity tekst Dz. U 2020
poz. 1740),

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 roku (jednolity tekst Dz. U 2015
poz. 1483).



ST 01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01.01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy
i inwentaryzacji  geodezyjnej  koncowej  wykonanych  rob6t  zadania
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brzozow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot wymienionych
w p.1.1. zwigzanych z odtworzeniem i wyznaczeniem punktow gtownych trasy oraz
punktéw wysokosciowych w terenie wraz z obstuga geodezyjng realizacji catego
zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg (tyczenie trasy
rurociggu).

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych
osi trasy rurociggow,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) tyczenie trasy rurociggow,

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Tyczenie trasy rurociggéw, urzgdzen towarzyszacych, infrastruktury towarzyszacej
wykonac przez osobe posiadajgcg uprawnienia. Trase tyczy¢ odcinkami, stabilizujgc
punkty charakterystyczne — zatamania, studnie w miejscu ich usytuowania i na tatach
poza obrebem wykonywanych robot. Podstawg trasowania osi przewodéw w terenie
sg plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 projektu budowlanego.
Projektowane obiekty nalezy wyznaczy¢é w terenie korzystajgc 2z domiarow
do istniejgcych obiektow statych.

Tyczenie wykona¢ z maksymalng doktadnoscig mozliwg do odczytania z map.



1.3.2 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac:

e paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktow zlokalizowanych w poboczach,

e gwozdzie z folig lub prety stalowe — dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni

asfaltowej jezdni i chodnikdw;.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktow powinny mie¢ diugosé
dostosowang do aktualnie panujgcych warunkow atmosferycznych i powinny
pozwoli¢ na stabilizacje punktow w sposéb okreslony w niniejszej STWiORB.
Ewentualna wymiana punktow 2z powodu ich zniszczenia Ilub warunkow
atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych — reperow roboczych (kiedy zajdzie
potrzeba ich odtworzenia lub zageszczenia), nalezy uzyC stupkow betonowych.
Jako repery robocze mozna wykorzystaC punkty state na stabilnych budowlach
wzdtuz trasy.

Do wyznaczania przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikow drewnianych
lub rurek albo pretow stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktow mozna uzywac¢ farby
chlorokauczukowej w dowolnym kolorze, oprécz biatego.
3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”
Pkt. 3. Ponadto uzywany sprzet powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy
stalowe i ruletki, sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do robdt instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane
oraz posiadaC wymagane przepisami szczegolnymi sSwiadectwa legalizaciji.
Doktadnos¢ instrumentéw powinna zapewniaC wykonanie robot z zatozong
w niniejszej STWIORB dokfadnoscis.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania  dotyczgce  transportu podano w  STWIORB
,YWymagania ogolne” pkt. 4.



4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéiny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK wymienionymi w p.10 niniejszej STWIORB. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne
do wykonania robot wymienionych w p.1.1. Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych:

e punktéw osi trasy,
e punktow wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,
e reperow roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncow
odcinkow,

Cc) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow
wedtug potrzeb,

e) stabilizacji punktow w sposob chronigcy je przed zniszczeniem,
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajgcym
z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz szczegotowych ustalen innych
STWIORB,

j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja
i odtworzenie osnowy panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi
w niniejszej STWIORB,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robdét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy.



5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca ma obowigzek wyznaczyé
i zastabilizowa¢ osnowe pomiarowg. Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktow
wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrebie robot
byt namierzalny co najmniej z dwoch punktow osnowy poziomej, oraz co najmniej
jednego punktu osnowy pionowej, z zatozong doktadnos$cig. Ponadto przy kazdym
realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa
dodatkowe punkty osnowy poziomej, i co najmniej jeden punkt osnowy pionowej,
niezaleznie od punktow, o ktérych mowa powyze;j.

Wykonawca zatozy repery robocze poza granicami robot zwigzanych
z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyC w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie,
w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy, budowli nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa,
przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowe,;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robot geodezyjnych zgodnie
z wymogami i doktadnosciami podanymi w pkt.5.

Roboty objete STWiIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez
wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotow wg ogolnych zasad
okreslonych w pkt. 6.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych
jest kilometr(km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej
trasy, fgcznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu
wykonanie i odbior robot.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Roboty objete STWiIORB odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych i protokotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB
,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktow
wysokosciowych. Cena jednostkowa obejmuije:

e uzyskanie wszystkich niezbednych danych 2z Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego - pozyskanie niezbednych materiatbw geodezyjnych -
wykonanie niezbednych zgtoszen iinnych czynnosci przewidzianych
odpowiednimi przepisami — wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy
przebieg trasy punktéw gtéwnych

e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych
zgodnie z dokumentacjg Projektowg oraz ich zageszczenie w sposéb podany
w pkt.5,

e zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

e wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejsze;j
STWIORB na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych oraz
protokotow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB Wymagania
ogolne”,

e inwentaryzacja powykonawcza - zakup i transport materiatdbw i sprzetu -
oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie — wykonanie innych czynnosci
niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie
z Dokumentacja Projektowg i STWIORB - koszt wszelkich odszkodowan dla
osOb i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych,
w tym koszty wejscia w teren i jego przywrédcenie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity
tekst Dz. U. 2021 poz. 1990),

e Instrukcja techniczna 01. Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych,

¢ Instrukcja techniczna G3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,

¢ Instrukcja techniczna G1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,



Instrukcja techniczna G2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna,
GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,
GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,
Wytyczne techniczne G3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SST 01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru rob6t ziemnych w ramach rozbudowy
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Brzozow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac zwigzanych
z realizacjg robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty
ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Brzozéw.
Zakres robo6t obejmuje:
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
e wykopy w gruncie, wagsko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne,
na odktad i z wywozem,
e umocnienia scian wykopow wypraskami szalunkowymi,
e podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
e zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
e zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,
e rozscielenie humusu,
e wykonanie trawnikow dywanowych,
e plantowanie powierzchni skarp,
e wywoz nadmiaru gruntu lub przyw6z brakujgcego gruntu, wywoz gruzu
na sktadowisko z jego utylizacja,
e odwodnienie wykopow,
e montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggéw
i kabli,
e utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét (STWIOR)i postanowieniami kontraktu. Ponadto:

e wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne, liniowe dla fundamentow lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych, oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdw lub
hatd ziemnych,



zasypka — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,
ukopy — poboér ziemi z odktadu, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta
do budowy nasypow lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach
ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod
dziataniem wody destylowanej; wymaga uzycia srodkow wybuchowych,
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,
w ktorych grunt jest celowo zageszczony,
odkiad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym
miejscu sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem
do pdzniejszego zasypania wykopu,
wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$C charakteryzujgca zageszczenie
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is =Pd/Pds

gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
wypraska szalunkowa — element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej
z wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczgcym (grodzica).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.
2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej
specyfikacji sg:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy,
na ewentualng wymiane gruntu,

materiaty do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopoéw,

materiaty do podpar¢ i podwieszen,

materiaty na ktadki dla pieszych,

trawa do odtworzenia trawnikow.



Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedg zgodne
z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym
czasie, przed wbudowaniem.

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.00.

Roboty ziemne prowadzone mogg byC recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.  Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robot ziemnych nalezy
stosowac srodki transportu, spetniajgce warunki ogolne, podane w ST 00.00.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
inspektora nadzoru.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne

Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robét podano w ST 00.00.

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:

e Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami  sytuacyjno-
wysokosciowymi, wymiarami istniejagcych i projektowanych  budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewodow podziemnych, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych
i projektowych),

e Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,

e Przygotowanie podtoza,

e Zasypka i zageszczenie gruntu,

e Wykonanie podsypki i obsypki rurociggow, ewentualna wymiana gruntu,

e \Wykonanie trawnikow dywanowych,

e Plantowanie powierzchni skarp.



5.2. Wymagania szczeg6towe wykonania roboét

5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentac;ji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do Srednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras i trwale
oznaczy je w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdjg¢ humus, odtozy¢ na bok i po zasypaniu
wykopow rozscielic.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie
roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej
ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki
w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywacC za pomocg pompy spalinowe;.
Wode z odwodnien odprowadzac¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC
rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 2,0 m.

W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia
przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie
mozna stosowac szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych
i zagtebienia. W przypadku wykopow pod przytgcza, istniejgce ogrodzenia
przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokonac ich
demontazu na dtugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych
i ponownie zamontowac¢. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez
wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione
z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na
poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej




warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli
na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac
przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przejScia pieszych.

4 .Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanalizacjg z wytgczeniem odcinkéw

na ztgczach,

e etap Il — po prébie szczelnosci zlgcz, wykonanie warstwy ochronne;j

w miejscach potgczen,

e etap lll - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg

deskowan i rozpodr scian wykopu.

Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm,
z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu
i nawierzchni nad rurociggiem.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrocic do stanu pierwotnego
nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggéw i obiektéw kubaturowych oraz rowy
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu
humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu
i sSrodkow transportu podano w ST 00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie roboét i odbioru

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien wykona¢ badania majgce na
celu:

e zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

e okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,



e okreslenie stanu terenu,
¢ ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu
do podanych na placu,
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,
e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegodlnych jego warstw.
7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00.
7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowa robot ziemnych jest:

a) m* — usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),
nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu,
podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywdz brakujgcego gruntu;
WywoOz gruzu,

b) m? — usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie
i rozbiorka pomostow dla ruchu pieszego,

c) kpl, szt — montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw
w wykopach, studzienki odwodnieniowe,

d)m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen
przydomowych,

e) m-g — pompowanie wody z wykopu.

8 ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.
8.2. Warunki szczego6towe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce
lub ulegajace zakryciu:
e zdjecie humusu,

e wykopy, przekopy,
e przygotowanie podioza,



podsypki pod rury kanalizacyjne i obiekty kubaturowe (studzienki kanalizacyjne,
przepompownia $ciekow),

obsypka rur kanalizacyjnych,

zasypanie z zageszczeniem wykopu,

zageszczanie ziemi w wykopie,

rozscielenie humusu.

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie
on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.

9.2. Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie
z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizaciji
ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggow,
zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

zabezpieczenie istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét,

wykonanie barierek zabezpieczajgcych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

optaty za nadzor przedstawicieli wkascicieli urzadzen podziemnych,

koszty badan i pomiarow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 1997-1-Eurokod 7 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne —
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne,

PN — EN 1997-2-Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

PN - B-10736:1999Roboty ziemne —  Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta. oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN).



Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



SST 01.03 ROBOTY MONTAZOWE — KANALIZACJA
SANITARNA ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot montazowych przy ,Budowa kanalizacji sanitarnej
W miejscowosci Brzozow”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji wraz z obiektami sieciowymi
z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

e Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg
w ST 01,

e Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie,

e Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami witasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi,

e Przejscia przewodow przez Sciany budynkéw zabezpieczy¢é tulejami
ochronnymi stosownymi do materiatéw stosowanych do budowy przewoddw.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

e Montaz przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC-U klasy N1 SN8
@250, @200, ¥160, 110,

e Montaz armatury na sieci kanalizacyjnej: studzienek kanalizacyjnych
oraz separatora substancji ropopochodnych,

e Montaz rur ochronnych,

e Wykonanie proby szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot (STWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢
z postanowieniami kontraktu.



2. MATERIALY

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych
przedmiotem niniejszej ST sa

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC - grawitacyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z litych PVC kielichowych tgczonych
na wcisk oraz ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U, uszczelnianych pierscieniami
gumowymi w systemie SEWER - Lock (potgczenie oparte na formowaniu kielicha
tacznie z osadzong w nim na state dwuelementowg uszczelky).

Sg to rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy N i S z uszczelkami
pierscieniowymi gumowymi:

e Rura PVC kielichowa @110x3.20 mm typ SN8 - SDR 34,

e Rura PVC kielichowa @160x4.70 mm typ SN8 - SDR 34,

e Rura PVC kielichowa @200x5.90 mm typ SN8 - SDR 34,

e Rura PVC kielichowa @250x7.30 mm typ SN8 - SDR 34.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC-U powinny posiadac takg samg grubo$¢ scianki jak
odpowiadajgca jej rura oraz wykazywacC sztywnoS¢ co najmniej rowng sztywnosci
tej rury.

Elementem tgczacym i uszczelniajgcym jest uszczelka w systemie Power-LOCK
lub Sewer-Lock, na ktorej w procesie produkcyjnym formowany jest bezposrednio
kielich (uszczelki dostarczane bezposrednio z rurami).

2.2.2. Studnie kanalizacyjne PVC
Studnie kanalizacyjne teleskopowe — PVC @ 400 mm stosowaé z pokrywami
zeliwnymi zamykanymi na zatrzask, o nosnosci dostosowanej do obcigzenia gruntu
w danym miejscu.
e kineta przelotowa lub zbiorcza o Srednicy gornego kielicha rury,
e rura trzonowa,
e rura teleskopowa,
e wlaz zeliwny dla sieci kanalizacji sanitarnej z przewagg ruchu kotowego
typ C250 lub D400,
e wlaz zeliwny dla sieci kanalizacji sanitarnej w terenach zielonych typA125
lub B125.

Posadowienie studzienek na materiatach sypkich o grubosci 50 cm.

2.2.3. Zbiornik substancji ropopochodnych
e Zbiornik przepompowni wykonany jako zelbetowy @ 1000 mm,
o Przykrycie zbiornika: pokrywe betonowg wraz z wtazem kl. A15,
e Przeptyw nominalny: 3l/s,
e Przeptyw hydrauliczny 30l/s,
e Pojemnos$¢ zbiornika min. 600 L,
o wkiad koalescencyjny wielokomorkowy,
e wlot — kréciec z rury gtadkiej PEHD @ 250 mm.



2.2.4. Materiat na podsypki i obsypki rury

Materiat niespoisty — piasek lub zwir o maksymalnej wielkosci ziarna wynoszgcej
20 mm:

e kruszywo dowiezione — 82%,
e przesiany grunt rodzimy —18%.

2.2.5. Materiaty inne
e rura ochronna: PE 100 dn250x14,2 SDR 17,6,
e rura ochronna: PE 100 dn200x11,9 SDR 17,6,
e otulina styropianowa,
e ptozy PE/PVC,
e materiaty izolacji przeciwwodnych,
e beton wykonywany na budowie lub dowozony.

2.3. Dokumentacja

Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania
w budownictwie.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosci wlasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy,
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy,
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne,
w zwigzku z czym: nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktorym sg sktadowane lub przewozone, stosowania niewfasciwych urzgdzen
i metod przetadunku.

Zachowaé szczegoOlng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ tworzyw sztucznych na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta. Temperatura
w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Rury kanalizacyijne:

e powinny by¢ skltadowane w prostych odcinkach, w stosach na réwnym
podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m
i w odstepach 1 do 2 metrow,

e wysokosc¢ sktadowania rur o mniejszych srednicach nie powinna przekraczaé
ok. 1 m oraz dla rur o wiekszych srednicach ok. 2 m (jesli szczegdtowe
wymagania nie stanowig inaczej),

e rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny




znajdowacC sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach
transportowych,

e szczegOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (koparki, wktadki itp.),

e nie nalezy dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktorym mogtyby
wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany z zachowaniem srodkow ostroznosci,
opisanych powyzej dla rur kanatowych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczonych przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Dopuszcza sie przechowywanie na otwartych placach
magazynowych, jednakze okres ten nie powinien przekraczac¢ 1 roku.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
o dziataniu korodujgcym. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Sktadowanie
witazow i stopni moze odbywac sie na powierzchni nieutwardzonej, pod warunkiem,
ze naciski materiatéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw oraz ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci
przewozonych materiatéw,

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak,
aby wolne konce wystajgce poza skrzynie fadunkowag nie byty dtuzsze
niz 1 metr. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci,

e Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu,

e Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek rur powinno odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuca¢ ze srodkow transportowych, lecz roztadowac¢ po pochytych legarach.
Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej,
ze wzgledu na kruchos¢ rur w tych temperaturach.

e Rury karbowane i kinety nalezy przewozi¢ w pozycji lezgcej — poziomej na
podktadach iklinach uniemozliwiajgcych przesuwanie transportowanego




materiatu i kontaktu z burtami. Przewozi¢ w pakietach przy uzyciu przektadek
drewnianych. Przy transporcie materiat nie moze sie stykaC z ostrymi
przedmiotami (Sruby, gwozdzie, wystajgce czesci metalowe), by nie zostat
w wyniku tego uszkodzony. Podczas prac przetadunkowych nie nalezy rzucac.

o Wiazy kanatowe i stopnie mogg byC¢ transportowane dowolnymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac¢ na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg stalowa.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac¢ przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym,
Dodatkowo predkos$¢ jazdy winna by¢é dostosowana do bezusterkowego dowozu
zawartosci.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdéine

Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robét zawarte sg w ST 00.00.
5.2. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robot ziemnych zawarte zostaty w ST 01.
5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robot
montazowych. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggow powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowga. W celu zachowania prawidtowego postepu robot
montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Technologia budowy
sieci musi gwarantowacC utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
przewodow kanalizacyjnych w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji nalezy uftozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610:2002.

Rury do budowy kanatow przed potgczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow, itp.



Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero
po przygotowaniu podtoza. Przewody z rur PE i PVC mozna uktadaé przy
temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak z uwagi na znaczng rozszerzalnosc¢
i kruchos¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potgczenia rur PE i PVCV, jak i inne
prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C. Rury do wykopu
nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury mozna tgczy¢ za pomoca kielicha. £gczenia moga
zosta¢ wykonane w wykopie lub na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii
samego uktadania przewodu w wykopie.

Przy kielichowym potgczeniu rur nalezy oczysci¢ kielich z jakichkolwiek
zanieczyszczen. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelki znajdujgce;j sie
wewnatrz kielicha. Po zamocowaniu kielicha na koncowke jednej rury, koncéwke
drugiej posmarowac lubrykantem iumiesci¢ koniec rury w kielichu doktadnie
wspotosiowo uwazajgc, aby nie zawing¢ uszczelki podczas wkfadania. Rure mozna
docisng¢ za pomocg recznych narzedzi dbajgc, aby nie uszkodzi¢ rur.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur
do wymaganej dtugosci. Ciecie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane
w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury. Kazdy segment rur, po utozeniu zgodnie
z osig i niweletg, powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci,
na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrbwnywanie spadkow rury
przez podktadanie pod rure kawatkbw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po
Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku,
za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperéw pomochniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg
lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem).
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy
rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PE nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewania bosych koncéw rur:

e Zgrzewanie doczotowe — konce tgczonych elementéw mocuje sie w zaciskach
zgrzewarki, po czym za pomocg struga wyrownuje sie powierzchnie czotowe
taczonych elementow. Nastepnie, przy pomocy ptyty grzewczej, nagrzewa sie
jednoczesnie oba konce elementow, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione
usuwa sie ptyte grzewczg i dociska je sie do siebie, pozostawiajgc
do schtodzenia.

e Zgrzewanie elektrooporowe — polega na wykorzystaniu ksztattki z PE,
z wbudowanym elementem grzejnym w postaci drutu oporowego, zatopionego
w ksztattce. Podczas przeptywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie
ciepto topi polietylen na wewnetrznej powierzchni ksztattki elektrooporowej
i zewnetrznych powierzchniach fgczonych elementéw. Petng wytrzymatosc




potgczenia otrzymuje sie po ostygnieciu. Podstawowymi ksztattkami
elektrooporowymi sg mufy, trojniki, kolana i inne.

5.4.2. Ogdélne warunki montazu studzienek kanalizacyjnych

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm,
a w gruncie nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescic.

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementow:

a) kinety,

b) rury cztonowej,

c) teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa.

Studzienki zaprojektowane zostaty jako nieztazowe. Potgczenie rur ze studzienkg
jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Pofgczenie poszczegdinych
elementow pierscieniami, uszczelkami lub klinami, zgodnie z zaleceniami producenta
studzienek.

Na przygotowanej i odpowiednio zageszczonej podsypce ustawi¢ kinete
studzienki, nastepnie na kinete zatozyC rure karbowang o Zzgdanej wysokosci.
W rure karbowang wsung¢ rure teleskopowg z wczesniej zatozong pokrywa.
Rura teleskopowa umozliwia nam dostosowanie rzednej pokrywy do terenu.
Elementy studzienki tgczone poprzez uszczelke gumowsg. Studzienki nie wymagajg
izolacji zewnetrznej i wewnetrznej. Catos¢ studni obsypaC gruntem sypkim
réownomiernie na catym obwodzie i odpowiednio zagescic.

Studnie inspekcyjne nalezy wyposazy¢ we witazy zeliwne, nalezy zastosowac
pierscienie odcigzajgce.

Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementéw, oraz podtgczeniu rur,
nalezy piaskiem zasypaC wykop warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem.
Przy zasypywaniu nalezy zwrdciC uwage, aby wypetnienie wokoét gornej czesci
studzienki byto réwnomierne. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykonac¢ w terenach zielonych zastosowac teleskopy i pokrywy typu A125,
w drogach i w terenach z przewagg ruchu kotowego typu D400. Posadowienie
studzienek na materiatach sypkich o grubosci 50 cm. Schemat studni rewizyjnych
przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszej dokumentaciji.

5.4.3. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia

podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku
do pozostatych elementow uzbrojenia podziemnego, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektows.

5.4.4. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi, cieki i rowy melioracyjne powinny byc¢
wykonywane w rurach ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj
materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia
rury wlotowej i wylotowej, itp. Niemniej przy wykonywaniu przejs¢ powinny by¢
przestrzegane warunki opisane nizej. Sposob instalowania rur ostonowych wynika
z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkodg
lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe



o Srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubos¢ $cianki rury ostonowej powinna byC¢ okreslona
w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewod musi byc¢
umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob gwarantujgcy
stabilnoS¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do sScianki rury ostonowej)
potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na slizgach.
Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane
do przewodu), ktoérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowacC dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych
producenta rur. Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncéowki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanows.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dlugosci zawarte sg w dokumentac;ji
projektowej.

UWAGA: Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen
i skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektows.

5.4.5. Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu
i sSrodkow transportu podano w ST 00.00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

e wykopow otwartych,

e szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

e grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
e materiatow,

e utozenia przewoddéw na podtozu,

e odchylenia osi i spadku przewodu,

e szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje.

6.2. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi witasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach
i aprobatach technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3. OBMIAR ROBOT

e m?® — stabilizacja przekopdw, obetonowanie wlazow studzienek, obetonowanie
przestrzeni pod przepustami i kanatami deszczowymi,



e kpl, szt — montazu ksztattek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie koncow rury
ochronnej,

e m —kanalizacji sanitarnej PVC oraz PE, montaz rur ochronnych, przetozenie
istniejgcego uzbrojenia.

7. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
7.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.00
~YWymagania ogoine”.

7.2. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonania robot,

e dane geotechniczne,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Zakres:

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy,

e podtoza do budowy kanalizacji sanitarnej, w tym jego grubosc¢, usytuowanie
w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi,

e ufozenia przewodu na podtozu,

e dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatow,

e szczelnosci przewodow na infiltracje,

e materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, uzycia wilasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci. Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byc¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

7.3. Odbiér techniczny koincowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty takie, jak przy czesciowym,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,



Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,
inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

8.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku; budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji
projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,
protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00
»Wymagania ogolne”

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé¢ zgodnie
z postanowieniami kontraktu, obmiarem robaot.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych,

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
Polietylen (PE) — Czesc¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czesc¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3+A1:2013-05Systemy przewodow rurowych =z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czesc¢ 3: Ksztattki,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu,

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
— Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — CzesS¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci,

PKN-CEN/TS 14541:2014-12 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Wiasciwosci stosowanych materiatow wtornych z PVC-U, PP i PE.



