ARCHITEKTURA PLANOWANIE INWESTYCJE DARIUSZ LEMKA
ul. Stare Miasto 26/2 82-200 Malbork NIP 579-178-21-47 REGON 221144653

tel. / fax +48 (55) 649 1201 mobile +48 692 99 08 99 adres: api.malbork.pl e-mail: api@api.malbork.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przebudowa uktadu drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w
Sotectwie Rajkowy gmina Pelplin
Adres inwestycji:

Dz. nr 130/94, 130/4, 130/10, 130/98, 130/96, 130/95, 130/3, 130/104, 130/12
Gmina Pelplin, obreb Rajkowy, wojewddztwo Pomorskie.

Zamawiajacy:

Urzad Miasta i Gminy Pelplin
Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

Kody robé6t wg wspoélnego stownika zamowien CPV:

45000000 — ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

45233000-9 — Podbudowy,nawierzchnie, elementy ulic

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45316110-9 - Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego

45231400-9 - Instalowanie linii energetycznych

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
51300000-5 — Ustugi instalowania urzgdzen komunikacyjnych

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71400000-2 — Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71410000-5 — Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 — Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 — Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 — Ustugi zarzgdzania budowg

Opracowanie:
mgr inz. arch. Dariusz Lemka

mgr inz. arch. tukasz Papaj

mgr inz. arch. Tomasz Szubstarski
Malbork, kwiecien 2022 r.
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Zawartos¢ programu funkcjonalno — uzytkowego:

|. CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA
Il. CZESC OPISOWA
lll. CZESC INFORAMCYJNA

Spis tresci:
|. CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA

Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3.0g06Ine wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy
2.2.Wymagania w zakresie konstrukgciji

2.3.Wymagania w zakresie instalacji

2.4 Wymagania w zakresie wykonczenia i wyposazenia

2.5.Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

2.6.Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét budowlanych

lll. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlnego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

5. Fotografie stanu istniejgcego

6. Czes¢ rysunkowa

- Zatozenia do projektu zagospodarowania terenu — etap | - rys Z1

- Zatozenia do projektu zagospodarowania terenu — etap Il - rys Z2

- Zatozenia do projektu zagospodarowania terenu — etap - rys Z3

- Projekt odprowadzenia wod deszczowych — etap | — rys S1

- Projekt odprowadzenia wod deszczowych — etap Il — rys S2

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej — rys E1

7. Opinia o warunkach gruntowo — wodnych z marca 2022 — autor opracowania: mgr Jan
Leszman

8. Karty przyktadowych urzgdzen placu zabaw

9. Karty przyktadowych urzgdzen sitowni plenerowej
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. CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno — przestrzennego,
Przebudowa uktadu drogowego na terenie osiedla welorodzinnego w sotectwie Rajkowy
Gmina Pelplin.

Il. CZESC OPISOWA:
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg

zadania (inwestycja typu zaprojektuj — wykonaj) polegajgcego na wykreowaniu nowe;j
organizacji komunikacji, miejsc postojowych i ciggéw pieszo-jezdnych, miejsc rekreacji i
wypoczynku dla mieszkancow oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu,

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez okres trwania realizacji inwestycji,

- pracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

Zaktada sie realizacje inwestycji w dwoch etapach

Etap | — prace zwiazane z przebudowa ukfadu drogowego

- Przebudowa istniejgcego uktadu drogowego poprzez wykonanie nowych ciggow
komunikacyjnych w miejscu istniejgcych i potgczenie ich z planowang do przebudowy
drogg wojewddzkg nr 230 relacji Pelplin - Rajkowy wraz zaprojektowanymi z niej zjazdami.
- Rozbiorka istniejgcych nawierzchni jezdnych i pieszych. Materiat nieuszkodzony,
nadajgcy sie do ponownego wykorzystania do wywiezienia na wskazane przez
zleceniodawce miejsce. Elementy uszkodzone i gruz — utylizacjia po stronie wykonawcy.

- Wykonanie 77 nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych w zwartych zespotfach
parkingowych oraz wzdtuz ulic w ramach poszerzenia pasa drogowego.

- Wykonanie nowych chodnikéw, placu pod wiate Smietnikowg oraz elementdw zieleni
wewnatrz poszerzonego pasa drogowego.

- Planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby nowo budowanej i
przebudowywanej infrastruktury drogowe;.

- Wykonanie nowego uktadu oswietlenia w postaci lamp typu LED na nowoprojektowanych
stupach wraz z doziemng kablowg instalacjg zasilajgcg. Wykonanie sieci monitoringu
wizyjnego terenu osiedla.

- Zakfada sie wprowadzenie organizacji ruchu — zjazdy z drogi wojewodzkiej —
dwukierunkowe, przejazd wokoét osiedla jednokierunkowy. Koniecznos$¢ wprowadzenia
jednokierunkowego przejazdu wynika z potrzeby sytuowania miejsc postojowych wzdtuz
ulicy.

- Ze wzgledu na brak w rejonie zainwestowania naturalnego odbiornika wod deszczowych
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oraz brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wod deszczowych z
projektowanych w | etapie nawierzchni drogowych zaplanowano do ziemi przez
zorganizowany system kanalizacji wyposazony we wpusty drogowe i instalacje rurowe
ktérymi wody opadowe bedg odprowadzane do urzgdzeh retencyjnych, a nastepnie do
ziemi przez urzgdzenia chtonne.

W celu rozpoznania warunkéw wodno-gruntowych w zakresie mozliwosci odprowadzania
wod deszczowych do gruntu wykonano dwa otwory badawcze, ktére potwierdzity
zroznicowang budowe podtoza gruntowego: od nieprzepuszczalnych glin zwatowych do
przepuszczalnych piaskow pylastych. W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych. Na etapie opracowania projektu budowlanego konieczne jest wykonanie
rozpoznania warunkéw geologicznych w wiekszym zakresie, co bedzie miato wptyw na
ostatecznie przyjete rozwigzania projektowe. Na etapie PFU lokalizacje gtownego
odbiornika wod deszczowych wskazano w miejscu zlokalizowanych gruntéw
przepuszczalnych. Nie przewiduje sie oczyszczania wod deszczowych wprowadzanych do
gruntu w separatorach weglowodoréw, ze wzgledu na brak zagrozenia przekroczenia
wartosci dopuszczalnych substancji ropopochodnych w wodach opadowych
odprowadzanych z drog osiedlowych o ograniczonym obcigzeniu ruchem kotowym.
Natomiast separacje zawiesin mineralnych przewidziano w osadnikach wpustéw
drogowych i studni rewizyjno-potgczeniowych. Zgodnie z Art.75a pkt. 1i 2 ustawy Prawo
wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z par.17 pkt.1i 2
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzadzen wodnych — graniczne wartosci zanieczyszczeh w wodach
deszczowych wprowadzanych do ziemi wynoszg 100 mg/l dla zawiesiny ogolneji 15 mg/l
dla weglowodoréw ropopochodnych.

Teren zainwestowania ze wzgledu na rzezbe terenu podzielono na cztery zlewnie, ktérych
granice przedstawiono w zatgczniku graficznym.

Zlewnia 1 — Obejmuje po6tnocng czes¢ inwestycji, z ktorej odprowadzenie wod opadowych
zaproponowano przez sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjng z wpustami drogowymi, do
zestawu skrzynek rozsgczajgcych lokalizowanych w rejonie stwierdzonych korzystnych
warunkéw geologicznych;

Zlewnia 2 — Obejmuje potudniowg czes¢ obszaru zainwestowania, z ktérej odprowadzenie
wod opadowych zaplanowano przez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej,
grawitacyjng, z wpustami drogowymi do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika wody
deszczowe przettaczane bedg w kierunku zestawu skrzynek rozsgczajgcych
zlokalizowanego w zlewni nr 1.

Zlewnia 3 — Obejmuje odcinek wjazdowy na osiedle z drogi wojewddzkiej, zlokalizowany w
potnocno-wschodniej obszaru inwestycji, z ktorego odprowadzenie wod opadowych
planuje sie przez wpust drogowy potgczony odptywem z lokalnymi studniami chtonnymi.

Zlewnia 4 — Obejmuje odcinek wjazdowy na osiedle z drogi wojewddzkiej, zlokalizowany w
potudniowo-wschodniej czesci obszaru inwestycji, z ktérego odprowadzenie wod
opadowych planuje sie przez wpust drogowy potgczony odptywem z lokalnymi studniami
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chtonnymi.

Rozwigzanie projektowe przewiduje zastosowanie urzgdzen retencyjnych w formie
zbiornika retencyjnego i zestawu skrzynek do rozsgczania, ktérych zadaniem bedzie
gromadzenie wod opadowych w czasie trwania tzw. deszczu nawalnego i wprowadzanie
ich do gruntu w diuzszym wymiarze czasowym. Zastosowanie urzgdzenh retencyjnych jest
konieczne ze wzgledu na mata wsigkliwos¢ gruntu.

Wstepnie przyjeto zastosowanie:
» zbiornika retencyjnego o pojemnosci ca 60 m3;
» zestawu skrzynek rozsgczajgcych w ilosci ca 130 szt. (kazda o wymiarach
0,6x1,2x0,6m);
* przepompowni wod deszczowych o wydajnosci ca 3 dm3/s;
» studni chtonnych z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1,5 m;

Skrzynki rozsgczajgce przyjeto w wykonaniu z polipropylenu PP-B o objetosci 432 | i
wspotczynniku pojemnosci netto 95,5% (pojemnos¢ wodna netto 412,6 1). Skrzynki o
wytrzymato$ci na maksymalne obcigzenia pionowe > 700 kN/m2. Konstrukcja skrzynek
modutowa, umozliwiajgca tgczenie w wieksze zbiorniki, zapewniajgca infiltracje zaréwno
przez dno jak i Sciany boczne. Kazdy zespdt skrzynek zaplanowano do owiniecia
geowtdkning igtowang o wysokiej gramaturze. Boczne przestrzenie obsypa¢ materiatem
zwirowym. Dla skrzynek zaplanowano studzienki inspekcyjne petnigce funkcje
wentylacyjng. Dobor wielkosci urzgdzen nalezy zweryfikowac na etapie projektu
budowlanego i technicznego po doktadnym rozpoznaniu warunkéw wodno-gruntowych
Z uwagi na uksztattowanie istniejgcego terenu oraz istniejgce grunty, przewiduje sie
konieczno$¢ wykonania wymiany gruntu rodzimego podczas budowy urzgdzen wodnych.
Nalezy pod urzgdzeniami rozsgczajgcymi (chtonnymi) zapewni¢ warstwe gruntu
przepuszczalnego o migzszosci min. 0,5m. Zatozono wymiane istniejgcego gruntu na
warstwe piasku sredniego o wspétczynniku przepuszczalnosci min. k=5*10° [m/s].

W celu ograniczenia ilosci odprowadzanych woéd deszczowych proponuje sie wykonanie
nawierzchni parkingowych z nawierzchni przepuszczalnych, np. geokrat lub ptyt
drogowych azurowych.

OBLICZENIA PRZEPLYWOW WOD DESZCZOWYCH

Q=qgxFxW¥

gdzie :

Q —ilo$¢ wod opadowych (dm?/s )

F — powierzchnia zlewni ( ha )

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego; ustalono na podstawie ,Poradnika instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe” tablica 12-6 str. 923. Wydawnictwo ARKADY 1976.
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q — natezenie deszczu ( dm®s/ha )

A
q=m(1/s0ha)

t — czas trwania deszczu nawalnego w min. , przyjeto dla prawdopodobienstwa p=20%
( wystepowanie deszczu nawalnego raz na 5 lat) t= 15 min.

A - natezenie deszczu dla t=1 min. na podstawie poradnika j.w.tablica 12-4, str. 921 przyjeto dla
p=20% i H<800 mm opadu rocznego ustalono wartos¢ A= 810 I/s x ha

q=.gs =13Al/soha)

stad :

z uwagi na wystepujgce w ostatnich latach deszcze nawalne o natezeniu wyzszym niz podane
powyzej do obliczeh przyjeto wartosc:

g =174(l/s e ha)

Do obliczen przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu:
W, — wspétczynnik sptywu dla powierzchni drég i chodnikow : 0,90
W, — wspétczynnik sptywu dla terenéw rekreacyjnych : 0,65
W, — wspétczynnik sptywu dla terenéw rekreacyjnych : 0,45

Obliczenia sptywu wdd oraz dobdr urzadzen chfonnych / infiltracyjnych przedstawiono tabeli
nr1
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Powierz | Powierz Maksym Miarod Mla_r \{Vsp.
. . alna Wyma | Prawd . odaj. Filtrac
chnia chnia . . . . A ajny . | Rodza . Dobrana
Nazwa ] | rzeczyw | rzeczyw Powierzchni | Powierzchni | Maksy ilosé . ) ga_na op. czas natgz j ) jl. | powierzchni Ma.ks._
- Powi | Powie ista <t a a malny | odprow | Srednia | pojem | przewy trwani | €€ | grunt | istiei a natezenie
erzc | rzchni . .| zredukowan | zredukowan | ©pPad | adzanyc ilos¢ nosé 2s2. deszc | & acego .| rozsaczani
a hnia a zlewni zlewni 2 deszcz | hwéd | odprowadz a u pod rozsaczania
jezd | parkin (A) (A) a[m?] a[ha] u opadow | anych wéd wodsna opoadu deszcz zu* Sk grunt [m?] all/s]
ni gu [m?] [ha] Q yt3:h opad?wyc [m?] [%] u [min] [I/s u (k)
[m?] | [m?] [I/s] [m’/s] | h [m®rok] ha] [m/s]
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
Zlewnia 5,00E-
1 2 740 1249 1989 0,1989 1477,85 0,1478 25,71 0,026 901 55,54 20 30 174 Pt 06 0,00 0,00
Zlewnia 5,00E-
2 1 1170 342 1512 0,1512 1326,6 0,1327 23,08 0,023 809 49,86 20 30 174 Prt 06 98,35 0,49
Zlewnia 5,00E-
3 3 125 0 125 0,0125 112,5 0,0113 1,96 0,002 69 4,23 20 30 174 Prt 06 3,53 0,02
Zlewnia 5,00E-
4 4 565 0 565 0,0565 508,5 0,0509 8,85 0,009 310 19,11 20 30 174 Pt 06 10,60 0,05
59,6028 | 0,05960 128,74
RAZEM 4191 0,4191 3425,45 0,342545 3 283 2089,5245 211 0,562

Tab. 1 Zestawienie obliczen bilansowych dla poszczegdlnych zlewni wod deszczowych
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Etap Il — pozostate elementy i infrastruktura towarzyszaca.

- Likwidacja istniejgcych i wykonanie nowych chodnikéw wewnatrzosiedlowych,
budowa nowego placu zabaw, sitowni zewnetrznej oraz miejsca rekreacji osiedlowe;.
- Wykonanie nowego uktadu oswietlenia osiedla wraz z uwzglednieniem
ewentualnych kolizji z nowoprojektowanymi elementami inwestycji. Wykonanie sieci
monitoringu wizyjnego terenu osiedla.

- Wykonanie placu pod wiate sSmietnikowa.

- Wykonanie nasadzen trawnikow oraz innych elementow zieleni niskiej ozdobne;j.

- Zgodnie z planszg zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacjg zieleni
przewiduje sie czesciowg wycinke i zabiegi pielegnacyjne istniejgcego drzewostanu.
Projektuje sie rowniez nowe nasadzenia drzew.

- Ze wzgledu na brak w rejonie zainwestowania naturalnego odbiornika wod
deszczowych oraz brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanych w |l etapie nawierzchni placu rekreacyjnego
zaplanowano do ziemi. Zatozenie projektowe przewiduje wykonanie wokoét placu, na
terenie zielonym, muld (zagtebien terenowych) o gtebokosci do 0,5 m, do ktérych
wody sptywac bedg powierzchniowo przez odpowiednie uksztattowanie terenu, a
nastepnie wsigkac do gruntu z op6znieniem wynikajacym z lokalnych warunkow
gruntowych.

1.2.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia wynikajg z:

- Zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Warunkow technicznych przytgczenia gestorow sieci

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych z uzbrojeniem

terenu

- Wypisu i wyrysu z rejestru gruntow

- Opinii o warunkach gruntowo — wodnych z marca 2022 — autor opracowania: mgr
Jan Leszman

1.2.2. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata
nr XLI/437/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obrebu
geodezyjnego Rajkowy, gmina Pelplin) .

1.2.3. Przeprowadzenie inwestycji (przed rozpoczeciem robo6t budowlanych) wymaga
od Wykonawcy w szczegdlnoSci:

- uzyskania, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w zwigzku z konieczno$cig wprowadzenia
korekty przebiegu granic i wydzielenia dziatek drogowych

- uzyskania odpowiednich porozumien, zgdd lub pozwolen oraz warunkow
technicznych i realizacyjnych zwiazanych z przytgczeniem obiektu do istniejgcych
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sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog;
- wykonania mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych

obejmujgcej caty zakres opracowania;

- wykonania uszczegoétowionej kompleksowej dokumentacji badania podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng;

- wykonania na podstawie niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego
wielobranzowego projektu budowlanego;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych;

- uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do wydania

decyzji pozwalajgcej na wykonanie przedmiotu zamowienia;

- uzyskania wszelkich dokumentoéw, uzgodnien i opinii z przedmiotami

wymaganymi przepisami;

- odprowadzenie wdd do gruntu oraz budowa urzgdzen wodnych wymagajg
uzyskania przez Wykonawce decyzji pozwolenia wodnoprawnego, przed uzyskaniem
pozwolenia na prowadzenie robdt;

- uzyskania decyzji pozwalajgcej na wykonie przedmiotu zamowienia;

- wykonania harmonogramu realizacji inwestycji;

- przejecia terenu budowy.

1.2.4. UWARUNKOWANIA ZWIAZANIE Z UZBROJENIEM TERENU

Przebudowa ukfadu komunikacyjnego narzuca obowigzek zachowania istniejgcego
uktadu sieci wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z
dostosowaniem do nowej geometrii drog oraz eliminacjg ewentualnych kolizji.

Elementami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego, ktore wymagajg
przytgczenia do medidow sg w szczegdlnosci:

- oswietlenie terenu;
- monitoring terenu;
- wpusty deszczowe, drogowe.

1.2.5. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW | POLOZENIEM
NA TERENACH PRAC GORNICZNYCH

Teren podlegajgcy inwestycji nie znajduje sie na obszarze podlegajgcym ochronie
konserwatorskiej i archeologiczne;j.
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenie robét gorniczych.

1.2.6. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na

terenie objetym pracami nie znajdujg sie pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w
granicach obszaru Natura 2000

1.2.7. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z POSTEPEM PRAC (STAN ISTNIEJACY)
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Teren inwestycji potozony w granicach miejscowos$ci Rajkowy. Wszystkie dziaftki
objete opracowaniem sg wtasnoscig Gminy Pelplin. Powierzchnia czesciowo
utwardzona chodnikami z ptyt betonowych i nawierzchniami jezdnymi z ptyt
betonowych oraz szlaki. Teren jest porosniety trawg oraz rzadko nasadzong zielenig
wysoka. Projekt zaktada zachowanie wiekszosci istniejgcego drzewostanu. Istniejgca
zabudowa w postaci blokéw wielorodzinnych, garazy blaszanych i budynkow
gospodarczych, pozostajgca w wiekszosci bez zmian.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa;

- sieC energetyczna;
- sie¢ telekomunikacyjna;
- sieC kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ cieptownicza.
1.3.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
1.3.1.0GOLNY OPIS FUNKCJONALNO — UZYTKOWY.

Przedsiewziecie zaktada przebudowe istniejgcego uktadu drogowego na osiedlu,
budowe miejsc postojowych oraz zagospodarowanie przestrzeni wspolnej na plac
rekreacyjno wypoczynkowy dla mieszkancow, ktérych realizacja ma na celu
podniesienie standardu, atrakcyjnosci oraz jakosci rewaloryzowanej przestrzeni
publicznej.

W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
niezbednymi opiniami i warunkami technicznymi projekty budowlane, techniczne i
wykonawcze wraz przedmiarami robo6t oraz specyfikacjiami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlanych. Uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, a takze
zrealizowac i odda¢ do uzytkowania przedmiotowg inwestycje

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty
budowlane:

- roboty przygotowawcze (w tym rozborkowe);

- roboty ziemne (w tym wyrownanie i profilowanie terenu);

- roboty drogowe;

- roboty instalacyjne;

- montaz urzgdzen i elementdw przeznaczonych do ¢wiczeh wraz z fundamentami;
- montaz tawek oraz zadaszenia placu rekreacyjnego;

- wykonanie podtoza bezpiecznego pod zestawy urzgdzen zgodnie z wymogami
producenta oraz wykonanie wymaganych stref bezpiecznych dla urzadzen,;

- montaz ogrodzen — plac zabaw, miejsca gromadzenia odpaddéw komunalnych;
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- montaz tablic informacyjnych;

- uporzgdkowanie i oczyszczenie terenu;

- hasadzenia zieleni;

- roboty porzadkowe;

- petnienie nadzoru autorskiego;

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

1.4. SZCZEGOLOWE WLACIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

1.4.1. POWIERZCHNIE, DLUGOSCI, ZESTAWIENIE ILOSCIOWE

CHODNIKI — kostka betonowa
- etap | — 855,87 m?
- etap Il — 703,58 m?

JEZDNIE - asfalt
- etap | — 2904,68 m?

MIEJSCA POSTOJOWE — kostka betonowa
- etap 1 - 1037,95 m?

ZIELEN
- etap | — 645,50 m?
- etap Il — 5679,28 m?
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INSTALACJE ELEKROENERGETYCZNE

etap |

- stupy oswieteniowe — 4 szt.

- kabel zasilania elektroenergetycznego — ok. 85,5m

etap I
- stupy oswieteniowe h=4,5m — 19 szt.
- kabel zasilania elektroenergetycznego — ok. 284,5m

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
etap |
zbiornik retencyjny o pojemnosci ca 60 m® — 1 sztuka

zestaw skrzynek rozsgczajgcych (kazda o wymiarach 0,6x1,2x0,6m) - ok 130 szt.
przepompownia wéd deszczowych o wydajnosci ca 3 dm®/s — 1 sztuka
studnie chtonne z kregéw betonowych o $r.1,5 m gt. 3,0m — 5 sztuk
rurocigg ttoczny, rury PE 75mm — 93,0m

- rurocigg grawitacyjny, rury PVC — 250mm — 490,0m

- rurocigg grawitacyjny, rury PVC — 200mm — 64,0m

- studzienki Sciekowe beton. sr. 500mm gt. 1,0m — 16 szt.

- studnia rozprezna beton. ér. 1,2m gt. 2,1m— 1szt

- studnia chtonna beton. sr. 1,2m gt. 3,0 m — 15 szt

etap Il

- muldy chtonne gt. 0,5m — 125,0m3

- uksztattowanie terenu ze spadkiem w kierunku muld chtonnych — 400,0m3

1.4.2. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR LUB
WSKAZNIKOW

Dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w niniejszym
opracowaniu w granicach +/- 10%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem
spenienia wymogow funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowacé projekt
organizacji terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy
zagospodarowania placu budowy:

- organizacje rob6t budowlanych

- rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- zabezpieczenie interesdow 0sob trzecich

- tymczasowg i docelowg organizacje ruchu

- wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstepem osob
niepowotanych)

- zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (ostoniecie szalunkiem)
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokonac¢ wizji lokalnej terenu, oraz
wykonac inwentaryzacje istniejgcej zieleni pod katem jej zagospodarowania. Nalezy
uzyskac¢ stosowne decyzje administracyjne na ewentualne wyciecie drzew i krzewdw
kolidujgcych z zakresem niniejszej inwestycji.

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni ruchu samochodowego w obrebie przewidzianej inwestyciji
na drogach i miejscach postojowych nalezy przyja¢ jako KR1. Nawierzchnie drog
asfaltowe. Istniejgce odcinki drog z ptyt betonowych nalezy rozebra¢ w celu
wykonania petnej podbudowy wraz z nowg nawierzchnia.

Parkingi z kostki betonowej gr. 8cm .

Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki wibroprasowanej B35 gr. 6cm.
Konstrukcje pod nowe chodniki i ciggi piesze o wzmocnionej podbudowie z kruszywa
tamanego grubosci 15cm

Nawierzchnie placu zabaw i wokét elementow sitowni wykonac jako bezpieczng z
materiatdw syntetycznych, amortyzujgcg upadek dziecka z wysokosci do 1,5m.
Warstwy nawierzchni po wykorytowaniu i utozeniu obrzeza wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta. Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie
wystajgcych elementéw betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie
dla uzytkownikow, w tym kraweznikéw i obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe
dopuszcza sie tylko jako element oddzielajgcy teren zielony placu zabaw od
pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,zatopione” —
zréwnane z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

Nawierzchnie powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
posiadac wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.
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2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI
2.3.1. INSTALACJA ENERGETYCZNA

- lampy parkowe

Rozwigzania w zakresie oswietlenia terenu, zaproponowane ostatecznie przez
wykonawce, muszg by¢ wyprzedzajgco przedstawione do akceptacji Inwestorowi w
formie projektu budowlanego i technicznego. Realizacja robét bedzie mozliwa po
uzyskaniu niezbednych uzgodnien gestora sieci oSwietleniowej na podstawie
obowigzujgcych przepiséw.

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV- obwod 100 i 400 stacji
transformatorowej T-60182, oraz sieci o$wietlenia drogowego SO-60182

Istniejgcg napowietrzng siec elektroenergetyczng kolidujgca z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, nalezy przebudowac zgodnie projektem
zagospodarowania terenu. Nalezy zmieni¢ lokalizacje stupéw kolidujgcych z
projektowanymi miejscami parkingowymi oraz z projektowanym uktadem drogowym .
Istniejgce stupy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, typu ZN-10,
oznaczone na zatgczniku graficznym do PFU, nalezy zdemontowac i w nowych
lokalizacjach zabudowac stupy wirowane typu E-10,5/n.

Napowietrzne nieizolowane, typu 4 x AL70 + 2 x AL25 nalezy zdemontowac i na
nowych lokalizacjach wymienionych stupéw zabudowac, linie napowietrzne typu
AsXSn 4x70mmA”2 + AsXSn 4x25mm”2.

Wystgpiono o wydanie warunkow przebudowy do operatora sieci
elektroenergetycznej Energa Operator SA, oraz do Energa Oswietlenie. Sie¢ nalezy
przebudowac zgodnie z warunkami przebudowy.

2.3.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozwigzania w zakresie odprowadzania wod deszczowych, zaproponowane
ostatecznie przez wykonawce, muszg by¢ wyprzedzajgco przedstawione Inwestorowi
w formie projektu budowlanego i technicznego. Realizacja robo6t bedzie mozliwa po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Ponadto odprowadzenie wod do gruntu oraz
budowa urzgdzen wodnych wymagajg uzyskania przez Wykonawce decyzji
pozwolenia wodnoprawnego, przed uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robot.
Szczegoty zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym i opisem w czesci informacyjne;j.

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA

2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Elementy drewniane:

- pomalowaé za pomocg impregnatu do malowania drewna oraz lakierem ochronnym
Elementy metalowe:

- zabezpieczyC¢ przed korozjg poprzez pomalowanie podktadem antykorozyjnym oraz
powtokg lakierniczg lub malowanie proszkowe.

2.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA
Elementy wyposazenia mogg by¢ gotowymi elementami systemowymi.
Powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw (oznaczac¢ sie wysokag
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odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki
atmosferyczne i korozje biologiczng), powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz z warunkami okreslonym w szczegolnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktow.

Elementy wyposazenia placu zabaw powinny by¢ rozmieszczone w sposob
umozliwiajgcy zachowania bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami, okreslonych
w dokumentacji dotyczacej utworzenia placu zabaw.

Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw i sitowni
muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w
przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia
deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami.

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowac¢ zgodnie z uzgodniong

koncepcja i wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno — uzytkowym. Dobér
materiatow i szczegotowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKOW WYKONIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.6.1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa
a w szczegolnosci z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz
2351)

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z
pozniejszymi zmainami )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczego6towego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r.,
p0z.2454)
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- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458)

2.6.2. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedtozenia kompletnej dokumentaciji projektowej Zamawiajgcemu do akceptacji
przed ztozeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalajgce;j
na wykonie przedmiotu zamowienia zgodnie z przepisami

- przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego

- zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) placu budowy na
czas prowadzenia robot

- wykonania robét przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zaméwienia
(roboty rozbiérkowe i porzgdkowe)

lll. CZESC INFORMACYJNA

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych
nie

wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedg one
miaty

zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych
warunkujgcych okreslajgcych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
wymaganiami

Zamawiajgcego.

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

- projekt Strategii Rozwoju Spoteczno — Gospodarczego Gminy Pelplin na lata 2021-
2030

- Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Pelplin przyjete Uchwatg Nr XL1/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10
listopada 2010r. Studium podlegato zmianom.
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2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
dziatek nr 130/94, 130/4, 130/10, 130/98, 130/96, 130/95, 130/3, 130/104, 130/12,
obreb ewidencyjny Rajkowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
umowy.

W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z
niezbednych

rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny
koszt

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlnego.

Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz
2351)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r.,
p0z.2454)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z
pdzniejszymi zmainami ).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124) .

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz 176),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.).

strona 17



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r. poz. 1376),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z
2021, poz. 450),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych

warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr
220,

poz. 2181), z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2019, poz. 2019),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz 1213),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2021, poz.1973)

Ustawa z 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021. Nr
89, poz. 716)

Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania , wtasciwos$ci , produkcja i zgodnos$é
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne.Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania
dotyczace

poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza

nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
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ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do

przesyfania wody i $ciekdw na zewnagtrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem

podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem

podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.
PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej,
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uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ dostosowania
w systemie.

PN-EN-13201-1:2007 Oswietlenie drég. Wybor klas oswietlenia
PN-EN-13201-2:2007 Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe
PN-EN-13201-3:2007 Oswietlenie drég. Obliczenia parametrow oswietleniowych
PN-EN-13201-4:2007 Oswietlenie drég. Metody pomiaréow parametréw oswietlenia
N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

- wyniki badan gruntowo wodnych
- kopia mapy zasadniczej
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5. Fotografie stanu istniejgcego

HE N AN
-
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6.Czes¢ rysunkowa

- Zatozenia do projektu zagospodarowania terenu — etap | - rys Z1
- Zatozenia do projektu zagospodarowania terenu — etap Il - rys Z2
- Zatozenia do projektu zagospodarowania terenu — etap - rys Z3

- Projekt odprowadzenia wod deszczowych — etap | — rys S1

- Projekt odprowadzenia wod deszczowych — etap | — rys S2

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej — rys E1
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7. Zatgczniki

- Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztéw
- Przyktadowe wyposazenie placu zabaw

- Przyktadowe wyposazenie sitowni plenerowe;j
- Przyktadowe elementy matej architektury
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