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71300000-1 – Usługi inżynieryjne
71400000-2 – Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu
71410000-5 – Usługi planowania przestrzennego
71420000-8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
71500000-3 – Usługi związane z budownictwem
71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego
71540000-5 – Usługi zarządzania budową

Opracowanie:

mgr inż. arch. Dariusz Lemka

mgr inż. arch. Łukasz Papaj 

mgr inż. arch. Tomasz Szubstarski

Malbork, kwiecień 2022 r.
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I. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno – przestrzennego, 
Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla welorodzinnego w sołectwie Rajkowy 
Gmina Pelplin.

II. CZĘŚĆ OPISOWA:

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją
zadania  (inwestycja  typu  zaprojektuj  –  wykonaj) polegającego  na  wykreowaniu nowej
organizacji  komunikacji, miejsc  postojowych  i  ciągów  pieszo-jezdnych,  miejsc  rekreacji  i
wypoczynku  dla mieszkańców  oraz  przebudowa  i  rozbudowa  istniejących  elementów
zagospodarowania terenu, 
- sprawowanie nadzoru autorskiego przez okres trwania realizacji inwestycji,
- pracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakłada się realizację inwestycji w dwóch etapach

Etap I – prace związane z przebudową układu drogowego

- Przebudowa istniejącego układu drogowego poprzez wykonanie nowych ciągów 
komunikacyjnych w miejscu istniejących i połączenie ich z planowaną do przebudowy 
drogą wojewódzką nr 230 relacji Pelplin - Rajkowy wraz zaprojektowanymi z niej zjazdami.
- Rozbiórka istniejących nawierzchni jezdnych i pieszych. Materiał nieuszkodzony, 
nadający się do ponownego wykorzystania do wywiezienia na wskazane przez 
zleceniodawcę miejsce. Elementy uszkodzone i gruz – utylizacjia po stronie wykonawcy. 
- Wykonanie  77 nowych miejsc parkingowych zlokalizowanych w zwartych zespołach 
parkingowych oraz wzdłuż ulic w ramach poszerzenia pasa drogowego.
- Wykonanie nowych chodników, placu pod wiatę śmietnikową oraz elementów zieleni 
wewnątrz poszerzonego pasa drogowego. 
- Planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby nowo budowanej i 
przebudowywanej infrastruktury drogowej.
- Wykonanie nowego układu oświetlenia w postaci lamp typu LED na nowoprojektowanych
słupach wraz z doziemną kablową instalacją zasilającą. Wykonanie sieci monitoringu 
wizyjnego terenu osiedla.
- Zakłada się wprowadzenie organizacji ruchu – zjazdy z drogi wojewódzkiej – 
dwukierunkowe, przejazd wokół osiedla jednokierunkowy. Konieczność wprowadzenia 
jednokierunkowego przejazdu wynika z potrzeby sytuowania miejsc postojowych wzdłuż 
ulicy.
 - Ze względu na brak w rejonie zainwestowania naturalnego odbiornika wód deszczowych
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oraz brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych z 
projektowanych w I etapie nawierzchni drogowych zaplanowano do ziemi przez 
zorganizowany system kanalizacji wyposażony we wpusty drogowe i instalacje rurowe 
którymi wody opadowe będą odprowadzane do urządzeń retencyjnych, a następnie do 
ziemi przez urządzenia chłonne.

W celu rozpoznania warunków wodno-gruntowych w zakresie możliwości odprowadzania 
wód deszczowych do gruntu wykonano dwa otwory badawcze, które potwierdziły 
zróżnicowaną budowę podłoża gruntowego: od nieprzepuszczalnych glin zwałowych do 
przepuszczalnych piasków pylastych. W badanym podłożu nie stwierdzono występowania 
wód gruntowych. Na etapie opracowania projektu budowlanego konieczne jest wykonanie 
rozpoznania warunków geologicznych w większym zakresie, co będzie miało wpływ na 
ostatecznie przyjęte rozwiązania projektowe. Na etapie PFU lokalizację głównego 
odbiornika wód deszczowych wskazano w miejscu zlokalizowanych gruntów 
przepuszczalnych. Nie przewiduje się oczyszczania wód deszczowych wprowadzanych do
gruntu w separatorach węglowodorów, ze względu na brak zagrożenia przekroczenia 
wartości dopuszczalnych substancji ropopochodnych w wodach opadowych 
odprowadzanych z dróg osiedlowych o ograniczonym obciążeniu ruchem kołowym. 
Natomiast  separację zawiesin mineralnych przewidziano w osadnikach wpustów 
drogowych i studni rewizyjno-połączeniowych. Zgodnie z Art.75a pkt. 1 i 2 ustawy Prawo 
wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz zgodnie z par.17 pkt.1 i 2 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 
r. (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych – graniczne wartości zanieczyszczeń w wodach 
deszczowych wprowadzanych do ziemi wynoszą   100 mg/l dla zawiesiny ogólnej i 15 mg/l
dla węglowodorów ropopochodnych.

Teren zainwestowania ze względu na rzeźbę terenu podzielono na cztery zlewnie, których 
granice przedstawiono w załączniku graficznym. 

Zlewnia 1 – Obejmuje północną część inwestycji, z której odprowadzenie wód opadowych 
zaproponowano przez sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjną z wpustami drogowymi, do
zestawu skrzynek rozsączających lokalizowanych w rejonie stwierdzonych korzystnych 
warunków geologicznych;

Zlewnia 2 – Obejmuje południową część obszaru zainwestowania, z której odprowadzenie 
wód opadowych zaplanowano przez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej, 
grawitacyjną, z wpustami drogowymi do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika wody 
deszczowe przetłaczane będą w kierunku zestawu skrzynek rozsączających 
zlokalizowanego w zlewni nr 1.

Zlewnia 3 – Obejmuje odcinek wjazdowy na osiedle z drogi wojewódzkiej, zlokalizowany w
północno-wschodniej obszaru inwestycji, z którego  odprowadzenie wód opadowych 
planuje się przez wpust drogowy połączony odpływem z lokalnymi studniami chłonnymi. 

Zlewnia 4 – Obejmuje odcinek wjazdowy na osiedle z drogi wojewódzkiej, zlokalizowany w
południowo-wschodniej części obszaru inwestycji, z którego  odprowadzenie wód 
opadowych planuje się przez wpust drogowy połączony odpływem z lokalnymi studniami 

strona 4



chłonnymi.

Rozwiązanie projektowe przewiduje zastosowanie urządzeń retencyjnych w formie 
zbiornika retencyjnego i zestawu skrzynek do rozsączania, których zadaniem będzie 
gromadzenie wód opadowych w czasie trwania tzw. deszczu nawalnego i wprowadzanie 
ich do gruntu w dłuższym wymiarze czasowym. Zastosowanie urządzeń retencyjnych jest  
konieczne ze względu na mała wsiąkliwość gruntu.  

Wstępnie przyjęto zastosowanie:
• zbiornika retencyjnego o pojemności ca 60 m3;
•  zestawu skrzynek rozsączających w ilości ca 130 szt. (każda o wymiarach 

0,6x1,2x0,6m); 
• przepompowni wód deszczowych o wydajności ca 3 dm3/s; 
• studni chłonnych z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1,5 m;

Skrzynki rozsączające przyjęto w wykonaniu z polipropylenu PP-B o objętości 432 l i 
współczynniku pojemności netto 95,5% (pojemność wodna netto 412,6 l). Skrzynki o 
wytrzymałości na maksymalne obciążenia pionowe > 700 kN/m2. Konstrukcja skrzynek 
modułowa, umożliwiająca łączenie w większe zbiorniki, zapewniająca infiltracje zarówno 
przez dno jak i ściany boczne. Każdy zespół skrzynek zaplanowano do owinięcia 
geowłókniną igłowaną o wysokiej gramaturze. Boczne przestrzenie obsypać materiałem 
żwirowym. Dla skrzynek zaplanowano studzienki inspekcyjne pełniące funkcję 
wentylacyjną. Dobór wielkości urządzeń należy zweryfikować na etapie projektu 
budowlanego i technicznego po dokładnym rozpoznaniu warunków wodno-gruntowych
Z uwagi na ukształtowanie istniejącego terenu oraz istniejące grunty, przewiduje się 
konieczność wykonania wymiany gruntu rodzimego podczas budowy urządzeń wodnych. 
Należy pod urządzeniami rozsączającymi (chłonnymi) zapewnić warstwę gruntu 
przepuszczalnego o miąższości min. 0,5m. Założono wymianę istniejącego gruntu na 
warstwę piasku średniego o współczynniku przepuszczalności min. kf=5*10-5 [m/s].             
W celu ograniczenia ilości odprowadzanych wód deszczowych proponuje się wykonanie 
nawierzchni parkingowych z nawierzchni przepuszczalnych, np. geokrat lub płyt 
drogowych ażurowych.    

OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW WÓD DESZCZOWYCH

Q = q x F x Ψ

gdzie :

Q – ilość wód opadowych ( dm3/s )

F – powierzchnia zlewni ( ha ) 

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego; ustalono na podstawie „Poradnika instalacje 
wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe” tablica 12-6 str. 923. Wydawnictwo ARKADY 1976.
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q – natężenie deszczu ( dm3/s/ha )

                                         

q l s ha
A

t
� �
067,
( / )

t – czas trwania deszczu nawalnego w min. , przyjęto dla prawdopodobieństwa p=20% 
( występowanie deszczu nawalnego raz na 5 lat) t= 15 min.

A - natężenie deszczu dla t=1 min. na podstawie poradnika j.w.tablica 12-4, str. 921 przyjęto dla
p=20% i H<800 mm opadu rocznego ustalono wartość A= 810 l/s x ha

                    

)/(13267,015

804 haslq ���

stąd : 

z uwagi na występujące w ostatnich latach deszcze nawalne o natężeniu wyższym niż podane 
powyżej do obliczeń przyjęto wartość:

)/(1 7 4 h aslq ��

Do obliczeń przyjęto następujące współczynniki spływu:

Ψ1 – współczynnik spływu dla powierzchni dróg i chodników : 0,90

Ψ2 – współczynnik spływu dla terenów rekreacyjnych : 0,65

Ψ3 – współczynnik spływu dla terenów rekreacyjnych : 0,45

Obliczenia spływu wód oraz dobór urządzeń chłonnych / infiltracyjnych przedstawiono tabeli 
nr 1
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Dobrana
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21

1
Zlewnia

2 740 1249 1989 0,1989 1477,85 0,1478 25,71 0,026 901 55,54 20 30 174 Pπ

5,00E-

06 0,00 0,00

2
Zlewnia

1 1170 342 1512 0,1512 1326,6 0,1327 23,08 0,023 809 49,86 20 30 174 Pπ

5,00E-

06 98,35 0,49

3
Zlewnia

3 125 0 125 0,0125 112,5 0,0113 1,96 0,002 69 4,23 20 30 174 Pπ

5,00E-

06 3,53 0,02

4
Zlewnia

4 565 0 565 0,0565 508,5 0,0509 8,85 0,009 310 19,11 20 30 174 Pπ

5,00E-

06 10,60 0,05

 RAZEM   4191 0,4191 3425,45 0,342545

59,6028

3

0,05960

283 2089,5245

128,74

211      0,562

Tab. 1 Zestawienie obliczeń bilansowych dla poszczególnych zlewni wód deszczowych
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Etap II – pozostałe elementy i infrastruktura towarzysząca.

- Likwidacja istniejących i wykonanie nowych chodników wewnątrzosiedlowych, 
budowa nowego placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz miejsca rekreacji osiedlowej. 
- Wykonanie nowego układu oświetlenia osiedla wraz z uwzględnieniem 
ewentualnych kolizji z nowoprojektowanymi elementami inwestycji. Wykonanie sieci 
monitoringu wizyjnego terenu osiedla.
- Wykonanie placu pod wiatę śmietnikową.
- Wykonanie nasadzeń trawników oraz innych elementów zieleni niskiej ozdobnej.
- Zgodnie z planszą zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacją zieleni 
przewiduje się częściową wycinkę i zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu. 
Projektuje się również nowe nasadzenia drzew.
- Ze względu na brak w rejonie zainwestowania naturalnego odbiornika wód 
deszczowych oraz brak systemu kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód 
deszczowych z projektowanych w II etapie nawierzchni placu rekreacyjnego 
zaplanowano do ziemi.  Założenie projektowe przewiduje wykonanie wokół placu, na 
terenie zielonym, muld (zagłębień terenowych) o głębokości do 0,5 m, do których 
wody spływać będą powierzchniowo przez odpowiednie ukształtowanie terenu, a 
następnie wsiąkać do gruntu z opóźnieniem wynikającym z lokalnych warunków 
gruntowych.

1.2.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.2.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z:

- Zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
- Warunków technicznych przyłączenia gestorów sieci
- Mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem
terenu
- Wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
- Opinii o warunkach gruntowo – wodnych z marca 2022 – autor opracowania: mgr 
Jan Leszman

1.2.2. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała 
nr XLI/437/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 
geodezyjnego Rajkowy, gmina Pelplin) .

1.2.3. Przeprowadzenie inwestycji (przed rozpoczęciem robót budowlanych) wymaga
od Wykonawcy w szczególności:
- uzyskania, w trybie u  stawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach   
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,   zezwolenia na   
realizację inwestycji drogowej   (ZRID)   w związku z koniecznością wprowadzenia 
korekty przebiegu granic i wydzielenia działek drogowych
- uzyskania odpowiednich porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków 
technicznych i realizacyjnych zwiazanych z przyłączeniem obiektu do istniejących 
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sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg; 
- wykonania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych
obejmującej cały zakres opracowania;
- wykonania uszczegółowionej kompleksowej dokumentacji badania podłoża 
gruntowego wraz z opinią geotechniczną;
- wykonania na podstawie niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego 
wielobranżowego projektu budowlanego;
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych;
- uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wydania
decyzji pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia;
- uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z przedmiotami
wymaganymi przepisami;
- odprowadzenie wód do gruntu oraz budowa urządzeń wodnych wymagają 
uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia wodnoprawnego, przed uzyskaniem
pozwolenia na prowadzenie robót;
- uzyskania decyzji pozwalającej na wykonie przedmiotu zamówienia;
- wykonania harmonogramu realizacji inwestycji;
- przejęcia terenu budowy.

1.2.4. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANIE Z UZBROJENIEM TERENU

Przebudowa układu komunikacyjnego narzuca obowiązek zachowania istniejącego
układu sieci wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z 
dostosowaniem do nowej geometrii dróg oraz eliminacją ewentualnych kolizji.

Elementami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, które wymagają
przyłączenia do mediów są w szczególności:

- oświetlenie terenu;
- monitoring terenu;
- wpusty deszczowe, drogowe. 

1.2.5. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIEM 
NA TERENACH PRAC GÓRNICZNYCH

Teren podlegający inwestycji nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie 
konserwatorskiej i archeologicznej.
Obszar inwestycji  nie jest położony na terenie robót górniczych.

1.2.6. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na
terenie objętym pracami nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w 
granicach obszaru Natura 2000

1.2.7. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z POSTĘPEM PRAC (STAN ISTNIEJĄCY)
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Teren inwestycji położony w granicach miejscowości Rajkowy. Wszystkie działki 
objęte opracowaniem są własnością Gminy Pelplin. Powierzchnia częściowo 
utwardzona chodnikami z płyt betonowych i nawierzchniami jezdnymi z płyt 
betonowych oraz szlaki. Teren jest porośnięty trawą oraz rzadko nasadzoną zielenią 
wysoką. Projekt zakłada zachowanie większości istniejącego drzewostanu. Istniejąca
zabudowa w postaci bloków wielorodzinnych, garaży blaszanych i budynków 
gospodarczych, pozostająca w większości bez zmian.
Na terenie objętym  inwestycją znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:
- sieć wodociągowa;

- sieć energetyczna;

- sieć telekomunikacyjna;

- sieć kanalizacji sanitarnej;

- sieć ciepłownicza.

1.3.OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

1.3.1.OGÓLNY OPIS FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY.

Przedsięwzięcie  zakłada  przebudowę  istniejącego  układu  drogowego  na  osiedlu,
budowę miejsc postojowych oraz zagospodarowanie  przestrzeni  wspólnej  na plac
rekreacyjno  wypoczynkowy  dla  mieszkańców,  których  realizacja  ma  na  celu
podniesienie standardu,  atrakcyjności oraz  jakości rewaloryzowanej  przestrzeni
publicznej.
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 
prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
niezbędnymi opiniami i warunkami technicznymi projekty budowlane, techniczne i 
wykonawcze  wraz przedmiarami robót oraz specyfikacjiami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
przedmiotowej inwestycji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także 
zrealizować i oddać do użytkowania przedmiotową inwestycję

 Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty 
budowlane:
- roboty przygotowawcze (w tym rozbórkowe);
- roboty ziemne (w tym wyrównanie i profilowanie terenu);
- roboty drogowe;
- roboty instalacyjne;
- montaż urządzeń i elementów przeznaczonych do ćwiczeń wraz z fundamentami;
- montaż ławek oraz zadaszenia placu rekreacyjnego;
- wykonanie podłoża bezpiecznego pod zestawy urządzeń zgodnie z wymogami 
producenta oraz wykonanie wymaganych stref bezpiecznych dla urządzeń;
- montaż ogrodzeń – plac zabaw, miejsca gromadzenia odpadów komunalnych;
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy przygotować projekt
organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy
zagospodarowania placu budowy:
- organizację robót budowlanych
- rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy
- zaplecze dla potrzeb wykonawcy
- zabezpieczenie interesów osób trzecich
- tymczasową i docelową organizację ruchu
- wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstępem osób
niepowołanych)
- zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (osłonięcie szalunkiem)
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.
W ramach prac przygotowawczych należy dokonać wizji lokalnej terenu, oraz
wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni pod kątem jej zagospodarowania. Należy 
uzyskać stosowne decyzje administracyjne na ewentualne wycięcie drzew i krzewów 
kolidujących z zakresem niniejszej inwestycji.

2.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Konstrukcję nawierzchni ruchu samochodowego w obrębie przewidzianej inwestycji 
na drogach i miejscach postojowych należy przyjąć jako KR1. Nawierzchnie dróg 
asfaltowe. Istniejące odcinki dróg z płyt betonowych należy rozebrać w celu 
wykonania pełnej podbudowy wraz z nową nawierzchnią. 

Parkingi z kostki betonowej gr. 8cm . 

Nawierzchnia chodników z betonowej kostki wibroprasowanej B35 gr. 6cm. 
Konstrukcję pod nowe chodniki i ciągi piesze o wzmocnionej podbudowie z kruszywa
łamanego grubości 15cm 

Nawierzchnię placu zabaw i wokół elementów siłowni wykonać jako bezpieczną z 
materiałów syntetycznych, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,5m. 
Warstwy nawierzchni po wykorytowaniu i ułożeniu obrzeża wykonać zgodnie z 
instrukcją producenta. Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się 
wystających elementów betonowych, kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie 
dla użytkowników, w tym krawężników i obrzeży betonowych. Obrzeża betonowe 
dopuszcza się tylko jako element oddzielający teren zielony placu zabaw od 
pozostałego terenu działki. Obrzeża betonowe stosować jako „zatopione” – 
zrównane z sąsiadującymi terenami zielonymi.  

Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz 
posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. 
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2.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI

2.3.1. INSTALACJA ENERGETYCZNA

- lampy parkowe
Rozwiązania w zakresie oświetlenia terenu, zaproponowane ostatecznie przez 
wykonawcę, muszą być wyprzedzająco przedstawione do akceptacji Inwestorowi w 
formie projektu budowlanego i technicznego. Realizacja robót będzie możliwa po 
uzyskaniu niezbędnych uzgodnień gestora sieci oświetleniowej na podstawie  
obowiązujących przepisów. 
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV- obwód 100 i 400 stacji 
transformatorowej T-60182, oraz sieci oświetlenia drogowego SO-60182
Istniejącą napowietrzną  sieć elektroenergetyczną kolidująca z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu, należy przebudować zgodnie projektem 
zagospodarowania terenu. Należy zmienić lokalizację słupów kolidujących z 
projektowanymi miejscami parkingowymi oraz z projektowanym układem drogowym .
Istniejące słupy napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, typu ŻN-10, 
oznaczone na załączniku graficznym do PFU, należy zdemontować i w nowych 
lokalizacjach zabudować słupy wirowane typu E-10,5/n. 
Napowietrzne nieizolowane, typu 4 x AL70 + 2 x AL25 należy zdemontować i na 
nowych lokalizacjach wymienionych słupów zabudować, linie napowietrzne typu 
AsXSn 4x70mm^2 + AsXSn 4x25mm^2. 
Wystąpiono o wydanie warunków przebudowy do operatora sieci 
elektroenergetycznej Energa Operator SA, oraz do Energa Oświetlenie. Sieć należy 
przebudować zgodnie z warunkami przebudowy. 

2.3.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozwiązania w zakresie odprowadzania wód deszczowych, zaproponowane 
ostatecznie przez wykonawcę, muszą być wyprzedzająco przedstawione Inwestorowi
w formie projektu budowlanego i technicznego. Realizacja robót będzie możliwa po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Ponadto odprowadzenie wód do gruntu oraz 
budowa urządzeń wodnych wymagają uzyskania przez Wykonawcę decyzji 
pozwolenia wodnoprawnego, przed uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót. 
Szczegóły zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym i opisem w części informacyjnej.

2.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA

2.4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA
Elementy drewniane: 
- pomalować za pomocą impregnatu do malowania drewna oraz lakierem ochronnym
Elementy metalowe:
- zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie podkładem antykorozyjnym oraz
powłoką lakierniczą lub malowanie proszkowe.

2.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA
Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi.
Powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką
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odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki 
atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z obowiązującymi 
normami oraz z warunkami określonym w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów. 
Elementy wyposażenia placu zabaw powinny być rozmieszczone w sposób 
umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych 
w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw. 
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw i siłowni 
muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki 
certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w 
przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia 
deklaracji zgodności z Polskimi Normami. 

2.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z uzgodnioną
koncepcją i wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym. Dobór
materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe należy każdorazowo przedłożyć
do zatwierdzenia Zamawiającemu.

2.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW WYKONIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

2.6.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa
a w szczególności z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz 
2351)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2021 poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z 
póżniejszymi zmainami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 
szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r.,
poz.2454)
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 
2458)

2.6.2. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:
Wykonawca jest zobowiązany do:
- przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do akceptacji
przed złożeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalającej
na wykonie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami
- przejęcia terenu budowy od Zamawiającego
- zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) placu budowy na
czas prowadzenia robót
- wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia
(roboty rozbiórkowe i porządkowe)

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 
nie
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one 
miały
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów,
które wejdą w życie po dniu składania ofert.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych
warunkujących określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami
Zamawiającego.

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.

-  projekt Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Pelplin na lata 2021-
2030
-  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta i 
Gminy Pelplin przyjęte Uchwałą Nr XLI/391/2010 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10
listopada 2010r. Studium podlegało zmianom. 
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2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla 
działek nr 130/94, 130/4, 130/10, 130/98, 130/96, 130/95, 130/3, 130/104, 130/12, 
obręb ewidencyjny Rajkowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy  po podpisaniu 
umowy.
W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z 
niezbędnych
rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz 
wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny 
koszt

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlnego.

Przepisy prawne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz 
2351)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 
szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r.,
poz.2454)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z 
póżniejszymi zmainami ).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 124) .

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz 176),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, 
poz.401.).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 
r. poz. 1376),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 
2021, poz. 450),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 
220,
poz. 2181), z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. 2019, poz. 2019 ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 
2021 poz 1213),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
2021, poz.1973 )

Ustawa z 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2021. Nr 
89, poz. 716)

Normy

PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne.Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania 
dotyczące
poziomych oznakowań
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg
BN-64/8931 Drogi samochodowe
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 
podłoża
nawierzchni podatnych
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 
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ugięciomierzem belkowym
PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Systemy do
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 
układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 
określenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z 
uzbrojeniem
podziemnym
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością.
PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15.
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.
PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z 
uzbrojeniem
podziemnym
PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne.
PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.
PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki.
PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.
PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej,
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układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność dostosowania 
w systemie.
PN-EN-13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia
PN-EN-13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe
PN-EN-13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych
PN-EN-13201-4:2007 Oświetlenie dróg. Metody pomiarów parametrów oświetlenia
N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych.

- wyniki badań gruntowo wodnych
- kopia mapy zasadniczej
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5. Fotografie stanu istniejącego
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6.Część rysunkowa

- Założenia do projektu zagospodarowania terenu – etap I - rys Z1
- Założenia do projektu zagospodarowania terenu – etap II - rys Z2
- Założenia do projektu zagospodarowania terenu – etap - rys Z3
- Projekt odprowadzenia wód deszczowych – etap I – rys S1
- Projekt odprowadzenia wód deszczowych – etap I – rys S2
- Przebudowa sieci elektroenergetycznej – rys E1
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7. Załączniki
- Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów
- Przykładowe wyposażenie placu zabaw
- Przykładowe wyposażenie siłowni plenerowej
- Przykładowe elementy małej architektury
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