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Czes¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1.Zakres przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji ,,Park
nad Prosng — kompleksowa rewitalizacja terenéw przyrodniczo-rekreacyjno-sportowych”.

Inwestycja swym zakresem obejmuje:

e wykonanie projektu koncepcyjnego dla catego zatozenia ,,Parku nad Prosng” potozonego na dz. nr
388/2, 1534, 389/3, 390/2, 242/2, 396, 242/5, 389/4, 168/5, 1605. 168/3, 168/7, 168/6, 168/2,
1604 (obr. BOLEStAWIEC); 4, 3 (obr. KOLONIA BOLEStAWIEC CHRO§CIN); 597, 242/4, 241/1,
222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 1519/1, 597, 167, 871, 872, 596/5, 596/4, 596/2, 595/1, 596/3, 645,
646, 652, 653, 662, 663, 664, 670, 671, 679, 680, 693, 678/3, 681/3, 692/3, 694, 699, 700/1,
700/2, 669/1, 665/1, 661/1, 654/1, 650/1, 644/1, 640/6, 635/6, 634/8, 634/6, 595/4, 595/3,
595/5, 594/4 (obr. PODBOLEStAWIEC).

e wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej — wykonawczej i realizacja na jej podstawie
fragmentu ,Parku nad Prosng” — ,Obszar 1” potozonego na dz. nr 388/2, 1534, 389/3, 390/2,
242/2, 396, 242/5 (obr. BOLESLtAWIEC)

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkownika wszystkie elementy w/w inwestycji w stanie
wolnym od wad i usterek.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rzagdowego
Funduszu Polski tad. Zadanie sktada sie z trzech etap:

Etap 1
Wykonanie projektu koncepcyjnego dla catosci zatozenia ,,Parku nad Prosng”.

Etap 2
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, wykonawczy) dla

przedmiotowego zadania Parku nad Prosng —,,Obszar 1”oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z zakresu projektu oraz akceptacje kompletnej dokumentacji przez
Zamawiajacego. Dokumentacja techniczna powinna zostaé¢ opracowana z uwzglednieniem
uzupetniajacych badan podtoza gruntowego w zakresie rozpoznania warunkéw tam panujgcych,
wykonania sondazowych wykopdw archeologicznych oraz inwentaryzacji istniejgcej zieleni.

W sktad dokumentacji powinny wchodzi¢ projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujgce wszystkie
branze i zawierajace:

o czes¢ opisowg, cze$¢ rysunkowg, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, pozwolenia i
uzgodnienia,

e przedmiar robdt (dotyczy wszystkich branz),

e informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e zgtoszenie robdt budowlanych lub uzyskanie prawomocnego Pozwolenia budowlanego zgodnie z
ustawa Prawo budowlane
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Etap 3
Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa oraz odpowiednie

przepisy prawne i normy.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru i
przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢
w projekcie wartos$¢ kulturowq i historyczng przedmiotowego miejsca zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, w powiecie wieruszowskim, na terenie gminy
Bolestawiec.

Obszar Parku nad Prosng znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu , Dolina rzeki Prosny”
oraz krajowego korytarzu ekologicznego Doliny Prosny.

Teren inwestycji jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego —
Uchwata Nr XXV1/221/2002 Rady Gminy Bolestawiec z dnia 3 czerwca 2002 r.

2. Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja ma spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

W wyniku realizacji zamowienia Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania przedmiotowej
inwestycji. Inwestycja ma na celu stworzenie uporzadkowanej i spdjnej przestrzeni, przeksztatcenie
obecnie zdegradowanego obszaru do funkcji aktywizacji spotecznej, gospodarczej i edukacyjne;j.

Do podstawowych celdw inwestycji naleza:

o Zwiekszenie atrakcyjnosci obszaru poprzez ochrone przed degradacjg i utworzenie Parku nad
Prosng;

e Przywrdcenie terenu do ponownego, intensywnego wykorzystania przez mieszkancéw;

e Stworzenie oferty kulturalno-turystycznej wykorzystujgcej dziedzictwo historyczno-kulturowe
Bolestawca;

o Zwiekszenie dostepnosci oferty edukacyjno - turystycznej Bolestawca;

e Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury spotecznej, w tym miejsc aktywnosci, odpoczynku dla
réznych grup odbiorcow (osoby z niepetnosprawnosciami, mtodziez, matki z dzieémi, osoby
starsze, itp.);
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o Zwiekszenie zainteresowania mieszkancéw regionu oraz turystdw polskich i zagranicznych
dziedzictwem historyczno-kulturowym Bolestawca poprzez wytyczenie, utworzenie i promocje
Sciezek dydaktycznych.

2.1.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ponizej przedstawiono zestawienie przewidywanych prac wykonawczych dla Etapu 3.

NAZWA ZADANIA JM 1LOSC
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Demontaz istniejgcych bramek do pitki noznej znajdujacych sie w po’rudniowo—szt

zachodniej czesci dziatki 242/5 2
Demontaz istniejgcych koszy do koszykowki i stupkéw do rozwieszania siatek
znajdujacych sie w péthocno-wschodniej czesci dziatki 242/5 szt. 8
Sciggniecie ptyt betonowych znajdujgcych sie w pétnocno-wschodniej czesci dziatki

242/5 m2 0k.1000
Demontaz zadaszenia wraz z podestem przy parkingu m2 ok.45
Demontaz bramy szt. 1
OBSZARY CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH | OBSZARY TOWARZYSZACE

Budowa zwirowych ciggdéw pieszych o szer. 1,8-2m mb 700
Budowa chodnika o szer. 1,8-2,5m zapewniajacego komunikacje osobommb 500
niepetnosprawnym

Budowa zwirowego placu pod stoty do gry w tenisa i szachy m2 200
Budowa terenu pod plac zabaw m2 300
Wykonanie zielonych miejsc parkingowych szt. 6+1np+la
TERENY ZIELENI

Renaturyzacja zdegradowanych terendéw m2 4000
Nowe nasadzenia szt. 20-30
Zatozenie/rekultywacja trawnika rekreacyjnego m2 4000
Rekultywacja polany rekreacyjnej m2 4500
Przeprowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych/porzadkujgcych murawy boiska m2 7600
ARCHITEKTURA

Budowa altany/wiaty grillowe;j m2 o0k.120
Remont elewacji budynku socjalno-biurowego (wraz z wymiang zewnetrznych

stolarek) m2 330
Remont toalet m2 ok.10,5
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Remont sceny m2 60
Remont trybun pdétnocnych i potudniowych m2 ok.550
MALA ARCHITEKTURA | ARCHITEKTURA TYMCZASOWA

Montaz bramy szt. 1
Montaz urzadzen i ogrodzenia placu zabaw szt. 6
Montaz stotéw do tenisa szt. 2
Montaz stotéw do gry w szachy szt. 3
Montaz szachow wielkoformatowych szt. 1
Montaz tawek szt. 30
Montaz koszy na Smieci szt. 10
Montaz stojakow rowerowych msc 10
Montaz tablic informacyjnych i z regulaminami szt. 12

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
3.1.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do zakresu prac

3.1.1.Etap 1

a) Uzyskanie mapowych podktadéw geodezyjnych umozliwiajacych realizacje zadania.

b) Opracowanie projektu programu funkcjonalno-przestrzennego dla catosci obszaru ,Parku nad Prosng”
na podstawie uzgodniehh z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajgcego i przedstawienie go do
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

c) Sporzadzenie, na podstawie projektu programu funkcjonalno-przestrzennego, koncepcyjnego Projektu
Zagospodarowania Terenu dla catosci obszaru ,,Parku nad Prosng”.

d) Uzyskanie akceptacji koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla catosci obszaru ,,Parku nad
Prosng” przez Zamawiajacego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (WKZ).

3.1.2. Etap 2
a) Wykonanie inwentaryzacji zieleni dla Obszaru 1.

b) Przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych w Obszarze 1.

c) Uzyskanie pozwolenia WKZ na przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych na dziatkach nr
396 i 242/5 oraz ich przeprowadzenie.

d) Sporzadzenie szczegétowej dokumentacji projektowej dla Obszaru 1 na podstawie:
e zaakceptowanego przez Zamawiajgcego koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu,
e wynikdw inwentaryzacji zieleni,

e badan gruntowo-wodnych,
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e badan archeologicznych.

Niezbedna jest akceptacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego oraz uzyskanie zgody na
budowe od WKZ oraz wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej dla Obszaru 1.

e) Sporzadzenie projektu wykonawczego dla Obszaru 1.
f) Opracowanie harmonogramu i kosztorysu robét.

g) Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, w tym projektu logo parku, tablic przy sciezkach
edukacyjnych, tablic z regulaminami, tablicy-witacza, a takze layoutéw dla pozostatych tablic mogacych
pojawic sie na terenie Parku poza Obszarem 1.

3.1.3. Etap 3

a) Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego:
e braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
e zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystgpienia do robét budowlanych
e zawiadomienie innych organéw — jesli wymagane.

b) Prowadzenie dziennika budowy — jesli wymagany

c) Wykonanie przedmiaru robét.

d) Przygotowanie zaplecza budowy — jezeli konieczne.

e) Zabezpieczenie terenu budowy.

f) Wykonanie robét z zakresu ksztattowania terenu z uwzglednieniem potrzeb retencji wody.

g) Wykonanie wszelkich innych robét przygotowawczych niezbednych w celu prawidtowego wykonania
robot

budowlanych.

h) Wykonanie remontéw i innych robét budowlanych w tym: remontu elewacji, remont toalet,
remont sceny, remont trybun pétnocnych, od$wiezenie trybun potudniowych i budowa altany/wiaty
grillowej.

i) Wykonanie sciezek, w tym oznakowanych Sciezek edukacyjnych.

j) Montaz matej architektury, w tym fawek, koszy na S$mieci, tablic informacyjnych, tablic z
regulaminami, urzgdzen placu zabaw, stojakéw rowerowych oraz innych.

k) Wykonanie niezbednych zabiegdw pielegnacyjnych na istniejgcych drzewach i krzewach.
I) Wykonanie nowych nasadzen.
m) Przygotowanie rozliczenia koricowego robat.

n) Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenia zmian w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej.

0) Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

p) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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r) Przekazanie zrealizowanego przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu.
3.2.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji

3.2.1.Wymagana forma i tres¢ dokumentacji

Koncepcja programowo-przestrzenna sktadajgca sie z Projektu programu funkcjonalno-przestrzennego
oraz Koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu dla catosci obszaru ,,Parku nad Prosng”, zgodna z
uzgodnieniami z merytorycznymi  Wydziatami Zamawiajacego (komérkami organizacyjnymi i
samodzielnymi stanowiskami pracy Urzedu Gminy) oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, sktadajgca
sie z czeSci opisowej i graficznej zawierajacej rysunki i schematy ilustrujgce koncepcje, w tym rysunku
Projektu Zagospodarowania Terenu dla catosci obszaru ,Parku nad Prosng” w skali 1:1000 oraz widoki
elewacji budynku socjalno-biurowego, trybun, wiaty grillowej i bramy wjazdowej w skali 1:100.

Inwentaryzacja zieleni dla Obszaru 1 powinna sktadac sie z:

e  czesci opisowej zawierajgcej m.in.:

o opis obecnego zagospodarowania, kompozycji i uktadu krajobrazowego

o wykaz wystepujgcych na obszarze 1 gatunkéw i odmian drzew i krzewéw w nomenklaturze
polsko-tacinskiej wraz z podang iloscig drzew w danym gatunku, ktérych $rednica pnia
mierzona na wysokosci 5 cm od ziemi wynosi co najmniej 50 cm oraz liczbg skupisk krzewow,
ktérych powierzchnia ma co najmniej 25 m2,

o wykaz szczegdtowy poszczegdlnych osobnikow drzew i krzewdw, ktdre spetniajg ktérekolwiek
z kryteriéw uznawania za pomnik przyrody (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteridw uznawania twordéw przyrody zywej i
nieozywionej za pomniki przyrody) oraz innych niemajgcych charakteru pomnikowego, a
ktdrych srednica pnia mierzona na wysokos$ci 130 cm od gruntu ma co najmniej 100 cm, ze
wskazaniem gatunku w nomenklaturze polsko- facinskiej, liczby pni, $rednicy pnia/pni
mierzonej na wysokosci 130 cm oraz informacji czy osobnik ma charakter pomnikowy, a jesli
tak to na podstawie, ktérego kryterium

o analize stanu zachowania drzew i krzewdw, podajac tez charakterystyke ich zdrowotnosci,

o wartosciowanie drzew i krzewow, ze wskazaniem osobnikéw o charakterze pomnikowym,
majgcych dziuple, bedacych gatunkami chronionymi, bedacych gatunkami rzadkimi, a takze
wskazanie osobnikéw chorych i obumartych

o wnioski i wytyczne dotyczace m.in. wymaganych dziatan pielegnacyjnych i leczniczych,
zalecen ekspozycyjnych wartosciowych osobnikéw lub skupisk, wytycznych co do dziatan
ochronnych wartosciowych przyrodniczo osobnikéw lub skupisk.

o wykaz zalecanych gatunkéw i odmian do nowych nasadzen (zawierajgcy gatunki i odmiany
jedynie rodzime)

e dokumentacji fotograficznej

e czesci graficznej zawierajgcej m.in.:
o Plan Zagospodarowania sporzadzony w skali 1:500 na podktadzie geodezyjnym zawierajacy
m.in.:
= granice opracowania — obszaru 1,
® naniesione geodezyjnie wszystkie drzewa, ktdrych srednica pnia mierzona na wysokosci 5
cm od ziemi wynosi co najmniej 50 cm oraz skupiska krzewdw, ktérych powierzchnia ma
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co najmniej 25 m2, a takze inne drzewa i mniejsze skupiska krzewéw wartosciowych
przyrodniczo (w tym stanowigcych gatunki chronione lub rzadkie), krajobrazowo lub
kompozycyjnie,

= oznaczenie gatunkéw naniesionych geodezyjnie drzew i krzewdéw

= naniesienie obwoddw pni oraz odniesiern do wykazu szczegétowego poszczegdlnych
osobnikow drzew i krzewow,

= zasieg koron drzew i krzewodw,

®" nazwe i rodzaj oraz sposéb uzytkowania budynkéw oraz urzadzen wstepujgcych na
obszarze opracowania,

= podziatke liniowa

= nazwisko autora oraz date wykonania inwentaryzacji

o Rysunek graficzny do wartosciowania przeprowadzonego w czesci opisowej w skali 1:1000

Dokumentacja z badan archeologicznych powinna sktadac sie z czesci opisowej zawierajgcej m.in. wnioski
i wytyczne konserwatorskie, dokumentacji fotograficznej oraz czesci rysunkowe;.

Projekt budowlany zawierajgca m.in.:
e Projekt Zagospodarowania Terenu dla Obszaru 1, sktadajgcy sie z czesci opisowej i rysunkowej, w
tym rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu dla obszaru 1 w skali 1:500, wraz sieciami (jezeli
konieczne) oraz rysunki detali w zaleznosci od potrzeby w skalach 1:50, 1:100 lub 1:200.

e Projekt lub projekty architektoniczno-budowlane poszczegdlnych czesci/elementéow wedtug
potrzeby, sporzgdzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zawierajgce czes¢ opisowq i
rysunkowa.

o Dokumentacje z badan gruntowo-wodnych wykonang zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
obowigzujacymi w Polsce.

Projekt wykonawczy wykonany wedtug potrzeby zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zawierajgce czes¢ opisowa i rysunkowa. Projekt ten nalezy opracowaé z duzym uszczegdtowieniem
rozwigzan, jednoznacznym okre$leniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w sposdb
umozliwiajgcy wycene robot.

Dokumentacja powinna zawierac:

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,

e projekt nasadzen wykonany przez architekta krajobrazu z zestawieniem nasadzen,

e wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem,

e rysunki warsztatowe, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich

niezbednych parametrow pozwalajacych na realizacje inwestycji.

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot
oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
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Przedmiar robét nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiIOR) powinna by¢ wykonana na podstawie
dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, wykonana zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
System Identyfikacji Wizualnej ,Parku nad Prosng” sktadajacy sie z:

e Logo parku,

e Wzoru tablicy-witacza ,,Parku nad Prosng”,

e Layoutu/-6w tablic z regulaminami,

e Layoutu/-6w tablic informacyjnych w ramach sciezek edukacyjnych,

e Opracowanych tablic informacyjnych w ramach sciezek edukacyjnych realizowanych w obszarze

1,
e Opracowanie tablic z regulaminami realizowanych w obszarze 1.

Dokumentacja powykonawcza powinna sktada¢ sie z czesci opisowej, dokumentacji fotograficznej
oraz czesci rysunkowej zawierajgcej m.in. rysunek Planu Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
wykonany na podkiadzie geodezyjnym z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, rysunki
poszczegolnych sieci, przytgczen i instalacji w skali 1:500, schematy poszczegdlnych instalacji, jesli
dotyczy, powykonawcze rysunki techniczne urzadzen i obiektéw matej architektury. Dokumentacja
powinna zostac ztozona w jeden lub wiecej tomdéw do A4 w uktadzie pionowym.

3.2.2. Forma przekazania dokumentacji:
Kazdy z etapéw nalezy przekazac¢ w terminie zgodnym z harmonogramem ustalonym z Zamawiajgcym
stanowigcym zatgcznik do podpisanej umowy.

Wszystkie dokumentacje nalezy opracowaé w wersji drukowanej i elektronicznej, w jezyku polskim
oraz winny by¢ opatrzone klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Powinny by¢ przekazane w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, tozsamej z wersja
drukowang, tzn. zawierajaca podpisy, uzgodnienia, pieczatki (oryginaty lub kserokopie).

Dokumentacje papierowe powinny byé ztozone w postaci toméw o wielkosci A4 w uktadzie
pionowym.

Dokumentacje nalezy opracowa¢ w nastepujacych ilosciach egzemplarzy:
e Koncepcja programowo-przestrzenna — 2 egz.
¢ Inwentaryzacja zieleni dla Obszaru 1 — 4 egz.
e Dokumentacja z badan archeologicznych — 4 egz.
e Projekt budowlany — 4 egz.

e Projekt wykonawczy — 4 egz.
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e Przedmiar robot — 4 egz.

e Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw — 4 egz.
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — 4 egz.

e System ldentyfikacji Wizualnej — 2 egz.

e Inne opracowania niezbedne do realizacji robét — 4 egz.

Wszystkie dokumentacje majg by¢ przekazane w formie elektronicznej w postaci plikéw PDF, DWG,
DOC, DOCX, JPG na odpowiednim nosniku (CD lub DVD) wraz ze wszystkimi dokumentami
(uzgodnienia, zezwolenia itp.) Rozdzielczos¢ plikéw — 300 dpi. Wersja elektroniczna przedmiaréw i
kosztoryséw ma by¢ wykonana osobno dla przedmiaréw, osobno dla kosztorysow.

Dokumentacje beda podlegac odbiorowi przez Zamawiajgcego.

3.3.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do realizacji robot budowlanych
Zamawiajacy wymaga aby rozpoczecie prac projektowych,a pdzniej robét budowlanych przez Wykonawce
odbyto sie niezwtocznie po zawarciu umowy bedgcej wynikiem zakoriczenia postepowania przetargowego
na udzielenie zamodwienia publicznego.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia otrzyma w terminie zgodnym z harmonogramem
zatgczonym do umowy.

Zamawiajacy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu, bedzie dokonywat odbioréw
czesSciowych i dokona odbioru korcowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie.

Wykonawca obejmie gwarancja trzyletnig wszystkie zrealizowane prace.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z dziataniem w
zakresie:

e organizacji robot;

e zabezpieczenia interesdw osob trzecich;

e ochrony srodowiska;

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.

Ze wzgledu na stan drég publicznych nalezy zapewni¢ wiasciwy tonaz dla transportu. Wymagane jest
rowniez biezagce usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczern powodowanych ruchem samochoddéw
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych. Koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
Wykonawcy.

Roboty budowlane bedy odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajacego do zarzadzenia
realizacjg umowy lub jego petnomocnikéw — inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréow:
e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

11
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odbidr czesSciowy
odbidr korncowy
odbidr ostateczny — po okresie gwarangji

3.3.1. Przygotowanie terenu inwestycji

W ramach przygotowania terenu inwestycji nalezy w szczegdélnosci wykonac nizej wymienione prace:

przygotowac zaplecze budowy — jezeli bedzie to konieczne,

wykona¢ roboty z zakresu ksztattowania terenu z uwzglednieniem potrzeb retencji wody,
$ciggnac ptyty betonowe znajdujace sie w potnocno-wschodniej czesci dziatki 242/5
zdemontowac istniejgce kosze do koszykdéwki i stupki do rozwieszania siatek znajdujgce sie w
pétnocno-wschodniej czesci dziatki 242/5 oraz istniejgce bramki do pitki noznej znajdujgce sie w
potudniowo-zachodniej czesci dziatko 242/5

wykona¢ wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbedne w celu prawidtowego wykonania robot
budowlanych

Nie wykluczajgc ww. czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu inwestycji
Wykonawca, w ramach ceny oferty, jest zobowigzany:

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa na terenie inwestycji w bezposrednim sasiedztwie
rejonu robot

usung¢ odkfad pozyskany z obszaru robét ziemnych oraz przechowywa¢ go w celu wykorzystania
w konicowym etapie budowy (przy urzadzaniu nasypdw, skarp)

zapewnié¢ nadzor srodowiskowy w trakcie przygotowania terenu i w czasie budowy, wykonad
dziatania oraz pokry¢ koszty dziatan wynikajgcych z nadzoru,

w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy.

3.3.2. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Wykonawca podejmuje wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdéb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca powinien mie¢ szczegdlny wzglad na:

lokalizacje zaplecza inwestycji oraz drég dojazdowych — w sposéb zapewniajgcych oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakorczeniu prac — porzadkowanie
terenu;

zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i ciekéw
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi.

3.3.3. Prace budowlane przy budynkach i budowlach — opis rozwigzan

Elewacje budynku socjalno-biurowego

Nalezy przewidzie¢ remont elewacji budynku. Elewacje powinny by¢ uspdjnione wizualnie z resztg
zatozenia.

12
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Toalety w budynku socjalno-biurowym

Nalezy wykona¢ remont dwdch toalet: jednej damskiej i jednej meskiej zlokalizowanych w budynku
socjalno-biurowym dostepnych z zewnatrz od podtnocnej strony. Przynajmniej toaleta damska
powinna by¢ dostosowana do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. W toalecie meskiej poza miska
ustepowg nalezy zamontowac pisuar. Ciepta wode uzytkowg do mycia rak nalezy zapewnié przez
przeptywowy podgrzewacz elektryczny.

Scena

Nalezy przeprowadzi¢ remont sceny, w tym wymiane dachu i naprawe posadzki. Scena powinna by¢
uspéjniona wizualnie z resztg zatozenia.

Trybuny

Nalezy przeprowadzi¢ remont trybun pdétnocnych i potudniowych. Trybuny powinny by¢ uspdjnione
wizualnie z resztg zatozenia. W ramach remontu nalezy przewidzie¢ naprawe (ponowne utozenie)
kostki brukowej, wymiane potamanych desek siedzerr, odmalowanie siedzen obu trybun oraz
odmalowanie murku i konstrukcji dachu trybuny pétnocnej

Altana/wiata grillowa

Nalezy wybudowac altane/wiate piknikowa wraz z paleniskiem grillowym wewnatrz oraz utwardzonym
miejscem na stoty i tawki. Proponuje sie, by altana/wiata zostata wykonana w wyniku adaptacji jednego z
historycznych budynkéw stodoty zlokalizowanej na terenie gminy i przeniesionej na teren parku w wyniku
prac ratujgcych historyczny budynek przed wyburzeniem lub by przynajmniej swojg konstrukcjg i
ksztattem dachu nawigzywata do architektury ludowej typowej dla powiatu wieruszowskiego,
stanowigcego czesc historycznej ziemi wielunskie;j.

Tor typu ,,Pumptrack”

Nalezy zaprojektowaé i wybudowac tor typu ,Pumptrack” o dtugos¢ min. 200 mb i min. 5 profilowanych
zakretach. Tor nalezy zaprojektowac tak by umozliwiat jazde zaréwno na rowerze jak i rolkach,
deskorolkach i hulajnodze. Przy torze nalezy zapewni¢ plac wypoczynkowy umozliwiajgcy obserwacje toru
i odpoczynek rowerzystédw. Przy placu powinny znajdowaé sie co najmniej 2 tawki i 1 kosz na $mieci. Przy
wejsciu na teren toru nalezy ustawi¢ tablice z regulaminem, zgodng stylistycznie z tablicami
informacyjnymi.

3.3.4. Zagospodarowanie terenu — opis rozwigzan
Nawierzchnie pétprzepuszczalne/przepuszczalne na ciggach komunikacyjnych i placach
Nawierzchnia zwirowa — o szerokosci 1,5-2m, kruszywo naturalne, mieszanka zwirowa powinna miec
optymalne uziarnienie i nie mie¢ ostrych krawedzi. Obramowanie obrzezem kamiennym lub betonowym.

Nawierzchnia utwardzona
Nawierzchnia utwardzona — chodnik o szerokosci 1,5-2m z kostki brukowej, umozliwiajgce swobodna
komunikacje osobom niepetnosprawnym.

Sciezka historyczno-kulturowa

Nalezy przewidzie¢ S$ciezke historyczno-kulturowg oznakowang przystankami w postaci tablic
zawierajacych herb gminy, logo parku oraz informacje i ciekawostki o miejscowosci, historii, zamku oraz
otaczajacej przyrodzie. Tre$é tablic do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowym. Tablice
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powinny miec¢ kolorystyke zgodnga z kolorystyka tawek, konstrukcja drewniana i stalowa. Montaz powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Mata architektura

UWAGA: wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ powigzane stylistycznie i materiatlowo oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Brama — spodjna wizualnie z resztg zatozenia do indywidualnego zaprojektowania, z umieszczonym
spojnym z catoscig zatozenia i systemem identyfikacji wizualnej napisem ,Park nad Prosng”. Brama
powinna sktada¢ sie z przejazdu bramnego zapewniajgcego skrajnie 6m szerokosci i 4,5m wysokosci,
umozliwiajacego przejazd samochoddéw, w tym wozdéw strazackich oraz wejscie dla pieszych zapewniajgca
skrajnie min. 2m szerokosci i 2,5 m wysokosci. Powinna réwniez zapewnia¢ mozliwosé zamkniecia Parku
dla pieszych.

Tablice z regulaminami i tablica witacz — opracowane w ramach Identyfikacji wizualnej Parku, spéjne

wizualnie z cato$cig zatozenia w tym do tablic informacyjnych sciezki historyczno-kulturowej. Tablice
powinny miec¢ kolorystyke zgodna z kolorystyka tawek, konstrukcja drewniana i stalowa. Montaz powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta. Tablica witacz powinna znajdowac sie w miejscu reprezentacyjnym
blisko wejscia parku. Powinna zawiera¢ herb gminy i logo parku, a takze mape zatozenia oraz regulamin
korzystania z Parku, szczegdty do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowym. Tablice z
regulaminami powinny znajdowac sie przy wejsciu na plac zabaw, przy wejsciu na boisko, przy wejsciu na
tor typu ,Pumptrack” i przy altanie/wiacie grillowej, zawierajgce odpowiednie regulaminy i zasady
korzystania, wraz z herbem gminy i logiem parku, szczegdty tresci do uzgodnienia z Zamawiajagcym na
etapie projektowym.

tawki — z oparciem trwale zwigzane z gruntem, wyrdéb indywidualnie zaprojektowany i wykonany lub
gotowy, fabrycznie wykonczony. tawki powinny by¢ wykonane zgodnie z nastepujgcymi ustaleniami:
przewazajgcy materiat — drewno. Dopuszcza sie wprowadzenie elementéw konstrukcyjnych stalowych.
Elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie, elementy drewniane
zaimpregnowane i lakierowane. Montaz powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Kosze na Smieci — wyrdb indywidualnie zaprojektowany lub gotowy, trwale zwigzany z gruntem,
kolorystyka, stylistyka i konstrukcja zgodna z rozwigzaniami tawek. Elementy stalowe powinny by¢
ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie, elementy drewniane zaimpregnowane i lakierowane.
Montaz powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Stoty do tenisa — wyréb gotowy. Elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane i zabezpieczone
antykorozyjnie. Montaz powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Stoty do gry w szachy wraz z siedziskami — wyréb indywidualnie zaprojektowany i wykonany lub gotowy.

Stylistycznie, konstrukcyjnie i materiatowo zgodnie z opracowaniem tawek. Elementy drewniane muszg
by¢ zaimpregnowane i lakierowane. Elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane i zabezpieczone
antykorozyjnie, elementy drewniane zaimpregnowane i lakierowane. Montaz powinien by¢ zgodny z
zaleceniami producenta.

Szachownica wraz z szachami wielkoformatowymi — do opracowania i wykonania indywidualnego. Figury

historyzujgce nawigzujace do historii oblezenia zamku w Bolestawcu — wojska Wtadystawa Jagietty przeciw
wojskom Wtadystawa Opolczyka. Projekt i wykonanie powinien uwzgledniaé zabezpieczenie figur przed
kradziezg. Elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane i lakierowane.

Stojaki rowerowe — wyréb indywidualnie zaprojektowany i wykonany lub gotowy, kolorystyka zgodna z
kolorystyka tawek, konstrukcja drewniana lub stalowa. Elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane i
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zabezpieczone antykorozyjnie, elementy drewniane zaimpregnowane i lakierowane. Montaz powinien by¢
zgodny z zaleceniami producenta.

Plac zabaw
W parku nalezy przewidzie¢ lokalizacje i montaz ogrodzonego placu zabaw, wyposazonego m.in. w
nastepujgce elementy:

o hustawki

e wahacz

e zjezdzalnia

e karuzela

o  bujak
Urzadzenia powinny zosta¢ wykonane z drewna i/lub stali. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczonej antykorozyjnie lub ocynkowane oghiowo i malowane
podwodjnie proszkowo farbami poliestrowymi. Wszystkie elementy drewniane powinny by¢
zaimpregnowane i polakierowane. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé odpowiednie atesty
bezpieczenstwa, instrukcje do ¢wiczen oraz certyfikaty zgodnosci z polskimi normami. Zaleca sie by plac
zabaw wykonany zostat jako tzw. Naturalny Plac Zabaw.

Zielen
Organizacja terendw zielonych powinna by¢ dostosowana swym charakterem do przewidzianej dla nich
funkcji. Projekt powinien stanowi¢ kompozycje integralnie zwigzang z uktadem przestrzennym.

Nalezy przewidzie¢ nowe nasadzenia zieleni w otoczeniu alejek spacerowych, ktére swoim charakterem
wpiszg sie w istniejgce zagospodarowanie. Do Wykonawcy nalezy opracowanie inwentaryzacji zieleni.
Projektowany uktad nowych nasadzen nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

Zagospodarowanie terenu — wymagania dotyczgce zakresu ogélnego
Obszar przewidziany do opracowania koncepcyjnego zagospodarowania obejmuje powierzchnie okoto
23,90 ha.

Zakres zagospodarowania:
e wytyczenie powigzan funkcjonalno-przestrzennych otoczenia zamku
e stworzenie historycznego ciggu pieszego prowadzacego na zamek
e wyznaczenie Sciezek pieszych i rowerowych
e wyznaczenie $ciezek w postaci pomostow
e wyznaczenie lokalizacji ktadek pieszo-rowerowych
e zaprojektowanie strefy rekreacji wodnej
e organizacja zieleni

Zagospodarowanie terenu — wymagania dotyczgce zakresu szczegdlnego
Obszar 1 przewidziany do opracowania szczegétowego obejmuje powierzchnie okoto 4,75 ha.

Zakres opracowania:
e wytyczenie powierzchni utwardzonych i pétprzepuszczalnych
e wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej
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e wprowadzenie roslinnosci odpowiedniej dla miejsc gromadzenia sie wéd opadowych
e wykonanie sciezek zwirowych w standardzie dostosowanym do charakteru miejsca;
e wytyczenie nowych ciggdw pieszych;

e rekultywacja i poprawa warunkow siedliskowych drzew;

e wytyczenie terenu placu zabaw, wykonanie nawierzchni, zakup i montaz urzadzen;

e wprowadzenie matej architektury (tawki, kosze, stoty do tenisa, do gry w szachy)

e wytyczenie miejsc postojowych z nawierzchni pétprzepuszczalnych

e budowa tablic informacyjnych

3.4.Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych

3.4.1. Materiaty
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetni¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostalty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i byly dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane z obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem projektu.

3.4.2.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiOR.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, STWIOR.

3.4.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach
kontraktu i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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3.4.4. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Kierownika projektu.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu.

3.4.5. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

3.4.6. Odbior robdt
W zaleznos$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu. Jakos$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Kierownik projektu.

Odbidr ostateczny (koncowy) robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika projektu. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia Kierownika projektu zakoriczenia robét i
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przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWIOR.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancji, dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje projektowa podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;
e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);
e geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
e ewentualnie inne dokumentacje wytworzone w czasie realizacji projektu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,, Odbiér
ostateczny robét”.

3.4.7. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za przedmiot zamowienia.
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.5.Materiaty i badania do wykonania przez Wykonawce we wtasnym

zakresie

e Kopia mapy zasadniczej — zobowigzuje sie wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej od
wtasciwego (powiatowego) organu administracji geodezyjnej i kartograficznej we wtasnym
zakresie.

e Inwentaryzacja zieleni — zobowigzuje sie wykonawce do sporzgdzenia inwentaryzacji zieleni
dla Obszaru 1 przed przystgpieniem do prac projektowych oraz przekazania dokumentacji w
wersji papierowe;j i elektronicznej .

e Przeprowadzenie badaA gruntowo-wodnych - zobowigzuje sie wykonawce do
przeprowadzenia wymaganych badan gruntowo-wodnych we wtasnym zakresie oraz
dotaczenia wynikéw do Projektu Budowlanego.
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e Badania archeologiczne — zobowigzuje sie wykonawce do przeprowadzenia badan
archeologicznych we wtasnym zakresie oraz dotgczenie wynikéw do Projektu Budowlanego

e Sporzadzenia, na podstawie opracowanego w etapie 1 projektu koncepcyjnego oraz badan
archeologicznych i badan gruntowo-wodnych, szczegétowej dokumentacji projektowej dla
terenu Obszaru 1, w celu uzyskania wszelkich ewentualnych uzgodnien i opinii wymaganych
odrebnymi przepisami, tj. uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytkéw, pozwolenie
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych i inne niezbedne do realizacji
inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowe;

e Inne materiaty i badania potrzebne do realizacji zadania — zobowigzuje sie wykonawce do
uzyskania wyzej wymienionych dokumentéw we wtasnym zakresie.

3.6.Pozwolenia i zalecenia do uzyskania przez Wykonawce we wtasnym

zakresie

e  Zalecenia konserwatora — zobowigzuje sie wykonawce do uzyskania akceptacji dokumentacji
projektowej dla Obszaru 1.

e Uzyskanie pozwolenia oraz przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych na
dziatkach nr 396 242/5;

e Dane zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza, raportu, opinie z zakresu
ochrony S$rodowiska — zobowigzuje sie wykonawce do uzyskania pozytywnej opinii
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska.

e Inne porozumienia, zgody lub pozwolenia potrzebne do realizacji zadania — zobowigzuje sie
wykonawce do uzyskania wyzej wymienionych dokumentéw we wtasnym zakresie

Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséow

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo

do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Oswiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych terendéw wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich
pozyskania, umozliwiajgce wejscie na teren, na wtasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy, ktére winien stosowa¢ Wykonawca

na etapie projektowania i wykonywania zamierzenia budowlanego
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719, z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz.
840).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz.U. 2021 poz. 81).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990, z
pdin. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j.
Dz.U. 2022 poz. 1029).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839, z pdin. zm.).

Uchwata nr XXX/398/16 Sejmiku Wojewddztwa todzkiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. todzkiego 2016 poz.
5722).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916, z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2409).

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019
poz. 831).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U.
2021 poz. 1170, z pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbioérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2019 poz. 1230).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583, z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139).

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710, z
pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2020, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899, z
pdin. zm.).

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych regulacji prawnych
nalezy opracowac poszczegélne materiaty i uzyskac decyzje wedtug nowych unormowan.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty

Wyniki konsultacji spotecznych dotyczgcych Parku do wgladu w Urzedzie Gminy.

Protokét z przegladu rocznego budynku socjalno-biurowego z 17 grudnia 2021 roku.

Operat szacunkowy z okreSlenia wartosci odtworzeniowej nieruchomosci gruntowej (...), potozonej w
Bolestawcu gmina Bolestawiec, dziatka gruntu nr 242/5 z 30 czerwca 2007 roku, wraz z rzutem budynku
socjalno-biurowego.

Dokumentacja techniczna dotyczgca sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w wersji papierowej do
wgladu w Urzedzie Gminy.

Przyktady zalecanych rozwigzan do wgladu w Urzedzie Gminy.
5. Zataczniki

e Zatgcznik 1.
a) schemat zakresu prac przy budynku socjalno-biurowego,
b) schemat zakresu remontu toalet
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