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Konojady SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść

1 2 3 4
1 1 - 9 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,

ziemne
2 10 - 15 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wyko-

py, monta ż urządzeń sanitarnych
3 16 - 25 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy

i nawierzchnie
4 26 - 34 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsą-

czające, podbudowy i nawierzchnie
5 35 - 35 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
6 36 - 39 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wyko-

nawca
ha 6.000

2
d.1

D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy

ha 6.000

3
d.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km 1.000

4
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni z wywozem wraz z ochroną
przyrodniczą

szt. 3.000

5
d.1

D-01.02.01 Wykopanie i wywozienie karpiny mp 7.000

6
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i
podszycia. Przycięcie gałęzi drzew.

ha 0.015

7
d.1

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do
15 cm z wywozem

m3 600.000

8
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składo-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km

m3 2180.000

9
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

m3 70.000

2 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta ż urządzeń sanitarnych
10

d.2
D-02.00.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsię-

biernymi wraz z transp.urobku samochod.samowyładow-
czymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy należy
zabezpieczyć.

m3 120.000

11
d.2

D-03.01.03a Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowo-piasko-
wa 30 cm

m3 28.800

12
d.2

D-03.01.03a Przepusty rurowe pod jezdnią - rury z tworzywa sztuczne-
go, SN>8 karbowane o śr. 40 cm

m 120.000

13
d.2

D-03.01.03a Przepusty rurowe pod jezdnią - ścianki czołowe dla rur o
śr. 40 cm

ściank. 24.000

14
d.2

D-02.00.01 Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem m3 104.900

15
d.2

D-02.00.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3 104.900

3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
16

d.3
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 5022.000

17
d.3

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,
5MPa  - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm

m2 5022.000

18
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2 4821.200

19
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2 4821.200

20
d.3

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej

m2 4821.200

21
d.3

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4821.200

22
d.3

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16
W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm

m2 4620.400

23
d.3

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 4620.400

24
d.3

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4620.400

25
d.3

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11
S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów

m2 4520.000

4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie
26

d.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 518.000

27
d.4

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,
5MPa  - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm

m2 518.000

28
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszcze-
niu 20cm

m2 518.000

29
d.4

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep-
szonej

m2 518.000

30
d.4

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 518.000
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31

d.4
D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16

W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm

m2 518.000

32
d.4

D-04.03.01a Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo-
nej (bitum)

m2 518.000

33
d.4

D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 518.000

34
d.4

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11
S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszcz. 4 cm

m2 518.000

5 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
35

d.5
D-04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm

szer. 75cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm
m2 1500.000

6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
36

d.6
D-06.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po-

rządkowanie terenu wokół.
m2 4000.000

37
d.6

D-04.04.02 Uzupełenienie zjazdu z kruszywa łamanego (niesort) 0/
31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 285.000

38
d.6

D-07.02.01a Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt. 7.000

39
d.6

D-07.02.01a Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt. 9.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Konojady PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1

d.1
D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca ha

(1000.0*60.0)/10000 ha 6.000
RAZEM 6.000

2
d.1

D-
01.01.0
1

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy ha

(1000.0*60.0)/10000 ha 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1

D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km

1.0 km 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

D-
01.02.0
1

Mechaniczne karczowanie pni z wywozem wraz z ochroną przyrodniczą szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

D-
01.02.0
1

Wykopanie i wywozienie karpiny mp

7 mp 7.000
RAZEM 7.000

6
d.1

D-
01.02.0
1

Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Przycięcie gałęzi
drzew.

ha

(50.0*3.0)/10000 ha 0.015
RAZEM 0.015

7
d.1

D-
01.02.0
2

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem m3

[(1000.0*2.0)*0.15]*2 m3 600.000
RAZEM 600.000

8
d.1

D-
02.01.0
1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo-
wyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km

m3

 
2180.0 m3 2180.000

RAZEM 2180.000
9

d.1
D-
02.03.0
1

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat.
I-II

m3

70.0 m3 70.000
RAZEM 70.000

2 CPV 45 23 21 30-2  Roboty podstawowe - odwodnienie,  wykopy, monta ż urządzeń sanitarnych
10

d.2
D-
02.00.0
1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy.
Wykopy należy zabezpieczyć.

m3

 
(120.0*1.0*1.0) m3 120.000
przepusty pod zjazdami

RAZEM 120.000
11

d.2
D-
03.01.0
3a

Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowo-piaskowa 30 cm m3

(120.0*0.8)*0.30 m3 28.800
przepusty pod zjazdami

RAZEM 28.800
12

d.2
D-
03.01.0
3a

Przepusty rurowe pod jezdnią - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o śr.
40 cm

m

120.0 m 120.000
RAZEM 120.000

13
d.2

D-
03.01.0
3a

Przepusty rurowe pod jezdnią - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

12*2 ściank. 24.000
RAZEM 24.000
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Konojady PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2

D-
02.00.0
1

Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem m3

(120.0*1.0*1.0)-15.1 m3 104.900
przepusty pod zjazdami

RAZEM 104.900
15

d.2
D-
02.00.0
1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

104.9 m3 104.900
RAZEM 104.900

3 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podb udowy i nawierzchnie
16

d.3
D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(1000.0*5.0) m2 5000.000
(4.0*5.5) m2 22.000

RAZEM 5022.000
17

d.3
D-
04.05.0
1

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 25 cm

m2

(1000.0*5.0) m2 5000.000
(4.0*5.5) m2 22.000

RAZEM 5022.000
18

d.3
D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

(1000.0*4.8) m2 4800.000
(4.0*5.3) m2 21.200

RAZEM 4821.200
19

d.3
D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

(1000.0*4.8) m2 4800.000
(4.0*5.3) m2 21.200

RAZEM 4821.200
20

d.3
D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

(1000.0*4.8) m2 4800.000
(4.0*5.3) m2 21.200

RAZEM 4821.200
21

d.3
D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(1000.0*4.8) m2 4800.000
(4.0*5.3) m2 21.200

RAZEM 4821.200
22

d.3
D-
05.03.0
5b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

(1000.0*4.6) m2 4600.000
(4.0*5.1) m2 20.400

RAZEM 4620.400
23

d.3
D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(1000.0*4.6) m2 4600.000
(4.0*5.1) m2 20.400

RAZEM 4620.400
24

d.3
D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

(1000.0*4.6) m2 4600.000
(4.0*5.1) m2 20.400

RAZEM 4620.400
25

d.3
D-
05.03.0
5a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i za-
worów

m2

 
(1000.0*4.5) m2 4500.000
(4.0*5.0) m2 20.000

RAZEM 4520.000
4 CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie
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Konojady PRZEDMIAR

L
p.

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.4

D-
04.01.0
1

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

27
d.4

D-
04.05.0
1

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa  - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 25 cm

m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

28
d.4

D-
04.04.0
2

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicz-
nie o grubości po zagęszczeniu 20cm

m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

29
d.4

D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

30
d.4

D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

31
d.4

D-
05.03.0
5b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

32
d.4

D-
04.03.0
1a

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

33
d.4

D-
04.03.0
1a

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

34
d.4

D-
05.03.0
5a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

35+20+10+40+25+55+55+25+45+20+20+25+20+20+23+20+20+20+20 m2 518.000
RAZEM 518.000

5 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
35

d.5
D-
04.04.0
2

Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm szer. 75cm - grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

(1000.0*0.75)*2 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

6 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniaj ące i wyko ńczeniowe
36

d.6
D-
06.01.0
1

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół. m2

(1000.0*2.0)*2 m2 4000.000
RAZEM 4000.000

37
d.6

D-
04.04.0
2

Uzupełenienie zjazdu z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego me-
chanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

15.0*19 m2 285.000
RAZEM 285.000

38
d.6

D-
07.02.0
1a

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

39
d.6

D-
07.02.0
1a

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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