
Gmina Żukowo                                                                  Żukowo, dnia 5.04.2022r.        

      
    ul. Gdańska 52 
   83-330  Żukowo 

 

ZP.271.4.2022 

dot.: postępowania na „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 w Żukowie 

 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 oraz modyfikacja SWZ 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1213 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawa PZP wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień. 
 
1. We wzorze karty gwarancyjnej do projektu umowy w par. 1 ust. 4 zawarto zapis, iż 

"Wszelkie czynności polegające na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urządzeń 

w czasie udzielonej gwarancji jakości, przewidziane przez producenta danego urządzenia 

– w szczególności ujęte w dokumentacji technicznej danego urządzenia, będą 

wykonywane przez Wykonawcę w ramach udzielonej gwarancji jakości". Proszę o 

potwierdzenie, iż koszty wykonywania serwisów i konserwacji wszelkich urządzeń 

wbudowanych w obiekcie przez okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, 

należy uwzględnić w cenie oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty wykonywania serwisów i konserwacji wszelkich 

urządzeń wbudowanych w obiekcie przez okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, należy 

uwzględnić w cenie oferty 

2. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający przewiduje kwestię wykonywania serwisu 

urządzeń podlegających dozorowi UDT (np. winda) podczas, gdy ustawa reguluje, iż za 

przeglądy odpowiada eksploatujący dane urządzenie, czyli Zamawiający.  

Odpowiedź: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązany jest do wykonania lub zlecenia na 

koszt własny  wymaganego przepisami przeglądu i serwisu urządzeń podlegających dozorowi UDT w 

tym obowiązkowego, corocznego przeglądu tych urządzeń. Czynności te będą się odbywać po uzyskaniu 

przez Zamawiającego odpowiednego pełnomocnictwa.  

 
3. Proszę o uzupełnienie projektu o zestawienie wykończeń ścian, sufitów oraz posadzek w 
poszczególnych pomieszczeniach. 

 

 nr pom. pomieszczenie pow. 

[m2] 

posadzka ściany sufit 

D.1.1 Klatka schodowa 28,21 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

 

 



D.1.2 Pom. Biurowe 1 35,36 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k 

D.1.3 Pom. Biurowe 2 32,47 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k 

D.1.4 Pom. Kierowców 14,32 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k 

D.1.5 Magazyn 21,27 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k 

D.1.6 Archiwum 11,83 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k 

D.1.7 Komunikacja 23,84 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k 

D.1.8 Komunikacja 23,84 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k 

Ł.1.1 Sala obsługi 65,73 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k 

Ł.1.2 Kasa 8,36 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k 

D.2.1 Klatka schodowa 28,21 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

D.2.2 WC M 8,05 płyt. gres PC 2.0+f.lat. kasetony g-k 

D.2.3 Pom. Biurowe 3 16,53 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

D.2.4 Pom. Biurowe 4 16,76 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

D.2.5 Pom. Biurowe 5 15,76 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

D.2.6 Pom. Biurowe 6 16,23 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

D.2.7 Pom. Biurowe 7 16,23 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

D.2.8 Pom. Biurowe 8 23,71 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

D.2.9 Komunikacja  13,84 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

D.2.10 Komunikacja 13,44 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

D.2.11 Komunikacja 12,79 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

Ł.2.1 Sala obsługi 75,65 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k 

Ł.3.1 Sala obsługi 72,99 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

D.3.1 Klatka schodowa 28,21 wyk. PCV f.ceram. GKFI EI30 

D.3.2 WC D 8,05 płyt. gres PC 2.0+f.lat. GKFI EI30 

D.3.3 Pom. Biurowe 9 16,53 wyk. PCV f.lateksowa GKFI EI30 

D.3.4 Pom. Biurowe 10 17,19 wyk. PCV f.lateksowa GKFI EI30 

D.3.5 Pom. Biurowe 11 17,19 wyk. PCV f.lateksowa GKFI EI30 

D.3.6 Pom. Biurowe 12 17,19 wyk. PCV f.lateksowa GKFI EI30 

D.3.7 Pom. Konferencyjne 42,79 wyk. PCV f.lateksowa GKFI EI30 

D.3.8 Komunikacja 7,2 wyk. PCV f.ceram. GKFI EI30 

D.3.9 Komunikacja 14,64 wyk. PCV f.ceram. GKFI EI30 

D.3.10 Komunikacja 12,79 wyk. PCV f.ceram. GKFI EI30 

C.1.1 Komunikacja 28,87 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

C.1.2 Pom. Biurowe 1 24,6 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.1.3 Pom. Biurowe 2 15,87 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.1.4 Pom. Biurowe 3 11,2 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.1.5 Pom. Socjalne 9,98 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.1.6 Komunikacja 2 17,28 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

C.1.7 Komunikacja 3 17,11 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

C.1.8 Pom. Biurowe 5 16,31 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.1.9 Pom. Biurowe 6 23,57 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.1.10 Pkt. Ksero 7,31 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.1.11 Klatka schodowa 10,63 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

C.1.12 Pom. Biurowe 7 13,54 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.1.13 WC D 7,53 płyt. gres PC 2.0+f.lat. kasetony g-k 

C.2.1 Komunikacja 1 38,34 wyk. PCV f.ceram. tynk gips. 

C.2.2 Pom. Biurowe 8 10,45 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 

C.2.3 Pom. Biurowe 9 14,59 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips. 
 



 
4. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wpięcia kanalizacji sanitarnej do istniejącej 

studni kanalizacyjnej pomiędzy rysunkiem S-01, a S-18 - które rozwiązanie jest prawidłowe? 

Odpowiedź: Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz uzgadniania dokumentacji, gestor 

sieci SK Żukowo zażądał zmian w studniach kanalizacji sanitarnej, rozwiązanie zawarte w PW z jedną 

studnią zbiorczą na wyjściu z budynku jest wiążące i ostateczne. 

 
5. Proszę o uzupełnienie projektu o profile podłużne przyłączy, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej. 
Odpowiedź: Rysunki techniczne profili sieci nie zostały opracowane ponieważ instalacje zamykały się 

wyłącznie w granicach działki objętej inwestycją. 

 
 
6. Proszę o podanie przykładowych opraw oświetlenia do zainstalowania w obiekcie. Obecnie 
opis w projekcie jest zbyt ogólny.  
Odpowiedź: W załączniku karta katalogowa "przykładowej" oprawy LED o parametrach jak te zawarte 

w projekcie. 

 
 
Jednocześnie na podstawie art. 286 ust 1 ustawy PZP Zamawiający dokonuje modyfikacji 
zapisów SWZ – załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt III ppkt 8, który po zmianie 
brzmi następująco: 
 
„W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zostanie Zamawiający przekaże 

Wykonawcy plac budowy. Z czynności tej spisany zostanie protokół przekazania placu 
budowy. Od dnia przekazania placu budowy wykonawca jest odpowiedzialny za 
przekazany teren i ponosi za niego pełną odpowiedzialność. Teren budowy musi być 
ogrodzony, zabezpieczony i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na terenie 
przylegającym do placu budowy znajduje się piłkarskie boisko o nawierzchni trawiastej 
oraz boisko piłkarskie o nawierzchni sztucznej; niezbędne jest zapewnienie ciągłości 
używania tych boisk wraz z możliwością dojścia i dojazdu do tych obiektów.” 

 
 
Niniejsze odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja zapisów SWZ są wiążące dla wszystkich 
wykonawców i stanowią integralną część SWZ.  
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