Gmina Zukowo Zukowo, dnia 5.04.2022r.

ul. Gdar:rska 52
83-330 Zukowo

ZP.271.4.2022

dot.: postepowania na ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzedu Gminy w Zukowie przy ul. Gdanskiej 52 w Zukowie

Odpowiedzi na zapytania wykonawcéw dotyczace tresci SWZ
oraz modyfikacja SWZ

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzes$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1213 z pdzn. zm.)
zwanej dalej ustawa PZP wykonawca zwrdcit sie do zamawiajgcego z wnioskiem o
wyjadnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujgcych
wyjasnien.

1. We wzorze karty gwarancyjnej do projektu umowy w par. 1 ust. 4 zawarto zapis, iz
"Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzgdzen
w czasie udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia
— w szczegdlnosci ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedag
wykonywane przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarancji jakosci". Prosze o
potwierdzenie, iz koszty wykonywania serwisdéw i konserwacji wszelkich urzgdzen
wbudowanych w obiekcie przez okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w ofercie,
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze koszty wykonywania serwiséw i konserwacji wszelkich
urzgdzen wbudowanych w obiekcie przez okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w ofercie, nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty

2. Prosze o wyjasnienie w jaki sposob Zamawiajgcy przewiduje kwestie wykonywania serwisu
urzadzen podlegajgcych dozorowi UDT (np. winda) podczas, gdy ustawa reguluje, iz za
przeglady odpowiada eksploatujgcy dane urzadzenie, czyli Zamawiajacy.

Odpowiedz: Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowigzany jest do wykonania lub zlecenia na
koszt wtasny wymaganego przepisami przeglgdu i serwisu urzgdzen podlegajgcych dozorowi UDT w
tym obowigzkowego, corocznego przeglgdu tych urzqdzen. Czynnosci te bedq sie odbywac po uzyskaniu
przez Zamawiajgcego odpowiednego petnomocnictwa.

3. Prosze o uzupetnienie projektu o zestawienie wykonczen sScian, sufitdw oraz posadzek w
poszczegoélnych pomieszczeniach.

nr pom. | pomieszczenie pow. posadzka sciany sufit
[m2]

D.1.1 Klatka schodowa 28,21 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.




D.1.2 Pom. Biurowe 1 35,36 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k
D.1.3 Pom. Biurowe 2 32,47 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k
D.14 Pom. Kierowcow 14,32 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k
D.15 Magazyn 21,27 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k
D.1.6 Archiwum 11,83 wyk. PCV f.lateksowa kasetony g-k
D.1.7 Komunikacja 23,84 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k
D.1.8 Komunikacja 23,84 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k
L.1.1 Sala obstugi 65,73 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k
1.1.2 Kasa 8,36 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k
D.2.1 Klatka schodowa 28,21 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
D.2.2 WC M 8,05 plyt. gres PC 2.0+f.lat. | kasetony g-k
D.2.3 Pom. Biurowe 3 16,53 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
D.2.4 Pom. Biurowe 4 16,76 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
D.25 Pom. Biurowe 5 15,76 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
D.2.6 Pom. Biurowe 6 16,23 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
D.2.7 Pom. Biurowe 7 16,23 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
D.2.8 Pom. Biurowe 8 23,71 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
D.2.9 Komunikacja 13,84 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
D.2.10 Komunikacja 13,44 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
D.2.11 Komunikacja 12,79 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
L.2.1 Sala obstugi 75,65 wyk. PCV f.ceram. kasetony g-k
L.3.1 Sala obstugi 72,99 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
D.3.1 Klatka schodowa 28,21 wyk. PCV f.ceram. GKFI EI30
D.3.2 WC D 8,05 plyt. gres PC 2.0+f.lat. | GKFI EI30
D.3.3 Pom. Biurowe 9 16,53 wyk. PCV f.lateksowa GKFI EI30
D.34 Pom. Biurowe 10 17,19 wyk. PCV f.lateksowa GKFI EI30
D.35 Pom. Biurowe 11 17,19 wyk. PCV f.lateksowa GKEFI EI30
D.3.6 Pom. Biurowe 12 17,19 wyk. PCV f.lateksowa GKFI EI30
D.3.7 Pom. Konferencyjne | 42,79 wyk. PCV f.lateksowa GKEFI EI30
D.3.8 Komunikacja 7,2 wyk. PCV f.ceram. GKFI EI30
D.3.9 Komunikacja 14,64 wyk. PCV f.ceram. GKEFI EI30
D.3.10 Komunikacja 12,79 wyk. PCV f.ceram. GKFI EI30
C.l1 Komunikacja 28,87 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
Clz2 Pom. Biurowe 1 24,6 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.1.3 Pom. Biurowe 2 15,87 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.1l4 Pom. Biurowe 3 11,2 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.15 Pom. Socjalne 9,98 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.l6 Komunikacja 2 17,28 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
C.l7 Komunikacja 3 17,11 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
C.1.8 Pom. Biurowe 5 16,31 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.19 Pom. Biurowe 6 23,57 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.1.10 Pkt. Ksero 7,31 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.111 Klatka schodowa 10,63 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
C.1.12 Pom. Biurowe 7 13,54 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.1.13 WC D 7,53 plyt. gres PC 2.0+f.lat. | kasetony g-k
C21 Komunikacja 1 38,34 wyk. PCV f.ceram. tynk gips.
C.2.2 Pom. Biurowe 8 10,45 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.
C.2.3 Pom. Biurowe 9 14,59 wyk. PCV f.lateksowa tynk gips.




4. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie wpiecia kanalizacji sanitarnej do istniejgce;j
studni kanalizacyjnej pomiedzy rysunkiem S-01, a S-18 - ktore rozwigzanie jest prawidtowe?
Odpowiedz: Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe oraz uzgadniania dokumentacji, gestor
sieci SK Zukowo zazqdat zmian w studniach kanalizacji sanitarnej, rozwiqzanie zawarte w PW z jedng
studniq zbiorczq na wyjsciu z budynku jest wigzqgce i ostateczne.

5. Prosze o uzupetnienie projektu o profile podtuzne przytgczy, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
Odpowiedz: Rysunki techniczne profili sieci nie zostaty opracowane poniewa:z instalacje zamykaty sie

wytgcznie w granicach dziatki objetej inwestycjq.

6. Prosze o podanie przyktadowych opraw oswietlenia do zainstalowania w obiekcie. Obecnie
opis w projekcie jest zbyt ogdlny.

Odpowiedz: W zatqczniku karta katalogowa "przyktadowej" oprawy LED o parametrach jak te zawarte
w projekcie.

Jednoczesnie na podstawie art. 286 ust 1 ustawy PZP Zamawiajqcy dokonuje modyfikacji
zapisow SWZ — zatgcznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamowienia pkt Il ppkt 8, ktory po zmianie
brzmi nastepujqgco:

»W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zostanie Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy plac budowy. Z czynno$ci tej spisany zostanie protokét przekazania placu
budowy. Od dnia przekazania placu budowy wykonawca jest odpowiedzialny za
przekazany teren i ponosi za niego petng odpowiedzialnos¢. Teren budowy musi byc¢
ogrodzony, zabezpieczony i oznaczony zgodnle z obowazwacyml przeplsaml Na%e#eme

Niniejsze odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja zapisbw SWZ sg wigzgce dla wszystkich
wykonawcow i stanowig integralng czes¢ SWZ.
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