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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   
 
I.   LOKALIZACJA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej  oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy 
przejścia nad rzeką Strzelenką  na działce nr 399/1 w Barniewicach. 

2. Działka nr 399/1 stanowi własność Gminy Żukowo. 
3. Przejście będzie stanowiło połączenie ścieżek pieszych (leśnych) na obu brzegach rzeki 

Strzelenki.  
4. Brak uzbrojenia technicznego w rejonie ww. działki.  
5. Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 
 
II. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA  
  
1. Założenia do projektowania: 
1) Zaprojektowanie przejścia nad rzeką w postaci: 

a) wariant 1 –  kładki pieszo – rowerowej o konstrukcji stalowej,   
b) wariant 2 – przepustu z przyczółkami. 

2) Przejście o szer. 2,0 m – 2,5 m, długości ok. 10,0 m (lokalizacja wg załącznika).  
3) Dojścia do przejścia  o nawierzchni glinowo – żwirowej: 
a) o długości  ok. 60 m (od strony ul. Piaskowej); 
b) o długości ok. 50 m (od strony lasu).  
4) Nawierzchnia kładki z kraty pomostowej / z żywic epoksydowych (w zależności od 

przyjętych przez projektanta założeń po przeprowadzonych badaniach geologicznych 
oraz zgodnie z uzgodnieniem z Wód Polskich). 

5) Planowana inwestycja ma za zadanie przeprowadzenie ciągów komunikacyjnych: 
pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerowych. 

6) Należy zaprojektować elementy ograniczające wjazd na przejście pojazdów 
mechanicznych, np. quadów. 

7) Należy zaprojektować zabezpieczenie skarpy przy przejściu i dojściu pieszym (w 
granicach działki). 

8) Należy zaprojektować odwodnienie przejścia nad rzeką. 
2. Roboty  budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiający 

planuje realizować w latach 2022-2026. Zamawiający planuje dwadzieścia pobytów 
projektantów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (minimalna ilość pobytów na 
budowie – jeden).  
 

III.   ZAKRES  ZAMÓWIENIA 
 

1. Projekt koncepcyjny:  

1) Projekt koncepcyjny powinien zawierać co najmniej: propozycje rozwiązań 
konstrukcyjnych, proponowany rodzaj oraz grubość warstw nawierzchni dla każdego 
wariantu, sposób odwodnienia, wskazanie drzew / krzewów zakwalifikowanych do 
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wycinki, propozycje elementów ograniczających wjazd na przejście nad rzeką oraz 
zagospodarowanie terenu.  

2) W projekcie koncepcyjnym wykonawca powinien przedstawić rozwiązania techniczne  
dla obu wariantów, tj. kładki (wariant 1) i przepustu (wariant 2) oraz wstępną analizę 
kosztów realizacji każdego z wariantów.  

3) Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 
zakresie zaprojektowania kładki (wariant 1 – decyzja w załączeniu). W przypadku 
wariantu 2 – zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

4) Projekt koncepcyjny należy wykonać co najmniej na mapach zasadniczych. Koncepcja 
powinna obejmować min. branżę drogową, sanitarną. 

5) Projekt koncepcyjny – 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. płyt 
CD   (pliki w formacie pdf).  

6) Termin wykonania projektu koncepcyjnego  - do 40 dni licząc od daty zawarcia umowy.  
7) Zamawiający na etapie akceptacji koncepcji wybierze jeden z wariantów. Zamawiający 

przedstawi swoje stanowisko w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania projektu 
koncepcyjnego. Stanowisko zamawiającego (uwagi, zalecenia, akceptacja wariantu, 
rozwiązań itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na piśmie. W przypadku uwag 
zamawiający może odmówić odbioru koncepcji, podając wykonawcy przyczyny odmowy 
odbioru. Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i/lub  uzupełnienia  koncepcji 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, ale nie dłuższym niż  10 dni. Dopiero po 
zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiającego (protokół odbioru koncepcji) 
wykonawca może kontynuować prace projektowe i wystawić fakturę za projekt 
koncepcyjny.  Jeżeli zdaniem wykonawcy jakaś uwaga, zalecenie zamawiającego nie 
mogą być uwzględnione np. ze względu na niezgodność z obowiązującymi przepisami, 
wykonawca będzie zobowiązany do złożenia stosownego uzasadnienia takiej sytuacji 
podczas przedkładania poprawionej koncepcji. Jeżeli mimo dwukrotnej możliwości 
poprawiania i/lub uzupełnienia koncepcji wykonawca w dalszym ciągu nie uwzględni 
wszystkich uwag, zaleceń zamawiającego lub nie uzasadni braku możliwości ich 
uwzględnienia, zamawiający uzna, że projekt koncepcyjny nie został zrealizowany w 
terminie i będzie naliczał z tego tytułu karę umowną.  
 

2. Projekt budowlany: 
1) Projekt budowlany powinien być opracowany we wszystkich niezbędnych branżach i w 

stopniu szczegółowości umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Dokumentacja powinna obejmować inwentaryzację zieleni z wykazem drzew / krzewów 
do ewentualnego usunięcia.   

2) Projekt budowlany (wszystkie branże) - po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej – po 3 kpl. płyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg). 
 

3. Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego: 
1) Projekt wykonawczy (z podziałem na branże) winien być opracowany w stopniu 

szczegółowości umożliwiającym wykonanie robót. 
2) Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego, w 

szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań 
konstrukcyjno – jakościowych. Projekt wykonawczy powinien obejmować wszelkie 
obliczenia od których wyników zależne są przyjęte rozwiązania projektowe, założenia 
obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementów 
wymagających uszczegółowienia. W projekcie wykonawczym należy zawrzeć 
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rozwiązania dotyczące prowadzenia robót, przygotowania terenu pod budowę i 
zagospodarowania terenu, w tym: 

a) zdjęcia i zabezpieczenia humusu, 
b) zabezpieczenia drzew / krzewów na czas budowy i ewentualnej wycinki drzew / 

krzewów. 
3) Projekt wykonawczy (wszystkie branże) – po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej – po 3 kpl. płyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg). 
 

4. Mapa do celów projektowych: 
Wykonawca sporządzi mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w 
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzgodni je zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Mapa do celów projektowych powinna być zgodna z 
obowiązującymi przepisami, do mapy należy dołączyć barwny wykaz wszystkich 
oznaczeń i symboli użytych na mapie. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji 
mapy do celów projektowych o ile okaże się to konieczne w trakcie realizacji prac 
projektowych. Mapę należy sporządzić w wersji tradycyjnej na folii i w wersji 
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny być pomierzone. Na mapie muszą być 
widoczne granice i numery działek.  
 

5. Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną:   
1) Wykonawca we własnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinią 

geotechniczną oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i prawidłowego wykonania 
projektu budowlanego.  

2) Badania geologiczne gruntu – po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej – 
po 3 kpl. płyt CD (pliki w formacie .pdf). 
 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 
1) Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiającym.  

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) – po 
6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej – po 3 kpl. płyt CD (pliki w formacie 
.pdf). 
 

7. Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami: 
1) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót powinny być wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

2) Przed wykonaniem kosztorysów wykonawca przedstawi zamawiającemu założenia 
wyjściowe do ww. kosztorysów w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie. 

3) Kosztorysy inwestorskie winny  być opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 
+  1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to także uaktualnionych kosztorysów).   

4) Przedmiary robót winny być opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej +  1 
egz. w wersji elektronicznej.  
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8. Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę:  

1) Wykonawca przygotuje komplet materiałów niezbędnych do wydania decyzji o 
pozwoleniu na budowę.  

2) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie 
wymagane przepisami prawa, niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

3)  Na każde wezwanie właściwych w sprawie organów administracji, wykonawca 
zobowiązany będzie do uzupełnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku, w 
tym także wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Kopie wniosków i 
materiałów wraz z potwierdzeniem terminu przekazania wykonawca przekaże 
zamawiającemu. 

4)  Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaże 
zamawiającemu oryginał decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. 

5)  W przypadku konieczności (wymagalności) wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne 
materiały i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 

6)  Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym związana będą 
kierowane do odpowiednich organów po uprzedniej akceptacji zamawiającego.  

7)  Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew / krzewów – wg potrzeby. 
 
9. Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę: 

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiającego złoży wniosek o uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę  oraz uzyska ww. decyzję.  Wykonawca przygotuje wniosek  
wraz z niezbędnymi dokumentami, załącznikami.  
 

10. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku, gdy 
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
 

11. Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczęcia postępowania / postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

 
12. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (prawo 

opcji). 
 

13. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (prawo opcji). 
 
IV.  ZAŁOŻENIA  I  MATERIAŁY  WYJŚCIOWE  DO  PROJEKTOWANIA,  

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY  
 
1. Zamówienie należy realizować zgodnie z przepisami prawa polskiego,  prawa 

budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do ww. 
ustaw. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z przepisami 
techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych 
w budownictwie, przepisami dotyczącymi szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przepisami dotyczącymi metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.   

2. Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia na roboty budowlane w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 99 - 
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103 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Jedynie w przypadku, kiedy 
nie można  opisać przedmiotu zamówienia w sposób wystarczająco precyzyjny, można  
używać w dokumentacji projektowej konkretnych znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia materiałów / wyrobów, przy czym  muszą takiemu wskazaniu towarzyszyć 
wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca jest zobowiązany do podania kryteriów 
(parametrów materiałów / wyrobów), które pozwolą na ocenę równoważności materiałów 
/ wyrobów. Zamawiający wymaga aby w rozwiązaniach projektowych stosować 
materiały budowlane spełniające wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.). Zamawiający 
wymaga, aby zaprojektowane rozwiązania uwzględniały dostępność  przejścia przez 
rzekę dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych: 

a) brak progów / stopni utrudniających poruszanie się po przejściu nad rzeką.  
3. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z zamawiającym projektowanych 

rozwiązań technologicznych i materiałowych. 
4. Dokumentacja będzie międzybranżowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane oświadczenia, 
potwierdzenia, sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 
z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji składających się na komplet 
przedmiotu zamówienia.  

5. Wykonawca winien wskazać koordynatora, który będzie odpowiedzialny za koordynację 
wszystkich prac, kontakty z zamawiającym itp.  podczas realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający upoważni wykonawcę do występowania w jego imieniu o warunki 
techniczne,  niezbędne opinie, decyzje, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy i wyrysy z 
ewidencji gruntów  oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty 
uzyskania wszystkich uzgodnień i decyzji, wypisów i wyrysów ponosi wykonawca). 
Wykonawca uzgodni projekt na właściwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Kartuzach). 

7. Wszelkie koszty uzgodnień, opinii, sprawdzeń oraz opłaty administracyjne itp. obciążają 
wykonawcę.  

8. Wszelkie inne materiały i dane wyjściowe do projektowania (nie wymienione i nie 
opisane w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia) niezbędne dla 
wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

9. Wskazane jest aby przed złożeniem oferty wykonawca uzyskał niezbędne informacje 
dotyczące terenu objętego zamówieniem, jego ukształtowania oraz warunków 
gruntowych. 

10. Wykonawca winien dokonać rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 
okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.  

11. Wykonawca sporządzi mapę sytuacyjno – wysokościową  do celów projektowych w 
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzgodni ją zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Mapa do celów projektowych powinna być zgodna z 
obowiązującymi przepisami. Do mapy należy dołączyć barwny wykaz wszystkich 
oznaczeń i symboli użytych na mapie. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji 
mapy do celów projektowych o ile się okaże to konieczne w trakcie realizacji prac 
projektowych. Mapę należy sporządzić w wersji tradycyjnej na folii i w wersji 
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny być pomierzone. Na mapie muszą być 
widoczne granice i numery działek. 

12. Na każdym etapie realizacji  zamówienia wykonawca będzie zobowiązany informować i 
konsultować z zamawiającym problemy i potencjalne utrudnienia, które mogą 
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uniemożliwić pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz zaproponować 
rozwiązanie problemu. 

13. Badania geologiczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
specyfiką terenu i pod projektowane rozwiązania. W wynikach badań należy określić 
stopień agresywności wód gruntowych w stosunku do materiałów budowlanych, które 
wykonawca będzie stosował w projekcie. 

14. Wykonawca opracuje dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1129). 

15. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będzie 
zobowiązany do ustalenia z zamawiającym zasad sporządzenia  ww. dokumentów, w tym 
sposobu opisu robót, scalania, rozliczania robót itp. 

16. Każdy projekt branżowy musi posiadać komplet odrębnych uzgodnień, w tym także 
uzgodnień międzybranżowych projektantów.  

17. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zespołu projektowego oraz zespołu do 
sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności. Wykonawca musi zapewnić zespól 
weryfikacyjny (sprawdzający) we wszystkich branżach, jakie będzie obejmowała 
dokumentacja projektowa.  

18. Wykonawca do projektu budowlanego musi dołączyć oświadczenia projektantów 
i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej.  

19. Wykonawca wykona dokumentację projektową do wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane. Dokumentacja nie będzie zawierała 
danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca wykona dokumentację w wersji 
papierowej – 1 egz. + 1egz. w wersji elektronicznej (na płycie CD).  

20. Wykonawca na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
związanego w wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych zobowiązany będzie do 
nieodpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji, przyjętych w 
dokumentacji rozwiązań projektowych, sporządzonych przedmiarów, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie zobowiązany do 
wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej 
zamawiającemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

21. W przypadku konieczności lub zamiaru dokonania nieistotnego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków w trakcie realizacji robót 
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowiązany będzie do 
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieszczenia w projekcie 
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczących odstąpienia. 

22. Jeden egzemplarz projektu budowlanego (tzw. egzemplarz inwestorski)  wykonawca 
przekaże zamawiającemu jako niepołączony trwale i zawierający oryginały wszystkich 
uzyskanych warunków technicznych, uzgodnień, postanowień, decyzji, opinii.  Pozostałe 
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egzemplarze dokumentacji muszą zawierać barwne kserokopie warunków technicznych, 
uzgodnień, postanowień, decyzji, opinii. 

23. Dokumentację w wersji elektronicznej (zarchiwizowaną na płytach CD) należy wykonać 
w postaci skompresowanych plików, przy czym całkowita pojemność pojedynczych 
plików w formacie .pdf nie powinna przekraczać 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy, 
rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod 
względem objętości (MB). Oprócz tego wykonawca przekaże zamawiającemu kompletną 
dokumentację projektową zarchiwizowaną na płytach CD (2 komplety) w plikach w 
formatach źródłowych. 

     Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej dokumentacji z wersją 
dokumentacji w formie papierowej. 

      W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich liter ś, ć, ź, ż, ą, ę, ł, ó, ń. 
24.  Rozwiązania projektowe mają przewidywać poprawę warunków komunikacyjnych ruchu 

pieszego jak i ruchu rowerowego oraz estetyki miejsc przestrzeni publicznej. Wykonanie 
budowy przejścia pieszo - rowerowego ma zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort 
użytkowników. Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na 
działania atmosferyczne jak i mechaniczne. Ponadto materiały przewidziane do 
wbudowania powinny być wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty 
wymagane przepisami. 

 
V.  NADZÓR  AUTORSKI  (PRAWO  OPCJI)   
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie świadczenia 

usługi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych w zakresie 
zgodnym z poniższym opisem.  

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie uzależnione od możliwości realizacji zadania 
inwestycyjnego przez Gminę Żukowo. Planowany czas rozpoczęcia pełnienia nadzoru 
autorskiego – 2022 / 2023 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji 
projektowej planuje wykonać się w latach 2022-2026.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie i według 
potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie zamawiającego 
dokonane telefonicznie, drogą elektroniczną  - z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.  

4. W przypadkach nagłych, niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy bezpieczeństwo 
prowadzenia robót budowlanych może być zagrożone albo zamawiający może ponieść 
straty, osoba / osoby pełniące nadzór autorski stawią się niezwłocznie na terenie budowy, 
na wezwanie zamawiającego. 

5. Planowana ilość pobytów na budowie wynosi dwadzieścia podczas realizacji robót 
budowlanych objętych dokumentacją projektową (minimum – jeden pobyt).  

6. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia zawarcia umowy na realizację robót 
budowlanych aż do ich odbioru końcowego. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do powierzenia wykonywania czynności wynikających 
z nadzoru autorskiego wyłącznie autorom dokumentacji projektowej.  Zmiana osób 
sprawujących nadzór autorski musi być uzasadniona przez wykonawcę i będzie 
wymagała akceptacji zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować zmiany osób 
pod warunkiem jeżeli ich kwalifikacje, uprawnienia będą równe lub wyższe od 
kwalifikacji, uprawnień osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.    

8. Za jednorazowy pobyt na budowie uważa się pobyt jednego projektanta na terenie 
budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez zamawiającego,  w jednym dniu bez 
względu na czas trwania tego pobytu w ciągu doby, odnotowany w dzienniku budowy 
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ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiającego i potwierdzony przez 
zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności 
i w terminach ustalonych przez strony: 

1) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji  
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi; 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektu wykonawczego 
i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, uzupełnianie 
rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji 
projektowej; 

3) uzgadnianie, na wniosek zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych, możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w dokumentacji projektowej; 

4) przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności 
zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich 
wykorzystanie stało się nieekonomiczne, nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie 
zwiększy w istotny sposób kosztów robót budowlanych z zastrzeżeniem, że każde z 
rozwiązań  musi zostać zatwierdzone przez zamawiającego; 

5) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany decyzji o 
pozwoleniu na budowę;  

6) w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego zastosowania materiałów i urządzeń o 
parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – 
kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń;  

7) udział (na każde wezwanie zamawiającego) w komisjach, naradach roboczych, 
spotkaniach organizowanych przez zamawiającego; 

8) uczestnictwo w odbiorach częściowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze końcowym 
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej konieczności; 

9) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 
zdolności użytkowych całego zadania inwestycyjnego. 

10. Jeżeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robót zostaną dokonane istotne 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o 
pozwoleniu na budowę,  to projektant będzie zwolniony z obowiązku: 

1) wyrażenia zgody na powyższe zmiany, 
2) podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania obiektu  

z projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisami i 
obowiązującymi normami. 

11. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 
budowlanych będą  dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują, 
3) wpisy do dziennika budowy, 
4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do dziennika 

budowy. 
12. Wykonawca ma prawo kontrolować budowę bez wezwania zamawiającego  i dokonywać 

wpisów w dzienniku budowy.  Za takie pobyty na budowie nie będzie przysługiwało 
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiającego.  
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13. Zlecenie będzie wykonywane poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności 
zamawiającego. 

14. Zamawiający przewiduje waloryzację ceny za nadzór autorski (cena jednostkowa za 
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja będzie odbywała się w oparciu o „Roczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego” 
(wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jeżeli będzie on wyższy niż 104,00. 
Waloryzacja może nastąpić od następnego miesiąca po publikacji wskaźnika przez GUS 
– na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastąpi o wzrost wskaźnika powyżej 
104,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost może nastąpić 
w 2022 r. jeżeli roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do 
roku 2021 będzie wyższy niż 104,00.  

15. Podstawą do realizacji nadzoru autorskiego będzie odrębna umowa lub aneks do umowy, 
która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania. Realizacja nadzoru 
autorskiego będzie odbywała się na zasadach opisanych w niniejszym postępowaniu.  

16. Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania zamawiającego na piśmie z 
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku możliwości stawiennictwa 
wskazanej osoby na nadzór autorski.  Uzasadnieniem nieobecności mogą być wyłącznie 
przyczyny niezależne od wykonawcy.  

17. Kwota przedstawiona przez wykonawcę w ofercie przetargowej musi obejmować 
wszelkie koszty związane z realizacją nadzoru autorskiego.  

 
VI.    AKTUALIZACJA  KOSZTORYSÓW   INWESTORSKICH   (PRAWO  OPCJI) 
 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji i zlecenia wykonawcy 

wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie zgodnym z poniższym 
opisem.  

2. Zlecenie aktualizacji kosztorysów  inwestorskich będzie: 
1) uzależnione od możliwości realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego roboty 

budowlane przez Gminę Żukowo,  
2) niezbędne do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, tj. konieczność aktualizacji będzie wynikała z obowiązujących w tym 
czasie przepisów. 

3. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich nastąpi na pisemne zlecenie zamawiającego i w 
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiającego. 

4. Wykonawca wykona aktualizację kosztorysów inwestorskich w terminie do 14 dni od 
daty otrzymania zlecenia. 

5. Aktualizacja będzie dotyczyła wszystkich lub wybranych przez zamawiającego 
kosztorysów inwestorskich. W przypadku aktualizacji wybranych kosztorysów 
inwestorskich wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone. 

6. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotną aktualizację wszystkich kosztorysów 
inwestorskich.  

7. Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zostać opracowane w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej +  1 egz. w wersji elektronicznej.  

8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizację kosztorysów 
inwestorskich.  

9. Podstawą do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich  będzie odrębna umowa 
lub aneks do umowy, które zostaną zawarte w wyniku niniejszego postępowania.   
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VII. PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonywanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności                   

i zobowiązań wynikających z warunków umowy.  
2. Zasady realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zostały opisane w  

Załączniku nr 2 do SIWZ – Ogólne warunki umowy. 
 
VIII.   SPOTKANIA  ROBOCZE 
 
1.  Zamawiający oraz wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać udziału w spotkaniach 

roboczych dotyczących omówienia prac do wykonania albo innych spraw 
sygnalizujących ewentualne nieprawidłowości bądź zagrożenia.  

2. Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół, którego kopię otrzymają wszystkie 
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiający powiadomi pisemnie o działaniach, które 
należy podjąć w związku z realizacją zamówienia. 

 
IX.  GWARANCJA  I  RĘKOJMIA 
 
1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczoną dokumentację 

projektowo – kosztorysową na okres do dnia skutecznego zawiadomienia właściwego 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych realizowanych na 
podstawie opracowanej  dokumentacji projektowej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia    
2026 r. Bieg terminu rozpocznie się z dniem  podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Okres   rękojmi  na    wykonaną   dokumentację     projektową   będzie   nie  krótszy niż 
36 miesięcy. Wykonawca poda długość okresu  rękojmi w formularzu ofertowym – 
Załącznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu będzie liczony od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

 
X.   ODBIORY 
  
1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca wraz z dokumentacją składa 
protokół zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowań oraz pisemne oświadczenie, że 
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że 
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Opracowania projektowe winny zawierać oświadczenie o dokonaniu uzgodnień 
międzybranżowych projektów wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantów 
branżowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca 
złoży dodatkowo pisemne oświadczenie (zgodnie z treścią art. 20 ustawy Prawo 
budowlane) podpisane przez wykonawcę oraz osoby sprawdzające, o których mowa w 
art. 20 ust. 2 ww. ustawy. 

2.  Podczas przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie spisany protokół 
przekazania.  

3. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas 
czynności przekazania. 

4. Pozostałe czynności związane z odbiorem zostały przedstawione w Załączniku nr 2 do 
SIWZ – ogólne warunki umowy. 


