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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
LOKALIZACJA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla budowy
przejscia nad rzeka Strzelenka na dzialce nr 399/1 w Barniewicach.

Dziatka nr 399/1 stanowi wlasnoéé Gminy Zukowo.

Przejscie bedzie stanowito potaczenie Sciezek pieszych (lesnych) na obu brzegach rzeki
Strzelenki.

Brak uzbrojenia technicznego w rejonie ww. dziatki.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety obowigzujacym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zatozenia do projektowania:

Zaprojektowanie przejscia nad rzeka w postaci:

a) wariant 1 — kladki pieszo — rowerowej o konstrukcji stalowej,

b) wariant 2 — przepustu z przyczotkami.

Przejscie o szer. 2,0 m — 2,5 m, dlugosci ok. 10,0 m (lokalizacja wg zatgcznika).

Dojscia do przej$cia o nawierzchni glinowo — zwirowe;j:

o dtugosci ok. 60 m (od strony ul. Piaskowej);

o dtugosci ok. 50 m (od strony lasu).

Nawierzchnia kladki z kraty pomostowej / z zywic epoksydowych (w zalezno$ci od
przyjetych przez projektanta zalozen po przeprowadzonych badaniach geologicznych
oraz zgodnie z uzgodnieniem z Wéd Polskich).

Planowana inwestycja ma za zadanie przeprowadzenie ciggdéw komunikacyjnych:
pieszych, w tym 0s6b niepetnosprawnych oraz rowerowych.

Nalezy zaprojektowa¢ elementy ograniczajace wjazd na przejscie pojazdow
mechanicznych, np. quadow.

Nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie skarpy przy przejsciu i dojéciu pieszym (w
granicach dziatki).

Nalezy zaprojektowac¢ odwodnienie przejscia nad rzeka.

Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiajacy
planuje realizowa¢ w latach 2022-2026. Zamawiajacy planuje dwadziescia pobytow
projektantow na budowie w ramach nadzoru autorskiego (minimalna ilo§¢ pobytow na
budowie — jeden).

ZAKRES ZAMOWIENIA

Projekt koncepcyjny:

Projekt koncepcyjny powinien zawieraé co najmniej: propozycje rozwigzan
konstrukcyjnych, proponowany rodzaj oraz grubo$¢ warstw nawierzchni dla kazdego
wariantu, sposob odwodnienia, wskazanie drzew / krzewoéw zakwalifikowanych do



2)

3)

4)

5)

6)
7)

2)

wycinki, propozycje elementdw ograniczajacych wjazd na przej$cie nad rzeka oraz
zagospodarowanie terenu.

W projekcie koncepcyjnym wykonawca powinien przedstawi¢ rozwigzania techniczne
dla obu wariantow, tj. ktadki (wariant 1) i przepustu (wariant 2) oraz wstepng analizg
kosztow realizacji kazdego z wariantow.

Zamawiajacy posiada decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w
zakresie zaprojektowania ktadki (wariant 1 — decyzja w zalaczeniu). W przypadku
wariantu 2 — zamawiajacy zlozyt wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projekt koncepcyjny nalezy wykona¢ co najmniej na mapach zasadniczych. Koncepcja
powinna obejmowac min. branz¢ drogowa, sanitarng.

Projekt koncepcyjny — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie pdf).

Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 40 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy na etapie akceptacji koncepcji wybierze jeden z wariantow. Zamawiajacy
przedstawi swoje stanowisko w terminie do 14 dni liczac od dnia otrzymania projektu
koncepcyjnego. Stanowisko zamawiajacego (uwagi, zalecenia, akceptacja wariantu,
rozwigzan itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na pismie. W przypadku uwag
zamawiajacy moze odmowic odbioru koncepcji, podajac wykonawcey przyczyny odmowy
odbioru. Wykonawca bedzie zobowiazany do poprawienia i/lub uzupehienia koncepcji
W terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, ale nie dtuzszym niz 10 dni. Dopiero po
zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiajacego (protokot odbioru  koncepcji)
wykonawca moze kontynuowaé prace projektowe i1 wystawi¢ faktur¢ za projekt
koncepcyjny. Jezeli zdaniem wykonawcy jaka§ uwaga, zalecenie zamawiajacego nie
mogg by¢ uwzglednione np. ze wzgledu na niezgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami,
wykonawca bgdzie zobowigzany do zlozenia stosownego uzasadnienia takiej sytuacji
podczas przedktadania poprawionej koncepcji. Jezeli mimo dwukrotnej mozliwosci
poprawiania i/lub uzupehienia koncepcji wykonawca w dalszym ciagu nie uwzgledni
wszystkich uwag, zalecen zamawiajgcego lub nie uzasadni braku mozliwosci ich
uwzglednienia, zamawiajacy uzna, ze projekt koncepcyjny nie zostal zrealizowany w
terminie i bedzie naliczat z tego tytutu kare umowna.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany we wszystkich niezbednych branzach i w
stopniu szczegdtowosci umozliwiajagcym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dokumentacja powinna obejmowac inwentaryzacje¢ zieleni z wykazem drzew / krzewow
do ewentualnego usunigcia.

Projekt budowlany (wszystkie branze) - po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego:

Projekt wykonawczy (z podzialem na branze) winien by¢ opracowany w stopniu
szczegotowosci umozliwiajgcym wykonanie robot.

Projekt wykonawczy powinien uszczegdlawia¢ rozwigzania projektu budowlanego, w
szczegolnosci w zakresie doboru materiatow, wymaganych wymiarow i wymagan
konstrukcyjno — jakosciowych. Projekt wykonawczy powinien obejmowac wszelkie
obliczenia od ktorych wynikow zalezne sa przyjete rozwigzania projektowe, zalozenia
obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementow
wymagajacych uszczegétowienia. W projekcie wykonawczym nalezy zawrzeé
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rozwigzania dotyczace prowadzenia robot, przygotowania terenu pod budowe i
zagospodarowania terenu, w tym:

zdjecia 1 zabezpieczenia humusu,

zabezpieczenia drzew / krzewow na czas budowy i ewentualnej wycinki drzew /
krzewow.

Projekt wykonawczy (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Mapa do celow projektowych:

Wykonawca sporzadzi mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéow projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji zamoOwienia oraz uzgodni je zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowiazujacymi przepisami, do mapy nalezy dotaczyé barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bgdzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie musza by¢
widoczne granice i numery dziatek.

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinia geotechniczna:
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni i gruntow podtoza w zakresie
niezb¢ednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i prawidlowego wykonania
projektu budowlanego.

Badania geologiczne gruntu — po 6 kpl. w wersji papierowej 1 w wersji elektronicznej —
po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie
szczegotowego zakvesu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity -
Dz. U. 22013 r. poz. 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiajgcym.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (wszystkie branze) — po
6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
.pdf).

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:

Kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot powinny by¢é wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przed wykonaniem kosztorysow wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zalozenia
wyjsciowe do ww. kosztorysow w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
+ 1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to takze uaktualnionych kosztorysow).
Przedmiary robdt winny by¢ opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektroniczne;j.
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Materialy, uzgodnienia i opinie niezb¢dne do wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe:

Wykonawca przygotuje komplet materialbw niezbednych do wydania decyzji o
pozwoleniu na budowg.

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie
wymagane przepisami prawa, niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Na kazde wezwanie wiasciwych w sprawie organdéw administracji, wykonawca
zobowigzany bedzie do uzupetnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku, w
tym takze wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg. Kopie wnioskow i
materialbw wraz z potwierdzeniem terminu przekazania wykonawca przekaze
zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaze
zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

W przypadku koniecznosci (wymagalno$ci) wykonawca przygotuje wszystkie niezbgdne
materiaty i uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsiewzigcia.

Wnhioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana beda
kierowane do odpowiednich organdéw po uprzedniej akceptacji zamawiajacego.
Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew / krzewow — wg potrzeby.

Zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe:

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiajacego ztozy wniosek o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowg oraz uzyska ww. decyzje. Wykonawca przygotuje wniosek
wraz z niezbednymi dokumentami, zatgcznikami.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczecia postepowania / postepowan o
udzielenie zamo6wienia publicznego na roboty budowlane.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych (prawo
opcji).

Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich (prawo opcji).

ZALOZENIA 1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA,
OBOWIAZKI WYKONAWCY

ZamoOwienie nalezy realizowaé zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa
budowlanego, prawa zaméwien publicznych oraz przepisami wykonawczymi do ww.
ustaw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamowienia zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi, przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, przepisami dotyczacymi wyrobow 1 materiatbw stosowanych
w budownictwie, przepisami dotyczacymi szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
przepisami dotyczacymi metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa musi opisywa¢ przedmiot zaméwienia na roboty budowlane w
sposob jednoznaczny i wyczerpujacy oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 99 -
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103 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.). Jedynie w przypadku, kiedy
nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia w sposdb wystarczajaco precyzyjny, mozna
uzywa¢ w dokumentacji projektowej konkretnych znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia materiatow / wyrobow, przy czym musza takiemu wskazaniu towarzyszy¢
wyrazy ,Jlub réwnowazny”. Wykonawca jest zobowigzany do podania kryteriow
(parametrow materiatow / wyrobow), ktore pozwola na ocene rownowazno$ci materialow
/ wyroboéw. Zamawiajacy wymaga aby w rozwigzaniach projektowych stosowac
materialy budowlane spetniajace wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pdzn. zm.). Zamawiajacy
wymaga, aby zaprojektowane rozwigzania uwzglednialy dostgpnos¢ przejscia przez
rzeke dla potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym dla 0osob niepetnosprawnych:

brak progéw / stopni utrudniajgcych poruszanie si¢ po przejsciu nad rzeka.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajacym projektowanych
rozwigzan technologicznych i materiatowych.

Dokumentacja bedzie migdzybranzowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é. Zawiera¢ bedzie wymagane o$wiadczenia,
potwierdzenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z
przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisow, a takze spis opracowan dokumentacji skladajacych si¢ na komplet
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien wskazaé koordynatora, ktory bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich prac, kontakty z zamawiajacym itp. podczas realizacji zamdowienia.
Zamawiajacy upowazni wykonawce do wystepowania w jego imieniu o warunki
techniczne, niezbedne opinie, decyzje, odpisy z Ksiag Wieczystych, wypisy 1 wyrysy z
ewidencji gruntow oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty
uzyskania wszystkich uzgodnien i decyzji, wypisOw i wyrysOw ponosi wykonawca).
Wykonawca uzgodni projekt na wiasciwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Kartuzach).

Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen oraz optaty administracyjne itp. obcigzaja
wykonawce.

Wszelkie inne materiaty i dane wyjsciowe do projektowania (nie wymienione i nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia) niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca uzyska wtasnym staraniem i kosztem.
Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty wykonawca uzyskat niezbedne informacje
dotyczace terenu objetego zamowieniem, jego uksztaltowania oraz warunkow
gruntowych.

Wykonawca winien dokona¢ rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wptyna¢ na wykonanie zamowienia.

Wykonawca sporzadzi mapg sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia oraz uzgodni ja zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celéw projektowych powinna byé zgodna z
obowigzujacymi przepisami. Do mapy nalezy dotgczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice i numery dzialek.

Na kazdym etapie realizacji zamoéwienia wykonawca bedzie zobowigzany informowac i
konsultowa¢ z zamawiajagcym problemy i potencjalne utrudnienia, ktore moga
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uniemozliwi¢ pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci oraz zaproponowac
rozwigzanie problemu.

Badania geologiczne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
specyfikg terenu i pod projektowane rozwigzania. W wynikach badan nalezy okresli¢
stopien agresywno$ci wod gruntowych w stosunku do materiatéw budowlanych, ktore
wykonawca bedzie stosowat w projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa opisujaca przedmiot zamoOwienia na
wykonanie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonawca przed przystgpieniem do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedzie
zobowiagzany do ustalenia z zamawiajacym zasad sporzadzenia ww. dokumentow, w tym
sposobu opisu robdt, scalania, rozliczania robét itp.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet odrgbnych uzgodnien, w tym takze
uzgodnien miedzybranzowych projektantow.

Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia zespolu projektowego oraz zespolu do
sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca musi zapewnié¢ zespol
weryfikacyjny (sprawdzajacy) we wszystkich branzach, jakie bedzie obejmowala
dokumentacja projektowa.

Wykonawca do projektu budowlanego musi dolaczyé oswiadczenia projektantow
i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa do wszczecia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane. Dokumentacja nie bedzie zawierala
danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca wykona dokumentacj¢ w wersji
papierowej — 1 egz. + legz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD).

Wykonawca na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
zwigzanego w wylonieniem wykonawcy robot budowlanych zobowigzany bedzie do
niecodplatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji, przyjetych w
dokumentacji rozwigzan projektowych, sporzadzonych przedmiaréw, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupetnien do opracowanej i przekazanej
zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

W  przypadku koniecznosci lub zamiaru dokonania nieistotnego odstgpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw w trakcie realizacji robot
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowiazany bedzie do
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczacych odstgpienia.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego (tzw. egzemplarz inwestorski) wykonawca
przekaze zamawiajgcemu jako niepotaczony trwale i zawierajacy oryginaly wszystkich
uzyskanych warunkéw technicznych, uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii. Pozostale
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egzemplarze dokumentacji muszg zawiera¢ barwne kserokopie warunkoéw technicznych,
uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii.

Dokumentacje¢ w wersji elektronicznej (zarchiwizowang na ptytach CD) nalezy wykonaé
w postaci skompresowanych plikow, przy czym calkowita pojemnos$¢ pojedynczych
plikéw w formacie .pdf nie powinna przekracza¢ 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy,
rysunki w catosci (bez krojenia na czgsci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci (MB). Oprocz tego wykonawca przekaze zamawiajgcemu kompletng
dokumentacj¢ projektowa zarchiwizowang na plytach CD (2 komplety) w plikach w
formatach zrodtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja
dokumentacji w formie papierowe;.

W nazwach folderow i plikow nie nalezy stosowac polskich liter §, ¢, 7, 7, 3, ¢, 1, 0, .
Rozwigzania projektowe majg przewidywac poprawe warunkow komunikacyjnych ruchu
pieszego jak i ruchu rowerowego oraz estetyki miejsc przestrzeni publicznej. Wykonanie
budowy przej$cia pieszo - rowerowego ma zapewni¢ bezpieczenstwo oraz komfort
uzytkownikow. Przewidziane rozwigzania powinny by¢ trwale, estetyczne i odporne na
dziatania atmosferyczne jak i mechaniczne. Ponadto materialy przewidziane do
wbudowania powinny by¢ wskazane jako pierwszej jakosci, posiadac atesty i certyfikaty
wymagane przepisami.

NADZOR AUTORSKI (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zastosowania prawa opcji w zakresie §wiadczenia
ustugi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zgodnym z ponizszym opisem.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie uzaleznione od mozliwos$ci realizacji zadania
inwestycyjnego przez Gmine Zukowo. Planowany czas rozpoczecia petnienia nadzoru
autorskiego — 2022 / 2023 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji
projektowej planuje wykonac si¢ w latach 2022-2026.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pehienia nadzoru autorskiego w okresie i wedtug
potrzeb wynikajacych z realizacji rob6t oraz na kazde wezwanie zamawiajacego
dokonane telefonicznie, droga elektroniczng - z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni.
W przypadkach naglych, niecierpigcych zwloki, w szczegdélnosci gdy bezpieczenstwo
prowadzenia robot budowlanych moze by¢ zagrozone albo zamawiajacy moze poniesé
straty, osoba / osoby petnigce nadzor autorski stawia si¢ niezwlocznie na terenie budowy,
na wezwanie zamawiajacego.

Planowana ilo$¢ pobytow na budowie wynosi dwadzieScia podczas realizacji robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa (minimum — jeden pobyt).

Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy na realizacje robot
budowlanych az do ich odbioru koncowego.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do powierzenia wykonywania czynnosci wynikajacych
z nadzoru autorskiego wylgcznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana osob
sprawujacych nadzor autorski musi by¢ uzasadniona przez wykonawce i1 bedzie
wymagata akceptacji zamawiajgcego. Zamawiajacy moze zaakceptowaé zmiany osob
pod warunkiem jezeli ich kwalifikacje, uprawnienia beda réwne lub wyzsze od
kwalifikacji, uprawnien o0s6b wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza si¢ pobyt jednego projektanta na terenie
budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego, w jednym dniu bez
wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany w dzienniku budowy
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ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiajacego i potwierdzony przez
zamawiajacego.

Wykonawca begdzie sprawowat nadzor autorski w zakresie obejmujacym w szczegdlnosci
1 w terminach ustalonych przez strony:

stwierdzanie, w toku wykonywania rtob6t budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektu wykonawczego
iewentualne uzupelienie szczegblow dokumentacji projektowej, uzupehianie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie, na wniosek zamawiajgcego lub wykonawcy robot budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych ~w  stosunku do  przewidzianych
w dokumentacji projektowe;j;

przedstawianie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
wykorzystanie stalo si¢ nieekonomiczne, nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
zwigkszy w istotny sposob kosztow robot budowlanych z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajacego;

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji o
pozwoleniu na budowg;

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego zastosowania materialow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej —
kontrolowanie parametrow tych materialow i urzadzen;

udzial (na kazde wezwanie zamawiajgcego) w komisjach, naradach roboczych,
spotkaniach organizowanych przez zamawiajacego;

uczestnictwo w odbiorach czgsciowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej koniecznosci;

udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych catego zadania inwestycyjnego.

Jezeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robot zostang dokonane istotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji o
pozwoleniu na budowe, to projektant bedzie zwolniony z obowigzku:

wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

podpisania kierownikowi budowy o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowg, przepisami i
obowigzujagcymi normami.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych beda dokumentowane przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastgpuja,

wpisy do dziennika budowy,

protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony i zalagczane do dziennika
budowy.

Wykonawca ma prawo kontrolowa¢ budowe bez wezwania zamawiajgcego i dokonywac
wpisow w dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie bgdzie przystugiwato
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiajgcego.
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VI.

Zlecenie bedzie wykonywane poza siedziba lub miejscem prowadzenia dziatalnoSci
zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja bedzie odbywata si¢ w oparciu o ,,Roczny
wskaznik cen towaréw i ustlug konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego”
(wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jezeli bedzie on wyzszy niz 104,00.
Waloryzacja moze nastgpi¢ od nastgpnego miesigca po publikacji wskaznika przez GUS
— na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastapi o wzrost wskaznika powyzej
104,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastgpic¢
w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w stosunku do
roku 2021 bedzie wyzszy niz 104,00.

Podstawg do realizacji nadzoru autorskiego bgdzie odrgbna umowa lub aneks do umowy,
ktéra zostanie zawarta w wyniku niniejszego postepowania. Realizacja nadzoru
autorskiego begdzie odbywata si¢ na zasadach opisanych w niniejszym postepowaniu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania zamawiajagcego na piSmie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku mozliwos$ci stawiennictwa
wskazanej osoby na nadzor autorski. Uzasadnieniem nieobecnosci moga by¢ wyltacznie
przyczyny niezalezne od wykonawcy.

Kwota przedstawiona przez wykonawc¢ w ofercie przetargowej musi obejmowac
wszelkie koszty zwigzane z realizacja nadzoru autorskiego.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW INWESTORSKICH (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania prawa opcji i zlecenia wykonawcy
wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich w zakresie zgodnym z ponizszym
opisem.

Zlecenie aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie:

uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty
budowlane przez Gmine Zukowo,

niezbedne do przygotowania postgpowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, tj. konieczno$¢ aktualizacji begdzie wynikala z obowigzujacych w tym
czasie przepisow.

Aktualizacja kosztoryso6w inwestorskich nastgpi na pisemne zlecenie zamawiajagcego i w
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego.
Wykonawca wykona aktualizacje kosztorysow inwestorskich w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zlecenia.

Aktualizacja bedzie dotyczyta wszystkich lub wybranych przez zamawiajgcego
kosztorysow inwestorskich. W przypadku aktualizacji wybranych kosztorysow
inwestorskich wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone.
Zamawiajacy przewiduje maksymalnie dwukrotng aktualizacje wszystkich kosztorysow
inwestorskich.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zosta¢ opracowane w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizacje kosztorysow
inwestorskich.

Podstawa do wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie odrebna umowa
lub aneks do umowy, ktére zostang zawarte w wyniku niniejszego postepowania.
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VII. PODWYKONAWCY

1.

2.

Wykonywanie uslug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamoOwienia z udzialem podwykonawcow zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Og6lne warunki umowy.

VIII. SPOTKANIA ROBOCZE

I.

IX.

Zamawiajacy oraz wykonawca mogg od siebie wzajemnie zada¢ udziatlu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omowienia prac do wykonania albo innych spraw
sygnalizujgcych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokot, ktérego kopie otrzymaja wszystkie
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o dzialaniach, ktore
nalezy podja¢ w zwiazku z realizacja zamowienia.

GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczona dokumentacje
projektowo — kosztorysowg na okres do dnia skutecznego zawiadomienia wilasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robo6t budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dluzej niz do 31 grudnia
2026 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres reckojmi na wykonang dokumentacje projektowa bedzie nie krotszy niz
36 miesiecy. Wykonawca poda dlugos¢ okresu rekojmi w formularzu ofertowym —
Zalacznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

ODBIORY

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Wykonawca wraz z dokumentacja sktada
protokét zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, oferta, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
Opracowania projektowe winny zawiera¢é o$wiadczenie o dokonaniu uzgodnien
miedzybranzowych projektow wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantow
branzowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca
ztozy dodatkowo pisemne oswiadczenie (zgodnie z trescig art. 20 ustawy Prawo
budowlane) podpisane przez wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktérych mowa w
art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Podczas przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie spisany protokot
przekazania.

Zamawiajacy nie ma obowiazku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas
czynnosci przekazania.

Pozostale czynnosci zwigzane z odbiorem zostaty przedstawione w Zalaczniku nr 2 do
SIWZ — og6lne warunki umowy.



