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PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: PROJEKT ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ 1832 O ULICY GŁÓWNEJ Z 
ULICAMI WIEJSKĄ I KAMIENNĄ  
W M. GÓRAŻDŻE

Lokalizacja: NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:     
-działki bez zmian : 39, 52/1; 
-działka do podziału: 48 – po podziale 48/1 (droga powiatowa) , 48/2  (droga gminna Gminy Gogolin)
                                  
-działki będące poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego ale niezbędne do realizacji 
zadania inwestycyjnego: 53/2 , 114/7 , 52/2

Zamawiający: POWIAT KRAPKOWICKI ul. Kilińskiego 1 , 47-303 Krapkowice
Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "

Opole, ul.Jesionowa 15/8
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
Celem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane polegające na  rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1832  O z ulicami 
Wiejską, Kamienną w miejscowości Górażdże wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przebudowy oświetlenia ulicznego i odwodnienia.
Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu. Rozbudowa skrzyżowania ma za zadanie 
poprawienie parametrów technicznych oraz użytkowych drogi oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych.

Konstrukcja nawierzchnia jezdni
-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
   -skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
 -w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.8cm
 -skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
 -górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.20cm
 -w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  o Rm 5.00MPa (stabilizacja z dowozu ) gr.25cm

2. ZAŁOŻENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 
08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi:  KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y służą jako informacje pomocniczą dla 
Wykonawców do wykorzystania na zasadzie dobrowolności przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
   Wykonawca obliczając cenę oferty może korzystać dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodą 
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogów Nakładów Rzeczowych, jeśli uzna je za odpowiednie.
3.Przedmiar robót został opracowany na podstawie projektu oraz pomiarów w terenie
4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wraz z kosztmi zakupów wg średnich cen materiałów bazy cen e- bistyp
6 Ceny sprzetu wg informacji  bazy cen e- bistyp
7. Przyjeto odwóz urobku do 10,0km
8. Ceny materiałów zawierają koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczałtowa oraz kalkulacja własna została opracowana na podstawie średnich cen robót budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz  
na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyc wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż 
podane
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys PROJEKT ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ 1832 O 
ULICY GŁÓWNEJ Z ULICAMI WIEJSKĄ I KAMIENNĄ  
W M. GÓRAŻDŻE

1 Grupa ROBOTY POMIAROWE / ZABEZPIECZENIE PASA

1.1 Element ROBOTY POMIAROWE

1.1.1 Kalkulacja 
własna

Tymczasowa organizacja ruchu, projekt z zatwierdzeniem, zabezpieczenie ruchu kołowego 
na czas robót. Dostarczenie i
montaż tymczasowego oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego 
utrzymania i demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.2 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi,rzednych 
wysokościowych; granic pasa drogowego, obsługa geodezyjna budowy. szt 1,00

1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

1.00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1.1.4 KNR 201/119/3 Wyniesienie i stabilizacja nowych granic pasa drogowego (wznowienie , ustalenie , 
wyniesienie w teren)  zgodnie z  projektami podziału / 1 działka / podział na 2 działki kpl 1,00

2 Grupa ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1.1 AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na
odległość do 10˙km, nawierzchnia gr. 7˙cm/frezowiny do przekazania dla inwestora zadania
na plac składowy

Wyliczenie ilości robót:

istn.nawierzchnia skrzyżowania 500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,00

2.1.2 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

istn.nawierzchnia skrzyżowania 500 500,000000

RAZEM: 500,000000 m2 500,00

2.1.3 KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni chodnika, nawierzchnia z betonu grubość 15˙cm, mechanicznie/ 
gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000000

RAZEM: 60,000000 m2 60,00 0,66

2.1.4 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników/zjazdów z płyt betonowych, kostki betonowej na 
podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

55 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,00

2.1.5 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm/docelowo 
10cm

Wyliczenie ilości robót:

80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00 2

2.1.6 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową

Wyliczenie ilości robót:

80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

2.1.7 KNNR 6/806/8 Obrzeża trawnikowe 8x30˙cm wraz z ławą betonową- rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00

2.1.8 KNR 404/101/4 Rozebranie murów,fundamentów, elementów betonowych  murów na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

ewentualne pozostałości po wyburzeniu budynku 40 40,000000

mur/ogrodzenie murowane 7*2,0*0,60 8,400000

RAZEM: 48,400000 m3 48,40
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2.1.9 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

bitum 500.00*0,04 20,000000

beton chodnik 60.00*0,10 6,000000

płytki / kostka chodnik 55.00*0,08 4,400000

krawężniki 80.00*0,3*0,15 3,600000

obrzeża 30.00*0,08*0,30 0,720000

beton.poz.budynku 48.40 48,400000

RAZEM: 83,120000 m3 83,12

2.1.10 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu/ dalsze 
9km

Wyliczenie ilości robót:

gruz 83.12 83,120000

RAZEM: 83,120000 m3 83,12 9

2.1.11 KNR 404/1103/5 koszt składowania i utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

gruz 83.12 83,120000

RAZEM: 83,120000 m3 83,12

2.2 Grupa NOWA KONSTRUKCJA SKRZYŻOWANIA

2.2.1 Element WYKONANIE NOWEJ KONSTRUKCJI SKRZYŻOWANIA

2.2.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne / korytowanie pod w-wy konstrukcyjne/ wykonywane koparkami z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

400*0,50 200,000000

RAZEM: 200,000000 m3 200,00

2.2.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 
km wraz z kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

200.00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m3 200,00 9

2.2.1.3 KNR 404/1103/5 koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

gruz 200.00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m3 200,00

2.2.2 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWĘŻNIKIEM

2.2.2.1 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

ława pod krawęzniki 115.00*0,05 5,750000

ława pod opornik 16.00*0,05 0,800000

RAZEM: 6,550000 m3 6,55

2.2.2.2 KNNR 6/401/3 Oporniki betonowe bez ław, wystające 12x25 wtopione

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

2.2.2.3 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22/ 15x30

Wyliczenie ilości robót:

115 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,00

2.2.3 Element KONSTRUKCJA JEZDNI SKRZYŻOWANIA

2.2.3.1 KNNR 6/109/3 Podbudowy betonowe z miesznki zwiążanej spoiwem spoiwem hydraulicznym o  Rm=5MPa
gr.25cm   stabilizacja z dowozu
 (mieszanka  cementowo - piaskowa)

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00 1,25

2.2.3.2 KNNR 6/113/3 Górna w-wa podbudowy z kruszyw łamanychh 0-31,5mm gr. 25 cm/doclowo 20cm

Wyliczenie ilości robót:

400.00 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00 0,80

2.2.3.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie bitumem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

pod w-wę wiążącą 400.00 400,000000

pod w-wę ścieralną 400.00 400,000000

RAZEM: 800,000000 m2 800,00
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2.2.3.4 KNNR 6/308/2 
(1)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC16W  (w-wa wiążąca) gr.5cm/docelowo 8cm

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00 1,60

2.2.3.5 KNNR 6/308/1 
(4)

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S (w-wa ścieralna)  samochód 5-10˙t grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm/docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00 1,25

2.2.3.6 analogia 
KNNR 6/308/1 
(4)

Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą 
samoprzylepnej bitumicznej taśmy

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia istn 80 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

2.2.3.7 KNNR 6/113/1 Profilowanie poboczy  z kruszyw łamanych 0-16.00 gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

20*0,75 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

2.2.4 Element CHODNIK/ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

2.2.4.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne korytownie pod w-wy konstrukcyjne  wykonywane koparkami z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km/

Wyliczenie ilości robót:

chodnik/zjazdy 230.00*0,31 71,300000

RAZEM: 71,300000 m3 71,30

2.2.4.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 
km wraz z kosztem składowania  /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

71.30 71,300000

RAZEM: 71,300000 m3 71,30 9

2.2.4.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

71.30 71,300000

RAZEM: 71,300000 m3 71,30

2.2.4.4 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeża betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

110.00*0,028 3,080000

RAZEM: 3,080000 m3 3,08

2.2.4.5 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,00

2.2.4.6 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

230.00+16.00 246,000000

RAZEM: 246,000000 m2 246,00

2.2.4.7 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 
15˙cm/docelowo 20cm

Wyliczenie ilości robót:

230.00 230,000000

RAZEM: 230,000000 m2 230,00 1,33

2.2.4.8 KNNR 6/502/4 Chodnik/zjazdy z kostki brukowej betonowej  grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego
 gr.3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem/  (chodnik kolor szary/ zjazd kolor grafit)

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 180 180,000000

zjazd 50 50,000000

RAZEM: 230,000000 m2 230,00

2.2.4.9 KNNR 6/502/4 Przełożenie istn.nawierzchni zjazdów z kostki betonowej / regulacja wysokościowa /   
grubości 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

naw.kapliczki 6+10 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

2.2.4.10 KNNR 1/503/3 Plantowanie/humusowanie gr.5cm (obrobienie na czysto) terenu pasa drogowego z 
obsianiem trawa/ usunięcie nadmiaru gruntu rodzimego/ obsianie trawą

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 m2 150,00
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3 Grupa OZNAKOWANIE DOCELOWE

3.1 Element OZNAKOWANIE PIONOWE

3.1.1 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  /nowe/ min fi 60mm osadzone w 
punktowych fundamentach betonowych 0.25x025x0.80

Wyliczenie ilości robót:

D1 2 2,000000

B20 3 3,000000

T1 5 5,000000

D6 2+2{podwieszenie na słupie

oświetlenia} 4,000000

U9b / U9a obustronie przy słupie 1+1 2,000000

E2A 1 1,000000

U18a 1 1,000000

RAZEM: 18,000000 szt. 18,00

3.1.2 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne nowe/ NOWE
ZNAKI / ŚREDNIE / 2 GENERACJI

Wyliczenie ilości robót:

D1 2 2,000000

B20 3 3,000000

T1 5 5,000000

D6 4 4,000000

U9b / U9a obustronie przy słupie 1+1 2,000000

E2A 1 1,000000

U18a 1 1,000000

RAZEM: 18,000000 szt. 18,00

3.2 Element OZNAKOWANIE POZIOME

3.2.1 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni  farbą drogową chemoutwardzalną  / malowanie 
grubowarstwowe / malowanie ręczne z użyciem szablonu

Wyliczenie ilości robót:

przejscie dla pieszych/  P10 ul.Wiejska 9*4,0*0,50 18,000000

przejscie dla pieszych/  P10 droga powiatowa / 7*4,0*0,50

istniejące odtworzenie 14,000000

P-25 droga powiatowa/istniejące odtworzenie 6*2*0,232 2,784000

RAZEM: 34,784000 m2 34,78

3.2.2 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowo / oznakowanie krawędziowe i osiowe

Wyliczenie ilości robót:

P4 9*0,24 2,160000

P7a 20*0,12 2,400000

P12 16,50*0,50 8,250000

RAZEM: 12,810000 m2 12,81

3.2.3 KNNR 6/705/7 Płyta integracyjna ostrzegawcza na przejściu dla pieszych PŁYTA INTEGRACYJNA 
40x40cm gr.8cm

Wyliczenie ilości robót:

linie przed przejściem ul.Wiejska 6+6 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

3.3 Grupa PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGI

3.3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.3.1.1 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych  betonowych o śr do 1000 mm / istniejące studnie kanalizacji 
deszczowej do przebudowy/ wraz z kosztem wykopu / wywozu i zasypki

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl. 2,00

3.3.1.2 KNR 405/411/2 Demontaż studzienek wpustów ulicznych betonowych o śr. 500 mm / wpusty istn.do 
likwidacji wraz z kosztem wykopu / wywozu i zasypki

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl. 5,00

3.3.2 Element PRZEBUDOWA STUDNI, WYKOANIE WPUSTÓW ULICZNYCH

3.3.2.1 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - 80% robót mechanicznych/ wraz z 
kosztem ubezpieczeniem wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wpust pod nowy wpust / średnio 1.70 4.000*1,50*1,50*1,70*0,80{%} 12,240000

studnia  do wymiany średnio 1.50 - studnia (3.00{szt}*2,0*2,0*1,50

-{studnia}3.00*1,50*0,95{m2}*0,50)*

0,20 3,172500

wykop pod przykanalik średnio 0.50m 20.000*0,50*0,50*0,80{%} 4,000000

RAZEM: 19,412500 m3 19,413
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3.3.2.2 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV   - 20% robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

wpust pod nowy wpust / średnio 1.70 4.000*1,50*1,50*1,70*0,20{%} 3,060000

studnia  do wymiany średnio 1.50-studnia (3.00{szt}*2,0*2,0*1,50

-{studnia}3.00*1,50*0,95{m2}*0,50)*

0,20 3,172500

wykop pod przykanalik średnio 0.50m 20.000*0,50*0,50*0,20{%} 1,000000

RAZEM: 7,232500 m3 7,233

3.3.2.3 KNNR 1/206/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w 
ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. -  
Załadunek urobku wydobytego ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

7.233 7,233000

RAZEM: 7,233000 m3 7,233

3.3.2.4 KNNR 1/208/2 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po 
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)/dalsze 9km

Wyliczenie ilości robót:

19.413+7.233 26,646000

RAZEM: 26,646000 m3 26,646 9

3.3.2.5 KNNR 4/1308/4 Rura kanalizacyjna PVC-U wielowarstwowa klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 
mm / przykanalik wpustu ulicznego/ włączenie do studni KS

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

3.3.2.6 KNNR 4/1418/1 Studnie kanalizacyjne systemowe  o średnicy 1000 mm hśr=1.0-1.50m / przebudowa studni
istniejącej/ Wymiana stożków betonowych na istniejących studniach kanalizacji deszczowej 
wraz z  przełożeniem wymianą pokryw żeliwnych na nowe właz żeliwny kl.D400 i 
dostosowaniem  do wysokości jezdni/

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

3.3.2.7 KNNR 4/1424/2 Nowe wpusty uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem min 50cm/ wysokość min1.50 / 
KRATA typu ulicznego i/lub krawężnikowo-jezdniowego klasy D400/  wpusty nowe wraz z 
kosztem włączenia przykanalika fi 160-200mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

3.3.2.8 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w 
gr.kat. I-III - zasypanie elementów kanalizacji (zminusowano objętość kanału , wpustów, 
studni) wraz z zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

studnia fi 1000 wymiana 3.00{szt}*1,00{śred,wys,zasypki}*3,6

1{m2 - pow zasypki} 10,830000

przykanalik 20.000*0,50*0,20 2,000000

zasypka wpustów / średnio 1.25m 4.000{szt}*(1,25)*1,97{m2 zasypki

/zminusowano rurę} 9,850000

RAZEM: 22,680000 m3 22,680

3.3.2.9 kalkulacja 
indywidualne

Koszt zakupu i transportu piasku do obsypek i zasypek -

Wyliczenie ilości robót:

22.680 22,680000

RAZEM: 22,680000 m3 22,680

3.3.3 Element CZYSZCZENIE KANAŁU

3.3.3.1 KNR 4052/101/4 Czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy O 0,40 m wypełnionych 
osadem do 1/3 wysokości kanału.

Wyliczenie ilości robót:

istn.kanał kanalizacji deszczowej do oczyszczenia 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

4 Grupa BRANŻA ELEKTRYCZNA

4.1 Element Roboty przygotowawcze

4.1.1 Geodezyjne wyznaczenie  tras linii kablowych oraz latarni oświetleniowych pomiar 1,000

4.2 Element Przełożenie istniejącego słupa oświetleniowego wraz z przełożeniem odcinka
linii kablowej

4.2.1 KNNR 9/1001/7 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt. 1,000

4.2.2 KNNR 9/801/8 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV m 18,000

4.2.3 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3 5,000

4.2.4 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 15,000

4.2.5 KNNR 5/707/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m 15,000

4.2.6 KNNR 5/702/5 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3 5,000
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4.2.7 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt. 1,000

4.3 Element Roboty ziemne - budowa linii oświetlenia przejścia dla pieszych

4.3.1 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m 22,000

4.3.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 22,000

4.3.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK50 m 22,000

4.3.4 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 22,000

4.3.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych typu SRS 110 m 14,000

4.3.6 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 22,000

4.3.7 KNNR 5/702/5 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m 22,000

4.4 Element Roboty montażowe  przy latarniach oświetleniowych - oświetlenie przejścia 
dla pieszych

4.4.1 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SAL-5 + WR-4 1/0,5/5 szt. 1,000

4.4.2 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SAL-5 szt. 1,000

4.4.3 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i 
wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m kpl.przew. 2,000

4.4.4 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 1,000

4.4.5 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt. 1,000

4.5 Element Roboty pomontażowe

4.5.1 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 2,000

4.5.2 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1,000

4.5.3 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt. 1,000

4.5.4 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1,000

4.5.5 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 1,000

4.5.6 Powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja lini kablowej i stanowisk słupowych pomiar 1,000

5 Grupa BRANŻA TELETECHNICZNA

5.1 Element Zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej

5.1.1 KNR 201/702/2 Kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,00

5.1.2 KNNR 5/705/1 Analogia - zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi fi 160

Wyliczenie ilości robót:

70.00 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

5.1.3 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, 
kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m

Wyliczenie ilości robót:

70.00 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

5.2 Element Nadzór właściciela sieci

5.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór nad pracami właściciela sieci
kpl 1,000

5.3 Element Wymiana pokryw studni

5.3.1 KNR 501/505/4 Wymiana ramy studni 500x1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

5.3.2 KNR 501/505/2 Wymiana pokryw studni 500x500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

6 Grupa ZABEZPIECZENIE SIECI, REGULACJA WYSOKOŚCIOWA

6.1 Element REGULACJA ZABEZPIECZENIE SIECI

6.1.1 KNR 231/1406/4 Regulacja  zaworów wodociągowych / wraz z wymianą obudowy zaworu

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

6.1.2 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe KS  / 
przebudowa wysokościowa z dostosowaniem do nowych rzednych z wymianą kręgu

Wyliczenie ilości robót:

studnie ks do regulacji 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

6.2 Grupa OGRODZENIE OTWORZENIE ISTNIEJĄCEGO NA POSESJI NR 62

6.2.1 Element OGRODZENIE ODTWORZENIE

6.2.1.1 KNR 225/307/1 
(2) analogia

Nowe kompletne ogrodzenia z siatki  panelowej systemowe o minimalnych parametrach 
ogrodzenia Germaplan, Betafence lub równoważne, zabezpieczone antykorozyjnie powłoką
cynkową 1.5m z cokołem betonowym wraz z słupkami i przystosowaniem do nowych 
warunków lokalizacyjnyc wykonanych zgodnie z specyfikacją produktu i zalecaniami 
producenta / posesja nr 62 m2 12,00


