

Nasz znak: CUW.PK.343.19.2024

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie”, nr sprawy CUW.PK.343.19.2024

## Odpowiedź na wniosek wykonawcy dotyczący postanowień SWZ<sup>1</sup> – nr 3

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 3 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **CUW.PK.343.19.2024** na podstawie art. 284 ustawy Pzp udziela odpowiedzi:

### Wniosek 1:

W związku ze stosunkowo złożonym zakresem przedmiotu zamówienia wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 18.07.2024 r.

### Odpowiedź 1:

**Zamawiający informuje, że na przygotowanie i złożenie ofert oferenci mają 18 dni od dnia wszczęcia postępowania.** Biorąc pod uwagę fakt, że oferenci muszą posiadać doświadczenie w przygotowaniu i realizacji podobnych zadań, nie zmienia się terminu składania ofert.

*Przygotował pod względem merytorycznym: DS  
Sprawdził pod wzg. formalnym: ID*

Przekazano za pośrednictwem platformy zakupowej  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/942838>

<sup>1</sup> Jak wskazuje KIO m.in. w wyroku z 18 marca 2019 r. (sygn. akt KIO 359/19): „Wyjaśnianie i zmiana treści SIWZ co do zasady są czynnościami o odmiennym celu i znaczeniu...”.