SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA PN: REMONT OBIEKTU ZABYTKOWEGO WCHODZACEGO
W SKLAD ZESPOLU DWORSKO-PARKOWEGO W SZCZKOWIE

I. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt bedacych przedmiotem zamdwienia:

Remont trzech sal wykladowych i pracowni komputerowej Wydzialu Technologii i
Inzynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy przy
ul. Seminaryjnej 3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy ja
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne wspélne dla robot
objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robot i bedgcymi przedmiotem zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dachy

(2) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inwestorem. Wykonawca i projektantem.

(3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

(4) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac.

(5) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotlowym opisem, wyliczeniem 1 zestawieniem jednostek przedmiarowych.
(6) Materialty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

(7)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z
zakresem projektowanych robdt budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentéw instrukcjami uzycia materiatu



oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana, w dalszej czesci specyfikacji
rozumiane jako szeroko pojete przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodno$¢ realizacji
zadania z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu
budowy — o$wiadczenie osob funkcyjnych o przejeciu obowigzkow na budowie (kierownik
budowy). Zamawiajacy w terminie okreslonym umowa przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden komplet SST. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja obmiarowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub niedociggnie¢ w opracowanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie
decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg lub SST 1
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét.

Wykonawca zobowigzany jest strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, oraz zawarcia
odpowiednich umow ubezpieczeniowych z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Koszt ubezpieczenia 1 zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene kontraktowa,.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy, oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b Iub dobr publicznych i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny
wzglad na:

1 lokalizacj¢ miejsc sktadowania materialtdw, warsztatdow, magazyndéw, skladowisk 1 drog
dojazdowych,

2 $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem S$rodowiska substancjami
toksycznymi,

3. mozliwoscig powstania pozaru



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny = sprzet
Pprzeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢Zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy. Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

1.5.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas
realizacji robot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego usuwania z terenu budowy materialow z
rozbidrek i demontazu, oraz wywozenia ich na najblizsze sktadowisko komunalne.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora



powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6t i w sposob ciaggly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepis, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary wykonane i1 zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inwestora. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materialy

2.1. Dopuszczenie materiatow do stosowania
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszg posiada¢ pozytywna
oceng techniczna, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatlem

Jesli dokumentacja projektowa, lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze przed uzyciem tego material. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

24. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materlaiy do czasu, gdy quq one uzyte
do robot, byty =zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci 1 byto dostepne do kontroli przez Inwestora.



Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich stanu
pierwotnego.

Zamawiajacy nie dopuszcza skltadowania w remontowanych pomieszczeniach 1 ciggach
komunikacyjnych materiatow w ilosciach przekraczajacych niezbedne ilosci do realizacji
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub iloSci materiatbw mogacych
spowodowa¢ przekroczenie wartoSci  dopuszczalnych nos$nosci  stropow  miedzy
kondygnacyjnych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora w przypadku
braku wczesniejszych ustalen.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprze¢t jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy prac dzwig osobowy (windge) jedynie dla przewozu osob.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez wykonawce oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Bledy popetlione przez Wykonawce przy prowadzeniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robot lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach 1 wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez
Inwestora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W
przypadku opoznien realizacji budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inwestor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakos$ci wykonawca powinien okreslic,



zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji

robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

5.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialtdw oraz robot z
czestotliwosciag zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw 1 dokumentoéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 11 ktore spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).



Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i1 Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci,

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjeci lub zajgciem stanowiska.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy.

b) protokoty odbioru robot.

¢) protokoty z narad i ustalen.

d) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbior robot

6.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:



a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inwestor.

6.4. Odbior ostateczny robot

(1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowag i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.4 "Odbidr ostateczny robot".

7. Podstawa platnosci

7.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarow3 ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosztorysowej musi uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji obmiarowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

7.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a
niewyszczegdlnione w kosztorysie.



II. PRACE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. Prace rozbiorkowe.

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych i
demontazowych

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 Wymagan Ogo6lnych SST

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

1.4 Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z:
- demontaz desek okapowych
- demontaz okien na poddaszu i piwnicy wraz z parapetami.
- skucie tynkow zewnetrznych.
- demontaz rynien i rur spustowych.
- demontaz obrébek blacharskich.
-demontaz instalacji odgromowe;.
- demontaz opaski betonowej zewnetrzne;.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Inwestora. Przed przystgpieniem do prac nalezy
zabezpieczy¢ (ostonic) stolarke okienng 1 drzwiowg oraz posadzki pomieszczen grubg folig
budowlang ostonowa.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- upewni¢ si¢, ze wszystkie instalacje zostaly odtaczone od zasilania w sposéb
prawidlowy
- miejsca prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP

2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja
3. Sprzet

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce prac,
wlacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o§wietleniem. Ogranicza si¢
stosowanie urzadzen o wysokim poziomie hatasu.

4. Transport

Gruz i materiaty z demontazu bedzie wywozony w miar¢ postepu robot rozbidorkowych.
Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy
1 wywozony na wysypiska komunalne.
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Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu
krytym zabezpieczonym na budowie.

5. Kontrola jako$ci robot
Zgodnie z wymogami ogélnymi SST i PB

6. Obmiar robot
- dla demontazu okien, o$cieznic — szt.
- dla skucia tynkow, oktadzin §ciennych i posadzkowych, rozbidrki $cian, izolacji
termicznych, opierzen blacharskich — m?

7. Odbidr robodt
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

8. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)

2. Roboty wykonczeniowe

2.1 Przedmiot SST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych

2.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 Wymagan Ogo6lnych SST

2.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego

2.4 Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z:
e Remont cokotow,
e Remont elewacji,
e Wymiana okien zewng¢trznych na poddaszu nieuzytkowym i w piwnicy,
- wymiana okien drewnianych na nowe z PCV na poddaszu i piwnicy.
. POMIARU STOLARKI OKIENNEJ DOKONAC Z NATURY.
- wykonanie i montaz nowych obrobek parapetow zewnetrznych okiennych na
poddaszu 1 piwnicy wraz z malowaniem krat.
- wykonanie tynkow wewnetrznych i prac wykonczeniowych po montazu okien.
Remont orynnowania i obrobek blacharskich oraz renowacja desek okapowych dachu,
Remont instalacji piorunochronnej,
Remont opaski okalajacej z kamieni naturalnego na podsypce piaskowej 1 macie
odcinajacej.

3. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
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parametréw technicznych 1 wlasciwosci oraz przed wptywami atmosferycznymi.

4. Wykonanie robo6t

Zgodnie z wymogami ogélnymi SST i PB
- prace murowe muszg by¢ wykonane z cegiet pelnych kl. 15 z zachowaniem
tolerancji wymiarowej uwzglednionej przez normy, ocena wlasciwosci muréw musi
nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania
- przed wykonaniem robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia, bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Podtoze pod wyprawy tynkarskie musi by¢ rowne, mocne i nosne,
wystarczajaco stabilne, jednorodne, rownomiernie chtonne, suche, odpylone, wolne od
zanieczyszczen i wykwitow
- przed wykonaniem wypraw tynkarskich cementowo-wapiennych i cementowych
stosowac specjalne rzadkie zaprawy o specjalnym sktadzie czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych, oraz szlamy z zawiesiny zywic syntetycznych odpornych na
dziatanie zasad z dodatkiem cementu dla uzyskania jednolitej masy, zwigkszajace
przyczepnos¢ do podtoza
- tynki z suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych, uktadane
jednowarstwowo lub dwuwarstwowo grubosci 10 — 15 mm, obrabiane na gtadko i
wygtadzane do momentu uzyskania absolutnie rownej nieporowatej powierzchni

II. RENOWACJA COKOLOW

Wymagania dotyczace wykonania robdt tynkarskich i malarskich oraz renowacyijnych
podbitki dachowej.
Renowacja elewacji budynku produktami firmy Remers lub nie gorsze

W strefie istniejagcego cokotu na elewacji mur oczysci¢ z tynkow, ew. lokalnie go naprawic.
Podtoze przygotowac poprzez zagruntowanie i nalozenie w 2 warstwach szlamu odpornego
na zasolenie. Na ostatnia, jeszcze §wiezg warstwe szlamu narzuci¢ warstwe sczepna/obrzutke
pokrywajac ok. 100 % powierzchni. Jako tynk cokotowy zastosowac tynk wg norm WTA, o
wysokiej wytrzymato$ci mechanicznej i odporny na zasolenie podloza w grubosci ok. 2 cm.
Powierzchnie wygtadzi¢ zaprawa mineralng.

1. Przygotowanie podtoza

Skucie wszystkich gtadkich tynkow z elewacji w tym z cokotéw. Luzne spoiny pomigdzy
ceglami nalezy wydtutowac a mur mechanicznie oczysci¢ z luznych czastek.

2. Przemurowania i naprawy ubytkéw muru

Jesli po skuciu tynkow lokalnie bedzie trzeba wykona¢ przemurowania, zastosowac
odpowiednio dobrang cegle, uktadajac ja na zaprawie wapienno-cementowej z trasem -
Remmers TZM Levell. Zaprawa wypeni¢ mniejsze ubytki. Grubos$¢ warstwy: 10 - 25 mm,
aplikacja reczna.

3. Zagruntowanie muru w cokole

Od poziomu nawierzchni/gruntu do wysokosci konca cokotu ok. 1 m, nanie$¢ na mur ceglany
preparat gruntujacy pod szlamy Remmers Kiesol MB, ktéry poprawia przyczepnos¢
kolejnych warstw. Material rownomiernie rozprowadzi¢ pgdzlem, watkiem lub natryskowo.
4. Naniesienie zaprawy uszczelniajacej na zagruntowang powierzchni¢

Mur pokry¢ warstwami zaprawy uszczelniajacej, odpornej na siarczany Remmers WP
Sulfatex. Material naktada¢ pedzlem tawkowcem, §wieze na §wieze. Czas oczekiwania
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pomigdzy drugim i trzecim etapem roboczym; co najmniej 24h.

5. Nalozenie warstwy sczepnej/obrzutki

W poziomie cokotu na trzecig warstwe szlamu, ,,na §wiezo” natozy¢ warstwe sczepng dla
tynku renowacyjnego, obrzutke z certyfikatem WTA - Remmers SP Prep. Jest to zaprawa
odporna na zasolenia oraz narzut podktadowy pod tynki. Narzuca¢ petnokryjaco na swiezy
szlam. Grubo$¢ maks. 5 mm.

6. Nalozenie tynku cokotowego WTA

Po 24-48 godzinach od narzucenia warstwy sczepnej mozna naktada¢ tynk cokotowy
Remmers SP Top SR o podwyzszonej odporno$ci mechanicznej i na sole z certyfikatem
WTA. Jest to tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i
przyspieszajacy schnigcie murow. Grubos¢ warstwy ok. 2 cm.

7. Nalozenie gladzi mineralnej

Powierzchni¢ tynku renowacyjnego mozna zatrze¢ na szorstko i pozostawi¢ do pomalowania.
Dla wygtadzenia powierzchni nalezy zastosowa¢ systemowg, mineralna zaprawe
cienkowarstwowg o ziarnie ok. 0,5 mm. Przed rozpoczeciem szpachlowania usunaé¢ z podtoza
kurz 1 ewentualne zabrudzenia. Podloze zwilzy¢ woda. Powierzchni¢ cokotu wygtadzic¢
mineralnym tynkiem drobnoziarnistym Remmers SP Top Q2.

Materiaty do renowacji elewacji:

. Zaprawa z trasem do przemurowan. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach CS
[I/M5. Uziarnienie do ok 1,4 mm, grubo$¢ warstwy: 10 - 25 mm. Przepuszczalno$¢ pary
wodnej p: < 15 /35 — Remmers TZM Levell (art. 50026)

zuzycie: ok. 13 kg /m?*/cm grubosci

. Specjalna powtoka gruntujaca. Sktadnik systemu do uszczelniania budowli. Nadaje si¢
do stosowania na nasigkliwych podtozach mineralnych. Poprawia przyczepnos¢, dziata
hydrofobizujaco 1 wzmacniajgco. Odczyn pH 11 — Remmers Kiesol MB (art. 3008)

zuzycie: ok. 100 - 200 ml/m? zaleznie od podtoza

. Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany. Do
hydroizolacji przeciwwilgociowej i uszczelniania cokotow w starym budownictwie.
Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 6 N/mm?. Odpornos¢ chemiczna XA2.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?. Wspodtczynnik nasigkliwosci
w24< 0,1 kg/(m2h0,5). Opér dyfuzji pary wodneju < 200 - Remmers WP Sulfatex (art. 1072)
zuzycie: min. 1,60 kg /m? na jeden cykl szlamowania

. Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podtoza przed
natozeniem tynkow mineralnych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach CS IV (srednio
9,0 N/mm?) - Remmers SP Prep (art. 0400)

zuzycie: ok. 5 kg/m2

. Tynk renowacyjny WTA do stosowania na murach obcigzonych wilgocia i solami o
bardzo wysokiej odpornos$ci na siarczany i podwyzszonej wytrzymato$ci mechaniczne;.
Nasigkliwo$¢ kapilarna w24 > 0,3 kg/m?. Porowato$¢> 50 % obj. Przepuszczalno$¢ pary
wodneju < 15. Klasa wytrzymatosci na $ciskanie CS II ($r. 1,5 - 5,0 N/mm?). Grubos¢
warstwy do 15 do 30 mm - Remmers SP Top SR (art. 0416)

zuzycie: ok. 10,50 kg/m2/cm gr. warstwy

. Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyréwnania powierzchni tynkéw. Wytrzymatosé
na $ciskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm?). Nasigkliwos¢: W1. Przepuszczalno$¢ pary wodnej: p <
25. Uziarnienie < 0,5 mm - Remmers SP Top Q2 (art. 0408)

zuzycie: ok. 1,30 kg/m2/mm; $rednio 3,5 kg /m2
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III. REKONSTRUKCJA TYNKOW GLADKICH NA ELEWACJI

1. Oczyszczenie 1 przygotowanie podiozy

Usunigcie napraw, kotew, instalacji, etc. Rgczne mechaniczne usunigcie wszystkich gladkich
tynkow z postawieniem wszystkich gzymsow 1 parapetow podokiennych. Oczyszczenie
podtoza z luznych czastek. W strefie dekoracji sztukatorskich, profili ciaggnionych prace
powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi i obejmowac oprécz
oczyszczenia, petng konserwacje i rekonstrukcje.

2. Dezynfekcja elewacji

Usung¢ rosliny i korzenie porostéw i mchow, usuna¢ ich resztki szczotka. Podtoze nasaczy¢
impregnatem Remmers BFA a nastepnie zmy¢. Profilaktycznie nanies¢ powtdrnie preparat,
pozostawi¢ do wyschnigcia, nie sptukiwac.

3. Wzmocnienie muru i zapraw mineralnych

Po usunigciu tynkoéw i stabych spoin mur sptukaé¢ woda z pytu 1 bezposrednio na jeszcze
wilgotng powierzchnig, nanies¢ preparat krzemianowy Remmers Silikatfestiger. Aplikowac
pedzlem lub poprzez oprysk ,,miejsce w miejsce”. W ciggu kilku dni nastagpi wzmocnienie
muru i zapraw.

4. Naprawa rys w murze

Aby skotwi¢ mury, w miejscach pgknie¢, po wycieciu i odpyleniu spoin (po ok. 50 cm z obu
stron rysy) i na gtgboko$¢ ok. 6 cm, wprowadzi¢ warstwe mineralnej zaprawy mocujacej o
wytrzymatosci M20 lub M30 Remmers Spiralankermdrtel a nastgpnie kotwy srubowe
Remmers Spiralanker, dwubiegowe z nierdzewne;j stali austenitycznej i przykry¢ warstwa
w/w zaprawy (ew. w wiekszg szczeling mozna wcisng¢ sznur z pianki polietylenowej o
zamknigtych komodrkach o dobranej §rednicy). Wypekienie rys w murze wykona¢ czysto
mineralng suspensjg zalewowg Remmers BSP 3 lub BSP 6. Szczegdtowy sposob kotwienia
wykona¢ wg. projektu konstruktorskiego.

5. Przemurowania

Jesli to konieczne, wykona¢ lokalne przemurowania odpowiednio dobrang niezasolong cegla,
uktadajac ja na zaprawie trasowej Remmers TZM Levell. (Tynk mozna zastosowac takze do
wypetnienia ubytkow. Grubos¢ warstwy: 10 - 25 mm, aplikacja r¢czna).

6. Wykonanie obrzutki na murze

W miejscach, gdzie skuto tynki, natozy¢ Remmers SP Prep obrzutke/warstwe sczepng pod
kolejne warstwy tynkéw. Pokrycie muru potkryjace, ok. 50%. Na podtozach niechtonnych
obrzutke natozy¢ jako pelnokryjaca, ok. 100% pokrycia.

7. Nalozenie tynku podktadowego

Podtoze zwilzy¢ wodg 1 naktada¢ r¢cznie lub maszynowo tynk wierzchni. Zastosowaé
Remmers TZM Levell, tynk wapienno-cementowy z trasem. Stosowany do przemurowan i
jako tynk podktadowy. Naktada¢ w warstwach, ok. 2 cm grubosci dla 1 warstwy.

8. Wyréwnanie faktury tynkow

Po 3 dniach od naprawy rys i ubytkéw, na naprawiong powierzchni¢ lub warstwe zbrojong
mozna naktada¢ gtadZ mineralng. Szpachlowanie wykona¢ tynkiem Remmers SP Top Q2 o
uziarnieniu do 0,5 mm aby wygladzi¢ powierzchni¢ tynkow calej elewacji.

9. Dylatacje

Zamknigcie rys konstrukcyjnych, stykow stolarki okiennej, ofasowan blacharskich z tynkiem,
wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy Remmers MS 150, aby
przeprowadzi¢ ryse w fuge dylatacyjna.

10. System malowania elewacji

Tynki zagruntowa¢ wodnym preparatem wzmacniajgco-hydrofobizujacym Remmers Primer
Hydro HF i pozostawi¢ do nastgpnego dnia do wyschnigcia. Preparat wyro6wna chtonnos¢
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podtozy nowych i starych zapraw oraz lekko wzmocni powierzchni¢. Do wykonania powtoki
malarskiej zastosowac farbg wysokiej jakosci o wysokiej zawarto$ci silikonu Remmers Color
LA. Farba posiada dodatek biocydu op6zniajacego porastanie elewacji przez glony. Farbe
natozy¢ walkiem, pedzlem lub urzagdzeniem typu airless. Wykona¢ powierzchnie probne
wymalowan, do akceptacji przez komisj¢ konserwatorska.

Materiaty:

. Srodek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierow. Konsystencja pasty,
Wysoka skuteczno$¢ dziatania. Dlugi czas otwarty dzialania. Nie zawiera N-metylo-
pyrrolidonu, CKW 1 alkaliow. Ulega biodegradacji. Gestos¢ (20 °C) 1,04 kg/1, lepkos¢
okoto 7000 mPa, odczyn pH (20 °C) okoto 8,5 — Remmers AGE (art. 1368)

zuzycie: okoto 0,3 — 0,5 1/m? na jedng warstwe

. Bakterio- grzybo- i glonobojczy §rodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5 — Remmers BFA (art.
0673)

zuzycie: ok. 0,2 1 /m? zaleznie od zabrudzenia

. Preparat krzemianowy stuzacy do wzmacniania muréw ceglanych przed pokryciem
zaprawami mineralnymi. Dobra penetracja na wstepnie namoczonych podtozach. Gestos¢: ok.
1,15 g/em?. Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 — 8 N/mm?, odczyn pH: ok. 11,5 -
Remmers Primer Hydro SF / Silikatfestiger (art. 1072)

zuzycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m?

. Walcowane, skrecane kotwy srubowe, dwubiegowe z nierdzewne;j stali austenitycznej,
np. @ 6 mm, maks. przenoszona sita rozciggajaca / granica rozciagliwosci: 7,2 kN/6,0 kN,
wydhuzenie 5,1% modut Younga: 156.000 N/mm? (rozmies$ci¢ zgodnie z orzeczeniem
konstruktora) — Remmers Spiralanker (art. 4331)

zuzycie: zaleznie od potrzeb

. Zaprawa mocujaca kotwy. Jednosktadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana
tworzywami sztucznymi, zawierajgca hydraulicznie wigzace spoiwo, mikro krzemionke oraz
mineralne kruszywa— Remmers Spiralankermdrtel (art. 1028)

zuzycie: 1,7 kg Remmers Spiralankermortel M20/M30 /1 wypetnianej przestrzeni

. Zawiesina czysto mineralna, zgodna z zaleceniami WTA 4-3-98-D ,,Naprawa muru -
stabilnos$¢, no$nos¢", wigze bez skurczu, wypetniajac pustki, wytrzymatos¢ mechaniczna
dostosowana do starych muréw, wersja normalna lub mocna — Remmers BSP 3 (art. 0312)
zuzycie: 1,2 kg Remmers BSP 3 /1 wypelnianej przestrzeni pustki

. Uniwersalna zaprawa murarsko tynkarska z trasem, przeznaczona do stosowania
recznego 1 maszynowego. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach CS II/MS5. Uziarnienie do
ok 1,4 mm, grubo$¢ warstwy: 10 - 25 mm. Przepuszczalnos¢ pary wodnej p: < 15 /35 —
Remmers TZM Levell (art. 50026)

zuzycie: ok. 13 kg /m?/cm grubosci

. Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podtoza przed
natozeniem tynkow mineralnych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach CS IV (srednio
9,0 N/mm?) - Remmers SP Prep (art. 0400)

zuzycie: 4 - 6 kg/m2

. Mineralny tynk drobnoziarnisty, do wyréwnania powierzchni tynkéw. Wytrzymatosé
na $ciskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm?). Nasigkliwos¢: W1. Przepuszczalno$¢ pary wodnej: p <
25. Uziarnienie < 0,5 mm - Remmers SP Top Q2 (art. 0408)

zuzycie: ok. 1,3 kg/m2/mm; $rednio 3,5 kg /m2

. Wstepnie odpylone podloze zagruntowaé systemowym Primerem a szczeling wypetic¢
trwale elastyczng masg dylatacyjng na bazie polimeréw hybrydowych - Remmers MS 150
(art. 7505)
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zuzycie: ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cm?

. Preparat wodorozcienczalny, odporny na alkalia, o0 wysokiej zdolno$ci wnikania w
podtoze, wzmacniajacy i hydrofobizujacy. Odporno$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.
Dhugotrwalos$¢ dziatania hydrofobowego: bardzo dobra. Gteboko$¢ wnikania: bardzo dobra.
Wyréwnywanie chtonnosci podtoza: bardzo dobre. Prawie bezwonny - Primer Hydro HF (art.
0725)

zuzycie: ok. 0,15 1 /m?

. Najwyzszej jakosci, wysoko paroprzepuszczalne farba elewacyjna na bazie zywicy
silikonowej, do powierzchni zagrozonych atakami plesni i glonéw. Spoiwo
niskoczasteczkowa emulsja silikonowa. Gladka faktura. Gestos¢ (20 °C) 1,50 g/cm?. Lepkosé
okoto 4000 mPas. Przepuszczalno$¢ pary wodnej s < 0,05 m. Wspotczynnik nasigkliwos$ci
(DIN EN 1062-3) w < 0,1 kg /(m? - h0,5). Stopien potysku mat, charakter mineralny.
Pigmenty $wiattotrwate, pigmenty tlenkowe odporne na alkalia. Barwiona zgodnie z
kolornikiem Farbtonkollektion lub pod kolor zgodnie z danym wzornikiem kolorystycznym.
Odczyn pH okoto 8,5 — Remmers Color LA (art. 6400)

zuzycie: ok. 0,20 1 /m2 na 1 warstwe

Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

4. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

IV. KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA PROFILI CIAGNONYCH

Pierwotny detal sztukatorski w postaci gzymsow 1 parapetéw podokiennych nalezy w catosci
zachowac¢ 1 poddac konserwacji a cz¢§ciowo odtworzy¢.

1. Przygotowanie podtoza

Usunigcie napraw, kotew, szpachlowek gipsowych. Mechanicznie oczyszczenie podtoza parg
wodng warstw naprawczych i1 brudu.

2. Usunigcie farb

Natozenie warstwy pasty rozmigkczajacej powtoki malarskie Remmers AGE na podtoze

1 ostonigcie folig np. stretch. Czas dziatania; od kilku minut, do kilkunastu godzin. Po
zmigkczeniu powtok nalezy je zeskroba¢ a powierzchni¢ doktadnie umy¢ woda.
Alternatywnie usuni¢cie tuszczacych si¢ warstw oraz powtok farb z pozostawionych tynkow
1 gzymsow, poprzez ich zeszlifowanie lub metodg strumieniowo-§cierng urzadzeniem Rotec.
3. Wstepne wzmocnienie / konsolidacja

Lokalnie kruche, osypujace si¢ zaprawy utwardzi¢, nanoszac pedzlem lub natryskowo ciekty
preparat oparty na estrach kwasu krzemowego. Zaleca si¢ wspoOlnie zastosowac preparat lekko
wzmacniajagcy Remmers KSE 100, a bezposrednio po jego wchtonigciu, preparat Remmers
KSE 300. W normalnych warunkach (20 °C / 50% wilgotnosci wzglednej powietrza)
wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakonczone po ok. 3 tygodniach.

4. Dezynfekcja

Usunigcie mechaniczne poprzez zeszczotkowanie porostow i mchoéw. Nasgczenie podioza
tynkow impregnatem Remmers BFA a nast¢pnie zmycie. Profilaktyczne powtorne naniesienie
preparatu, ktory nalezy pozostawi¢ do wyschnigcia i nie sptukiwac.

5. Podklejenie profili ciggnionych

Do wypetnienia niewielkich pustek, rys o rozwartosci 2-10 mm i wypelnien wykonanych
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z zaprawy, w murze i pomi¢dzy murami, zastosowa¢ metodg grawitacyjng i ci$nieniowa,
zawiesing czysto mineralng, zgodng z zaleceniami WTA 4-3-98-D ,,Naprawa muru —
stabilno$¢, no$nos$¢”. Suspensja mineralna Remmers BSP 3 wigze bez skurczu, wypetniajac
pustki, wytrzymato$¢ mechaniczna dostosowana do starych murow. Zaprawa drobnoziarnista
ztozona z cementu odpornego na siarczany, trasu, wapna, kruszyw.

6. Naprawa 1 rekonstrukcja profili. Zaprawa sczepna

W miejscach, gdzie wystepuja glebokie ubytki profili ciggnionych do muru ceglanego, oraz
wszedzie tam, gdzie nalezy je odtworzy¢, natozy¢ na mur Remmers SP Prep
obrzutkeg/warstwe sczepna, pod kolejne warstwy zapraw profilowych. Pokrycie muru
potkryjace, ok. 50%.

7. Rekonstrukcja profili. Zaprawa rdzeniowa

Zestaw zapraw ciggnionych do naprawy i rekonstrukcji profili gzymséw, to lekkie mieszanki
ztozone ze sktadnikéw o charakterze mineralnym. Do rekonstrukcji rdzenia profili gzymsow
wykorzystac¢ lekkg zaprawa podktadowa Remmers Stucco GZ. Zaprawe naktada si¢ w jednej
lub kilku warstwach a nastepnie przeciaga szablon. W przypadku naktadania grubych warstw
nalezy przewidzie¢ zbrojenie.

8. Rekonstrukcja profili. Zaprawa powierzchniowa

Po odczekaniu ok. 14 dni natozy¢ szybkowiazaca zaprawe do odtworzenia gladkiej
powierzchni nowych i naprawy ubytkow powierzchni starych gzymsow. Zaprawe Remmers
Stucco FZ natozy¢ recznie na przygotowanym podtozu w jednej lub kilku warstwach a
nastgpnie wyroéwnac poprzez przeciagnigcie szablonem.

9. Naprawa spegkan i drobnych ubytkow

Rysy 1 ubytki w profilach wypetni¢ zaprawg Remmers Multi Fill [basic]. Produkt powinien
da¢ si¢ naktadaé warstwa o pozadanej grubosci i natychmiast wygtadza¢. Sciagnaé na gtadko
za pomocg odpowiedniego narzedzia. Po stwardnieniu powierzchnia jest podatna na
szlifowanie. Zaprawa Remmers Multi Fill [basic] jest odporna na wodg i czynniki
klimatyczne, w tym mréz pod warunkiem zabezpieczenia powtoka.

10. Dylatacje

Zamknigcie rys konstrukcyjnych, stykdéw stolarki okiennej, ofasowan blacharskich z tynkiem,
wykona¢ poprzez wprowadzenie specjalnej, trwale elastycznej masy Remmers MS 150, aby
przeprowadzi¢ rys¢ w fuge dylatacyjna.

12. Gruntowanie i malowanie

Jak w; II. Rekonstrukcja tynkoéw gladkich na elewacjach, punkt 10.

Uwaga: Wykona¢ powierzchnie probne wymalowan do akceptacji przez komisjeg.

Materiaty do renowacji gzymsow:

. Srodek do usuwania farb dyspersyjnych, graffiti i lakierow. Konsystencja pasty,
Wysoka skuteczno$¢ dziatania. Dlugi czas otwarty dzialania. Nie zawiera N-metylo-
pyrrolidonu, CKW i alkaliow. Ulega biodegradacji. Ggstos¢ (20 °C) 1,04 kg/1,
lepko$¢ okoto 7000 mPa, odczyn pH (20 °C) okoto 8,5 — Remmers AGE (art. 1368)
zuzycie: okoto 0,3 — 0,5 1/m? na jedng warstwe

. Rozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania, gteboko penetrujacy, niski stopien
wytracania zelu ok. 10%. Zawartos$¢ substancji czynnej ok. 20 % wag. [lo$¢ wytraconej po
reakcji hydrolizy krzemionki: 100 g/I. Nie hydrofobizuje podtozy. Najglebsza penetracja,
umiarkowane wzmocnienie - Remmers KSE 100 (art. 0719)

zuzycie: ok. 1,00 1 /m? w zaleznos$ci od porowatosci podtoza i stopnia zwietrzenia

. Bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania mocno zwietrzatych powierzchni
tynkow, piaskowca 1 ceramiki, zawarto$¢ substancji czynnej ok. 99 % wag. Stopien
wytracania zelu: ok. 30 %. [lo§¢ wytraconej po reakcji hydrolizy krzemionki: 300 g/l, nie
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hydrofobizuje podloza, intensywne wzmocnienie - Remmers KSE 300 (art. 0720)

zuzycie: ok. 1,50 1 /m? w zaleznosci od porowatosci podtoza i stopnia zwietrzenia

. Bakterio- grzybo- i glonobdjczy $rodek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych, oparty na chlorku bezalkoniowym, odczyn pH: ok. 7,5 — Remmers BFA (art.
0673)

zuzycie: ok. 0,2 I /m? zaleznie od zabrudzenia

. Preparat krzemianowy stuzacy do wzmacniania tynkéw 1 muréw ceglanych przed
pokryciem zaprawami mineralnymi (nie stosowa¢ do wzmacniania kamienia i cegly,
poniewaz powoduje zabielenia). Dobra penetracja na wstepnie namoczonych podtozach.
Gestosé: ok. 1,15 g/cm?. Kolor: przezroczysty, wzmocnienie: 4 — 8 N/mm?, odczyn pH: ok.
11,5 - Remmers Primer Hydro SF / Silikatfestiger (art. 1072)

zuzycie: ok. 0,5 -1,0 kg /m?

. Rozlewna, mineralna zaprawa iniekcyjna i wypeiniajaca. Material niskolepki (bardzo
dobra ptynnosc¢) i niewielki skurcz. Porowato$¢ > 20 % wag. Wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy zginaniu 28 d: ok. 1,5 N/mm?. Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 1,5
N/mm?. Najwigksze ziarno < 0,2 mm. Zawarto$¢ porow powietrznych < 10 % obj. Odczyn
pH okoto 12. Nie stosowa¢ na podtozach zawierajacych gips — Remmers BSP 3 (art. 0312)
zuzycie: ok. 1,2 kg /1 wypelianej przestrzeni

. Mineralna zaprawa barwiona w masie, do uzupeiniania ubytkéw tynkow szlachetnych.
Wytrzymatos$¢ na zginanie po 7 dniach ok. 4 N/mm?, po 28 dniach ok. 5 N/mm?.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie normalna > 13 N/mm?, migkka > 8 N/mm?. Modut elastyczno$ci
Younga (DIN 1048) normalna ok. 11 kN/mm?, migkka ok. 7 kN/mm?. Dostgpna w kilkunastu
kolorach podstawowych, oraz 3 rozmiarach ziaren 1 wytrzymatosci. Standardowe ziarno ok.
0,5 mm - Remmers RM (art. 0750)

zuzycie: ok. 1,60 kg /litr wypetianej przestrzeni

. Specjalna obrzutka pod tynki wg norm WTA. Tynk do przygotowania podtoza przed
natozeniem tynkow mineralnych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dobach CS IV (srednio
9,0 N/mm?) - Remmers SP Prep (art. 0400)

zuzycie: 4 - 6 kg /m2

. Lekka zaprawa rdzeniowa. Szybkowiazaca, gruboziarnista zaprawa ciggniona do
ciggniecia rdzeni sztukatorskich, o uziarnieniu <1,5 mm. Nasigkliwo$¢ kapilarna w24 < 1,0
kg/m?. Opor dyfuzji pary wodnej pu < 18. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach > 5
N/mm? (M5) — Remmers Stucco GZ (art. 0511)

zuzycie: ok. 1,1 kg /m? na kazdy mm grubos$ci warstwy

. Lekka zaprawa wygtadzajaca. Szybkowiazaca, drobnoziarnista zaprawa ciggniona do
ciggniecia rdzeni sztukatorskich, o uziarnieniu <0,5 mm. Nasigkliwo$¢ kapilarna w24 < 1,0
kg/m?. Opdr dyfuzji pary wodnej p < 18. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dobach > 5
N/mm? (M5) — Remmers Stucco FZ (art. 0512)

zuzycie: ok. 1,3 kg /m? na kazdy mm grubos$ci warstwy

. Szpachlowka powierzchniowa i wypeiniajaca. Szybko wigze, wykazuje dobrg
przyczepnos¢. Daje si¢ praktycznie rozciggac ,,do zera”. Twardnieje przy bardzo niewielkich
naprezeniach 1 bez rys. Podatna na szlifowanie. Daje si¢ zabarwia¢. Odporna na
wodg i czynniki klimatyczne, w tym mréz pod warunkiem zabezpieczenia powtoka.
Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28 dniach) okoto 3,5 N /mm?. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 24
h: ok. 3 N /mm?, 28 dni ok. 10 N /mm?. Najwigksze ziarno < 0,2 mm - Remmers Multi
Fill[basic] (art. 2806)

zuzycie ok. 1,0 kg/m*mm grubos$ci warstwy
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. Wstepnie odpylone podtoze zagruntowaé systemowym Primerem a szczeling wypetic¢
trwale elastyczng masg dylatacyjng na bazie polimeréw hybrydowych - Remmers MS 150
(art. 7505)

zuzycie: ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cm?

V. RENOWACJA PODBITKI DACHOWEJ

1. Dezynfekcja drewna preparatem grzybobojczym

Po odkurzeniu drewna, wykona¢ konieczne naprawy metoda wstawek w miejscach
porazonych przez grzyb. Zdezynfekowac¢ wszystkie pozostate elementy drewna preparatem
Remmers Adolit M fliissig do zwalczania grzybow plesniowych. Standardowe rozwigzanie to
rozcienczenie preparatu 1:9 z woda nanoszenie pedzlem lub poprzez oprysk.

2. Dezynsekcja drewna

W przypadku identytikacji aktywnych zerowisk mechanicznych szkodnikéw drewna nalezy
wprowadzi¢ preparat chemiczny Remmers Anti-Insekt oparty o permetryng w jego strukturg.
Stare powtoki nalezy zeszlifowac lub usung¢ chemicznie, a powierzchni¢ drewna oczyscic.
Sposob stosowania; nasgczac poprzez wlewanie metoda nasaczania kroplowego, malowania
pedzlem (naktada¢, co najmniej dwie warstwy).

3. Utwardzanie drewna

Elementy silnie zniszczone wzmocni¢ strukturalnie poprzez impregnacj¢ wzmacniajaca
preparatem Remmers Epoxi-Holzverfestigung na bazie zywic epoksydowych. Sktadniki sa
dostarczane w odpowiednich proporcjach. Utwardzacz (B) musi by¢ catkowicie mieszany ze
sktadnikiem zywicy (A) przez co najmniej 2 minuty. Material nalezy dobrze wymiesza¢

1 naktada¢ sprawnymi ruchami pedzla. W razie potrzeby zabieg powtorzy¢, ,,mokre na
mokre”.

5. Wypehienie ubytkéw, szczelin i pgkniec

Do uzupehienia ubytkéw drewna zastosowaé¢ dwu komponentowa, bezrozpuszczalnikowa
mase¢ wyrownawczg Remmers Epoxi-Holzersatzmasse stanowigcy system z uprzednio
zastosowang zywicg wzmacniajaca. Uszkodzone miejsca w naprawianym drewnie musza
zostac przed przystgpieniem do obrobki zagruntowane (warstwa sczepna), systemowym
preparatem wzmacniajacym. Wazne jest, aby zwiazek zastgpujacy drewno byt naktadany na
swiezy, wciaz klejacy podkiad. Umiesci¢ gotowg masg zastepcza w podanym czasie zdatnosci
do obrobki przy uzyciu czystych narze¢dzi, dobrze zagescic 1 wygtadzié.

Materiaty do renowacji wigzby drewnianej:

. Ptynny koncentrat §rodka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze.
Wodny roztwor preparatu zawierajacego zwigzki boru i czwartorzgdowych soli amonowych,
stosowany wewnatrz do zwalczania grzyba w materiatach organicznych i nieorganicznych —
Remmers Adolit M fliissig (art. 2100).

zuzycie: metoda powierzchniowa ok. 0.05 kg Adolit M fliissig /m?

. Srodek owadobdjczy do drewna, do zwalczania spuszczela i kotatka we wnetrzach i na
zewnatrz o szybkiej skuteczno$ci zwalczania. Preparat ma profilaktyczng skuteczno$¢ wobec
nowych atakéw owadow. Zawiera rozpuszczalniki o niktym zapachu. Silna penetracja
drewna. Gestos¢ (20 °C) okoto 0,80 g/cm?. Lepkos¢ (czas wyptywu) w s w kubku DIN 4 11 s.
Temperatura zaptonu okoto 63 °C Zapach charakterystyczny. Substancje czynne: 100 g
srodka zawiera 0,25 g permetryny (ISO). Podczas stosowania §rodkéw biobojczych nalezy
zachowac ostrozno$¢. Remmers Anti Insekt (art. 2059).

zuzycie: metoda powierzchniowa, zabiegi zwalczajace: 300-350 ml Remmers Anti-Insekt/m?
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. Preparat do wzmacniania na bazie zywic epoksydowych. Stosowany we wnetrzach i
na zewnatrz, do wzmacnianie elementéw ostabionych przez ataki grzybow i insektow,
podczas prac zwigzanych z ratowaniem elementow drewnianych o warto$ci historyczne;.
Gestos¢ (20 °C)okoto 1,07 g/cm?, zapach charakterystyczny, lepkos¢ (20 °C) okoto 100 mPa
— Remmers Epoxi-Holzverfestigung (art. 3161).

zuzycie: okoto 250 - 500 g Remmers Epoxi-Holzverfestigung /m? na jedng warstwe

. Preparat ma wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie, izoluje par¢ wodna. Niewielki cigzar
wlasciwy, bardzo dobra podatno$¢ na modelowanie. Mozliwe malowanie w celu
ujednolicenia kolorystyki. Gestos¢ (20 °C) ok. 0,93 g/cm?® — Remmers Adolit M fliissig (art.
3162).

zuzycie: Remmers Epoxi-Holzersatzmasse, do ustalenia na powierzchni probne;j

. Rozpuszczalnikowy, przezroczysty, matowy lakier ochronny. Gegstos¢ (20 °C) okoto
0,98 g/cm? Stopien potysku mat — Remmers Brandschutz Schutzlack (art. 2155).

zuzycie: ok. 60 g Brandschutz Schutzlack /m?

. Wstepnie odpylone podtoze zagruntowac systemowym Primerem a szczeling wypetic¢
trwale elastyczng masg dylatacyjng na bazie polimeréw hybrydowych - Remmers MS 150
(art. 7505)

zuzycie: ok. 100 ml /mb przy spoinie o przekroju 1 cm?

. Preparat wodorozcieficzalny, odporny na alkalia, o wysokiej zdolno$ci wnikania w
podioze, wzmacniajacy i hydrofobizujacy. Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.
Dhugotrwato$¢ dziatania hydrofobowego: bardzo dobra. Gleboko§¢ wnikania: bardzo dobra.
Wyréwnywanie chtonnosci podtoza: bardzo dobre. Prawie bezwonny - Primer Hydro HF (art.
0725)

zuzycie: ok. 0,15 1 /m?

. Farba elewacyjna wzmocniona zywicg silikonowa z ochrong powtoki przed glonami
1 grzybami. Spoiwo czysto akrylowa dyspersja, emulsja oparta na zywicy silikonowe;j. Silna
hydrofobowos¢: w < 0,1 kg/m? - h. Wysoka przepuszczalnos$¢ pary wodnej sd < 0,14 m.
Pigmenty §wiattotrwate, pigmenty tlenkowe odporne na alkalia. Odczyn pH okoto 8,5 —
Remmers Color SF[basic] (art. 6415)

zuzycie: ok. 0,15 1/m2 dla 1 warstwy

Nalezy wykona¢ potaczenie prac elewacyjnych z hydroizolacja, tak, aby tynk cokotowy nie
stykat sie bezposrednio z gruntem. Do prac proponuje si¢ przyjecie sprawdzonej na wielu
zabytkowych obiektach technologii i materiatow stuzacych hydroizolacji fundamentow,
renowacji elewacji i drewna, pochodzacych z katalogu firmy Remmers. Proponowane zabiegi
renowacyjne zostang zmodyfikowane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

Do prac proponuje si¢ przyjecie sprawdzonej na wielu zabytkowych obiektach technologii 1
materialow stuzacych renowacji elewacji, pochodzacych z katalogu Remmers, ktore moga
zostac zastgpione przez materiaty o rownowaznych parametrach, tworzacych zespolony
system.

Aby unikng¢ defektow w nieszczelnosci wykonanych uszczelnien, rys i odspojen tynkow,
nalezy $cisle przestrzega¢ czasu schnigcia, wigzania oraz sezonowania naktadanych warstw
oraz minimalnej i maksymalnej temperatury podczas aplikacji. Szczegoty dotyczace sposobu
przygotowania, i stosowania zawartych w opracowaniu produktéw dostgpne sa w Instrukcjach
technicznych na stronie producenta materiatow na stronie internetowej www.remmers.pl

Kontrola, badania oraz odbidr wyrobdw i robot tynkarskich

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na
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terenie budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
Dylatacyjnych

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

Zalecenia ogolne

Wykonawca powinien dokona¢ montazu stolarki okiennej zgodnie ze szczegdtowq instrukcja

wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

Dokumenty odniesienia

1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

5. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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