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Szczkowo ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Dach i obróbki blacharskie

1.1 Rozbiórki
1

d.1.1
KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

2
d.1.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

3
d.1.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

(21,52+7,56+7,56+3,75+3,75+5,73+5,73+2,55+2,55+3,37+3,37)*0,5 m2 33,720
RAZEM 33,720

5
d.1.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.4 m2 33,720
RAZEM 33,720

6
d.1.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deska okapowa m2

(21,52+7,56+7,56+3,75+3,75+5,73+5,73+2,55+2,55+3,37+3,37)*0,25 m2 16,860
RAZEM 16,860

7
d.1.1

KNR 4-04
1107-03

Transport odpadu papy samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odległość do 1 km

t

0,56 t 0,560
RAZEM 0,560

8
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 14

t

0,56 t 0,560
RAZEM 0,560

9
d.1.1

Opłata za utylizacje papy t

0,56 t 0,560
RAZEM 0,560

10
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(21,52+7,56+7,56+5,73+5,73) m 48,100
RAZEM 48,100

11
d.1.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

6,47*4 m 25,880
RAZEM 25,880

12
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pas nadrynnowy

m2

(21,52+7,56+7,56+5,73+5,73)*0,25 m2 12,025
RAZEM 12,025

13
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy

m2

(21,52+7,56+7,56+5,73+5,73)*0,45 m2 21,645
RAZEM 21,645

14
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomury

m2

(7,33+7,33+7,33+7,33)*0,5 m2 14,660
RAZEM 14,660

15
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki boczne

m2

(3,75+3,75+3,37+3,37+5,38+5,38+2,55+2,55)*0,5 m2 15,050
RAZEM 15,050

16
d.1.1

KNR 2-31
0817-01

Rozebranie OPASKI z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce
piaskowej

m

(22,48+9,54+9,54+7,95+7,95+1,5+1,5+10,26+2,92+2,92)*0,6 m 45,936
RAZEM 45,936

17
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

(((poz.10+poz.11)*3,5)+((poz.12+poz.13+poz.14+poz.15)*5,5))/1000 t 0,608
RAZEM 0,608

18
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

poz.17 t 0,608
RAZEM 0,608
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1.2 Wykonanie nowej deski okapowej z uzupełnienien pokrycia dachowego w obrebie wymian wraz z obróbka-

mi blacharskimi oraz orynnowaniem
19

d.1.2
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (zabezpieczono przeciw
grzybicznie oraz i przeciw owadom) - deska okapowa

m2

poz.6 m2 16,860
RAZEM 16,860

20
d.1.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
nadrynnowy

m2

poz.12 m2 12,025
RAZEM 12,025

21
d.1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - pas podrynnowy

m2

poz.13 m2 21,645
RAZEM 21,645

22
d.1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki szczytów

m2

poz.15 m2 15,050
RAZEM 15,050

23
d.1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki ogniomurów

m2

poz.14 m2 14,660
RAZEM 14,660

24
d.1.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo m2

poz.4 m2 33,720
RAZEM 33,720

25
d.1.2

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną m2

poz.24 m2 33,720
RAZEM 33,720

26
d.1.2

NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm łączone
na wcisk - montaż rynien

m

poz.10 m 48,100
RAZEM 48,100

27
d.1.2

NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z z blachy powlekanej o śr. 150 mm łączo-
ne na wcisk - montaż lejów spustowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.1.2

NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z z blachy powlekanej o śr. 150 mm łączo-
ne na wcisk - montaż denek rynnowych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

29
d.1.2

NNRNKB
202 0550-03

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej łączone na wcisk o śr. 100
mm

m

poz.11 m 25,880
RAZEM 25,880

30
d.1.2

NNRNKB
202 0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej łączone na wcisk - kolanka
o śr. 100 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

31
d.1.2

NNRNKB
202 0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej łączone na wcisk - wylew-
ka o śr. 100 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.3 Zabezpieczenie desek podbitki dachu wychodzących poza mury zewnętrzne i okapu
32

d.1.3
KNR 19-01
0440-07

Struganie drewna miękkiego - powierzchnia płaska ponad 1,00 m2 przyjęto
50% elementów

m2

(((21,52+7,56+7,56)*0,42)+((2,55+2,55)*0,78)+((5,38+5,38)*0,32))*0,5 m2 11,405
RAZEM 11,405

33
d.1.3

KNR 2-33
0807-01
analogia

Impregnacja drewna istniejących elementów przez smarowanie - dezynsekcja m

((21,52+7,56+7,56)*0,42)+((2,55+2,55)*0,78)+((5,38+5,38)*0,32) m 22,810
RAZEM 22,810

34
d.1.3

KNR AT-26
0102-03
analogia

Impregnacja biobójcza ręczna - dezynfekcja
Krotność = 3

m2

poz.33 m2 22,810
RAZEM 22,810

35
d.1.3

KNR 2-33
0807-01
analogia

Dwukrotna Impregnacja drewna istniejących elementów przez smarowanie -
podbitka - utwardzenie drewna - przyjęto 50% elementów konstrukcji
Krotność = 2

m

poz.32 m 11,405
RAZEM 11,405

36
d.1.3

KNR AT-33
0101-02

Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną Harz FM 93 o śred-
niej grubości 3 mm

m2

poz.32 m2 11,405
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RAZEM 11,405

37
d.1.3

KNR 19-01
0437-11
analogia

Uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych - powierz-
chnia płaska

szt.

12*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2 Remont elewacji
2.1 Remont cokołu kamiennego

2.1.1 Prace przygotowawcze
38

d.2.
1.1

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - powierzchnia ponad gruntem cokół

m2

(((1,1*1,54)*11)+((0,6*1,54)*8)+((0,95*1,54)*2))-(((0,72*0,86)*6)+((1,15*1,2)*2)) m2 22,477
RAZEM 22,477

39
d.2.
1.1

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

(22,47+13,26+0,6+0,95+0,6+0,95+9,53+2,35+2,35)*1,54 m2 81,712
RAZEM 81,712

40
d.2.
1.1

ZKNR C-2
0402-06

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

9,53*1,54 m2 14,676
RAZEM 14,676

41
d.2.
1.1

KNNR-W 3
1208-02

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usu-
wania wykwitów

m2

poz.45 m2 96,388
RAZEM 96,388

2.1.2 Część kamienna
42

d.2.
1.2

ZKNR C-1
0403-03

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spo-
in na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2

m2

(poz.39) m2 81,712
RAZEM 81,712

43
d.2.
1.2

ZKNR C-1
0403-06

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spo-
in na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach trudnodostępnych o po-
wierzchni ponad 5,0 m2

m2

poz.40 m2 14,676
RAZEM 14,676

44
d.2.
1.2

ZKNR C-1
0403

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spo-
in na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach trudnodostępnych o po-
wierzchni ponad 5,0 m2

m2

poz.40 m2 14,676
RAZEM 14,676

45
d.2.
1.2

ZKNR C-2
0409-03

Wypełnienie spoin w murach kamiennych płaskich - ponad 5,0 m2 m2

poz.40+poz.39 m2 96,388
RAZEM 96,388

46
d.2.
1.2

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich m2

poz.45 m2 96,388
RAZEM 96,388

2.1.3 Wykonanie tynków
47

d.2.
1.3

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - warstwa szczepna m2

(((1,1*1,54)*11)+((0,6*1,54)*8)+((0,95*1,54)*2))-(((0,72*0,86)*6)+((1,15*1,2)*2)) m2 22,477
RAZEM 22,477

48
d.2.
1.3

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich -
preparatem krzemianowym

m2

poz.47 m2 22,477
RAZEM 22,477

49
d.2.
1.3

KNR 0-40
0209-02

Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz-
nie, nakładanie zaprawy brodawkowato

m2

poz.48 m2 22,477
RAZEM 22,477

50
d.2.
1.3

KNR 0-40
0208-04

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego
sole gr. 10 mm

m2

poz.49 m2 22,477
RAZEM 22,477
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51

d.2.
1.3

KNR 0-40
0210-01

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2

poz.50 m2 22,477
RAZEM 22,477

52
d.2.
1.3

KNR 0-40
0210-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości
tynku
Krotność = 2

m2

poz.50 m2 22,477
RAZEM 22,477

53
d.2.
1.3

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - wyrównanie
faktóry tynków

m2

poz.52 m2 22,477
RAZEM 22,477

54
d.2.
1.3

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie m2

poz.53 m2 22,477
RAZEM 22,477

55
d.2.
1.3

KNR 0-40
0212-04

Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne m2

poz.54 m2 22,477
RAZEM 22,477

2.2 Remont elewacji
2.2.1 Wymiana stolarki okiennej

56
d.2.
2.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

3+9+5 szt. 17,000
RAZEM 17,000

57
d.2.
2.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

58
d.2.
2.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - OK 1

m2

(1,3*1,25)*4 m2 6,500
RAZEM 6,500

59
d.2.
2.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OK 2

m2

((0,8*1,1)*3) m2 2,640
RAZEM 2,640

60
d.2.
2.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OK 3

m2

((0,6*0,7)*9) m2 3,780
RAZEM 3,780

61
d.2.
2.1

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - OK 4

m2

((0,7*0,8)*5) m2 2,800
RAZEM 2,800

62
d.2.
2.1

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawietrzaki okienne szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

2.2.2 Rusztowania
63

d.2.
2.2

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

(22,48+22,48+13,86+13,86)*6,7 m2 486,956
RAZEM 486,956

64
d.2.
2.2

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.63 m2 486,956
RAZEM 486,956

65
d.2.
2.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.64 m2 486,956
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RAZEM 486,956

2.2.3 Przace zabezpiczające 
66

d.2.
2.3

NNRNKB
202 1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez pod-
łogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i za-
mocowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

3,1*1,0 m2 rzu-
tu

3,100

RAZEM 3,100
67

d.2.
2.3

NNRNKB
202 1623-03

(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokry-
tych deskami na styk wraz z rozbiórką płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

poz.66 m2 rzu-
tu

3,100

RAZEM 3,100
68

d.2.
2.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

poz.58+poz.59+poz.60+poz.61+((2,2*1,41)*2)+(4,45*2,77) m2 34,251
RAZEM 34,251

2.2.4 Elewacja zabytkowa nad cokołem
69

d.2.
2.4

ZKNR C-2
0401-05

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2

m2

(((22,32+22,32)*5,25)+((13,1*5,12)*2)+(12,9*2)+(5,38*1,54)+((0,52*5,24)*2))-
(poz.58+poz.59+poz.60+((2,2*1,41)*2)+(4,5*0,47)+((1,5*1,41)*2)+(1,4*2,05)+
4,91+(10,26*4,25))

m2 331,185

RAZEM 331,185
70

d.2.
2.4

ZKNR C-2
0402-03

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2

m2

poz.69 m2 331,185
RAZEM 331,185

71
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0404-05

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - jednokrotne

m2

poz.72 m2 331,185
RAZEM 331,185

72
d.2.
2.4

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie, spłukanie zabrudzeń wodą m2

poz.70 m2 331,185
RAZEM 331,185

73
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0404-06

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowa-
nia - każde następne

m2

poz.71 m2 331,185
RAZEM 331,185

74
d.2.
2.4

ZKNR C-1
0403-03

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spo-
in na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych o powierz-
chni ponad 5,0 m2 - przyjęto 50% powerzchni

m2

(poz.69)*0,5 m2 165,593
RAZEM 165,593

75
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0409-03

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2 m2

poz.74 m2 165,593
RAZEM 165,593

76
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0418-01

Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły - przyjeto 30 % pow, m2

poz.73*0,3 m2 99,356
RAZEM 99,356

77
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich -
preparatem krzemianowym

m2

poz.73 m2 331,185
RAZEM 331,185

78
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0101-07

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.77 m2 331,185
RAZEM 331,185

79
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0408-03

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej
50% powierzchni na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.78 m2 331,185
RAZEM 331,185
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Szczkowo ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80

d.2.
2.4

KNNR-W 3
1208-01
analogia

Zmycie zabrudzeń wodą m2

poz.79 m2 331,185
RAZEM 331,185

81
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0414-03

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu

m2

poz.80 m2 331,185
RAZEM 331,185

82
d.2.
2.4

ZKNR C-2
0415-03

Ułożenie tynków renowacyjnych maszynowo. Wykonanie tynku renowacyjnego
specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jed-
nym miejscu

m2

poz.81 m2 331,185
RAZEM 331,185

83
d.2.
2.4

KNR 0-40
0212-01

Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - wyrównanie
faktóry tynków

m2

poz.82 m2 331,185
RAZEM 331,185

84
d.2.
2.4

KNR AT-27
0502-02
analogia

Dylatacje - Zamknięcie rys konstrukcyjnych, styków stolarki okiennej, ofaso-
wań blacharskich z dociepleniem, wykonać poprzez wprowadzenie specjalnej,
trwale elastycznej masy aby przeprowadzić rysę w fugę dylatacyjną

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Opaska przy budynku
85

d.3
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

(22,48+9,54+9,54+7,95+7,95+1,5+1,5+10,26+2,92+2,92)*0,6 m2 45,936
RAZEM 45,936

86
d.3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4

m2

(22,48+9,54+9,54+7,95+7,95+1,5+1,5+10,26+2,92+2,92)*0,6 m2 45,936
RAZEM 45,936

87
d.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

(22,48+9,54+9,54+7,95+7,95+1,5+1,5+10,26+2,92+2,92) m 76,560
RAZEM 76,560

88
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(22,48+9,54+9,54+7,95+7,95+1,5+1,5+10,26+2,92+2,92) m 76,560
RAZEM 76,560

89
d.3

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

(22,48+9,54+9,54+7,95+7,95+1,5+1,5+10,26+2,92+2,92)*0,6 m2 45,936
RAZEM 45,936

90
d.3

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 6

m2

(22,48+9,54+9,54+7,95+7,95+1,5+1,5+10,26+2,92+2,92)*0,6 m2 45,936
RAZEM 45,936

91
d.3

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kamienia naturalnego, 15-20mm, jednowarstwowa  - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

(22,48+9,54+9,54+7,95+7,95+1,5+1,5+10,26+2,92+2,92)*0,6 m2 45,936
RAZEM 45,936

92
d.3

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. I-II)

m3

45,936*0,4 m3 18,374
RAZEM 18,374

93
d.3

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

45,936*0,4 m3 18,374
RAZEM 18,374

4 Prace uzupełniające
94

d.4
KNR 4-01
1212-05
analiza indy-
widualna

Malowanie krat okiennych z prętów prostych m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

95
d.4 wycena indy-

widualna

Demontaż i montaż instalacji odgromowej wraz z pomiarami kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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