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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Wymagania ogólne

1
d.1.

1

DM.00.00.00 Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony-
wania robót

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1.

1

DM.00.00.00 Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
zgodnie z PT

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1.

1

DM.00.00.
00/D.01.01.
01

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.

1

D.07.02.01 Ustawienie tablic informacyjnych o utrudnieniach objazdów/przejazdów na czas
robót

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

1.2 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz inwentaryzacja powykonawcza
5

d.1.
2

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

1,86 km 1,86
RAZEM 1,86

1.3 Zdjęcie warstwy humusu
6

d.1.
3

D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

1860,0*2,0*2 m2 7 440,00
RAZEM 7 440,00

7
d.1.

3

D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami z transportem urobku samochodami
samowył. na składowisko Wykonawcy wraz  z kosztami składowania

m3

poz.6*0,2 m3 1 488,00
RAZEM 1 488,00

1.4 Rozbiórka elementów dróg
8

d.1.
4

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

30,3 m 30,30
RAZEM 30,30

9
d.1.

4

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

6 m3 6,00
RAZEM 6,00

10
d.1.

4

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
- 70% do ponownego wbudowania

m2

1860,0*5,0 m2 9 300,00
RAZEM 9 300,00

11
d.1.

4

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

m3

10 m3 10,00
9300,0*30%*0,15 m3 418,50

RAZEM 428,50
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykopy
12

d.2.
1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

m3

16742,2 m3 16 742,20
RAZEM 16 742,20

2.2 Nasypy
13

d.2.
2

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

188 m3 188,00
RAZEM 188,00
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14
d.2.

2

D-02.03.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

188 m3 188,00
RAZEM 188,00

3 ODWODNIENIE KOPRUSU DROGOWEGO
3.1 Przepusty
15

d.3.
1

D-06.02.01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

138 m2 138,00
RAZEM 138,00

16
d.3.

1

D-06.02.01 Przepusty z rur z tworzywa sztucznego (HDPE lub PP) SN8; analogia do: Ka-
nały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm

m

275 m 275,00
RAZEM 275,00

17
d.3.

1

D-06.02.01 Obsypka gruntem zasypowym (pospółką); anlogia do: Drenaż - podsypka filtra-
cyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa

m3

206 m3 206,00
RAZEM 206,00

18
d.3.

1

D-06.02.01 Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wy-
sokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III

m3

206 m3 206,00
RAZEM 206,00

19
d.3.

1

D-06.02.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

206 m3 206,00
RAZEM 206,00

20
d.3.

1

D-03.01.01 Obrukowanie wylotu przepustu granitem surowo - łupanym, na zaprawie beto-
nowej z wypełnieniem spoin - średnia powierzchnia granitu 3m2 / na wylot;
analogia do: Obudowy wylotów kolektorów o śr. 50 cm z betonu

szt.

58 szt. 58,00
RAZEM 58,00

21
d.3.

1

D-03.01.01 Ława betonowa pod przepust m3

6 m3 6,00
RAZEM 6,00

22
d.3.

1

D-03.01.01 Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 800 mm, jako przepust  wraz z obustronnymi półkami dla małych
zwierząt

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

23
d.3.

1

D-03.01.01 Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 1000 mm, jako przepust  wraz z obustronnymi półkami dla małych
zwierząt

m

24 m 24,00
RAZEM 24,00

24
d.3.

1

D-06.01.01 Wzmocnienie skarpy rowu płytami betonowymi ażurowymi 40x60cm, grubości
10cm; analogia do: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

750 m2 750,00
RAZEM 750,00

4 PODBUDOWY
4.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża
25

d.4.
1

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

14523 m2 14 523,00
RAZEM 14 523,00

4.2 Warstwy odsączające, odcinające i mrozoochronne
26

d.4.
2

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.
5/2 gr. 35 cm; analogia do: Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu
do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa

m2

3688 m2 3 688,00
RAZEM 3 688,00

27
d.4.

2

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.
5/2 gr. 25 cm, z dodatkiem środka jonowymiennego; analogia do: Stabilizacja
podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=
1,5 MPa

m2

14523 m2 14 523,00
RAZEM 14 523,00
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4.3 Podbudowa pomocnicza
28

d.4.
3

D-04.10.01 Podbudowa pomocniczna wykonana metodą recyklingu na zimno MCE; analo-
gia do: Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - po-
spółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 70%  FRE-
ZOWINY I TŁUCZENIA Z ROZBIÓRKI

m2

13408 m2 13 408,00
RAZEM 13 408,00

4.4 Podbudowa z kryszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
29

d.4.
4

D-04.04.00
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

14867 m2 14 867,00
RAZEM 14 867,00

4.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
30

d.4.
5

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy z kruszywa; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

12860 m2 12 860,00
RAZEM 12 860,00

31
d.4.

5

D-04.07.01 Podbudowa z  AC 22P na bazie asfaltu D-35/50 - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

12860 m2 12 860,00
RAZEM 12 860,00

5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
32

d.5.
1

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy
wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

12860 m2 12 860,00
12415 m2 12 415,00

RAZEM 25 275,00
33

d.5.
1

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek AC 22W PMB na bazie asfaltu D-25/55-60 - warst-
wa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

12415 m2 12 415,00
RAZEM 12 415,00

34
d.5.

1

D-05.03.05a Nawierzchnia z SMA 11S PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszczeniu 4 cm

m2

12191 m2 12 191,00
RAZEM 12 191,00

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 Pobocza
35

d.6.
1

D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

4086 m2 4 086,00
RAZEM 4 086,00

36
d.6.

1

D-06.03.01 Nawierzchnia z frezowiny  - grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

4086 m2 4 086,00
RAZEM 4 086,00

37
d.6.

1

D-06.03.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

m2

4086 m2 4 086,00
RAZEM 4 086,00

6.2 Zjazdy z kruszywa
38

d.6.
2

D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

807 m2 807,00
RAZEM 807,00

39
d.6.

2

D-06.03.01 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 25 cm

m2

807 m2 807,00
RAZEM 807,00

40
d.6.

2

D-04.03.01 Dwukrotne skropienie zjazdów z kruszywa skropienie emulsją asfaltową na
zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

1614 m2 1 614,00
RAZEM 1 614,00

6.3 Regulacja skarp rowów
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41
d.6.

3

D-06.04.01 Mechaniczna regulacja skarp korpusu drogowego i rowów wraz z wywiezie-
niem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

m2

7691,20 m2 7 691,20
RAZEM 7 691,20

7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
7.1 Oznakowanie poziome - malowanie grubowarstwowe
42

d.7.
1

D-07.01.01 Mechaniczne malowanie grubowarstwowe linii, przejść dla pieszych oraz zna-
ków poziomych

m2

976 m2 976,00
RAZEM 976,00

7.2 Oznakowanie pionowe
43

d.7.
2

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

35 szt. 35,00
RAZEM 35,00

44
d.7.

2

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

45
d.7.

2

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

24 szt. 24,00
RAZEM 24,00

46
d.7.

2

D-07.02.01 Demontaż kompletnego znaku drogowego; analogia do: Zdejmowanie tablic
znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z
wywiezieniem na bazę ZDW w Głubczycach

szt.

40 szt. 40,00
RAZEM 40,00

7.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
47

d.7.
3

D-07.02.02 Zakup i montaż słupków prowadzących U-1a / U-1b szt

50 szt 50,00
RAZEM 50,00

48
d.7.

3

D-07.05.01 Zakup i montaż bariery U-14a m

1214 m 1 214,00
RAZEM 1 214,00

8 ZIELEŃ DROGOWA
8.1 Trawniki
49

d.8.
1

D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm - 70%
humusu z odhumusowania

m2

6680 m2 6 680,00
RAZEM 6 680,00
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