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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1. Wstep

KODY CPV PODSTAWOWE:

CPV 4511100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45410000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu wentylacji
mechanicznej stacji transformatorowej w Domu Studenckim Babilon w Warszawie.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robét zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét.

1.4.Zakres robot objetych ST

1.4.1.Informacje ogolne o zakresie robét
Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla wszystkich robot
objetych Szczeg&towymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczeg6lne asortymenty i
nalezy je rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nimi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t dotyczgcych
robot dostosowujgcych stacje transformatorowg do potrzeb wentylacji z zakresu
konstrukciji.
W szczegélnosci obejmuje wymagania w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych,
konstrukcyjnych, wykonczeniowych, oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow
robot, okreslonych zakresem, robét ujetych w przedmiarze, oraz wymagan dla
zastosowanego sprzetu i narzedzi.
W zakres przewidywanych robét budowlanych i konstrukcyjnych opisanych w niniejszej
specyfikacji technicznej wchodza nastepujgce prace budowlano-konstrukcyjne:

Roboty budowlane

- wykonanie otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych w miejscu projektowanych
kanatéw wentylacyjnych,

- wymiana drzwi do pomieszczenia stacji,

- tynkowanie i malowanie $cian w rejonie planowanych zmian.

Roboty konstrukcyjne

- wykonanie nadprozy.

Roboty porzagdkowe
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- sprzatniecie pomieszczen,

- wywiezienie gruzu.

Roboty elektryczne

Podczas wykonywania robot, w rejonie projektowanych zmian, nalezy szczeg6lng uwage
zwrocié na mozliwos¢ prowadzenia istniejgcych instalacji elektrycznych i uwzglednic
konieczno$¢ zmiany ich trasy.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji i odbiorze robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z robotami budowlanymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzoér i odbiory.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynno$ci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia

1.5.Nazwa przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych z konstrukcji w ramach projektu wentylacji mechanicznej stacji
transformatorowe;j.

1.6. Inwestor
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-665 WARSZAWA

1.7.Biuro projektow
Wydziat Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inzynierii Srodowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

1.8. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgedne do
okreslenia standardu i jakos$ci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania
poszczegoblnych robét.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty
budowlane — dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu
budowlanego dla robét, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.
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PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robot.

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury
- BUDYNKU- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach
- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebgedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojgce, urzadzenia reklamowe itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegOIlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyZe przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumieC obiekt
budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe,
a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego
-REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacych konserwaciji
- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
zjego przeznaczeniem, jak przylagcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod Smietniki
- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy
przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych
- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i

8
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koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu- takze
dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie

- WLASCIWYM ORGANIE - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyroéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ (MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakornczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
wykonawce robét, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe

- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumie¢, akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumieC polecenia
przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspéinego, jakie majg
spetnia¢ roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze
szczegOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz
wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W DOMU
STUDENCKIM BABILON PRZY UL. KOPINSKIEJ 12/16 W WARSZAWIE
Faza: STWIOR Branza: konstrukcyjna

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét. _

1.9. 0géine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét do czasu ich koricowego
odbioru.
W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na budowe do daty zakoriczenia
odbioru koricowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot.
Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.
Wykonawca robét ustanawia Kierownika Budowy. W realizacji niniejszego zadania funkcje
Kierownika Budowy moze petni¢ osoba posiadajgca uprawnienia do prowadzenia robot (w
obiektach zabytkowych lub na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkow
wymagane sg okreslone prawem budowlanym uprawnienia do prowadzenia robot

zabytkowych).

1.10. Przekazanie terenu budowy :
Dla zajecia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien
opracowaé projekt zagospodarowania placu budowy wraz z okresleniem zajgcia
niezbednego terenu i uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami (Inwestorem).
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy i ksiege obmiaru robot oraz jeden egzemplarz petnej
dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac budowy
wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.
Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy
przejeciu, oraz naprawy ewentualnych szkéd powstatych podczas prowadzenia prac.
Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robot ,Protokolu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokot
przekazania podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot
az do ich zakonczenia i odbioru koncowego a w szczegélnosci do:
- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtek wejsciowych
- wyznaczenia drog dojazdowych i transportowych dla materiatow i sprzetu
- ustawienia tymczasowych obiektéow biurowych, magazynowych i socjalnych
- wykonania przylaczy poboru mediow (woda, energia elektryczna, teletechnika) dla
potrzeb budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig¢ przed rozpoczegciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

10



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W DOMU
STUDENCKIM BABILON FRZY UL. KOPINSKIEJ 12/16 W WARSZAWIE
Faza: STWIOR Branza: konstrukcyjna

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna by¢ dostosowana
do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wifasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wodzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktoérej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokoéci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem
elektrycznym i wybuchem gazu.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych i gazowych mogg by¢é wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego RB znajdujgce sig na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura
powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych
od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

- Sktadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$é wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Odleglo$é stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatébw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatébw lub wyroboéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentoéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.
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1.11. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.12. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w “Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biledow Ilub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosS¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robét.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa,
ale osiagnieto mozliwg do =zaakceptowania jako$¢ elementu, to nadzoér moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie
potrgcenia od ceny umownej.

1.13. Zabezpieczenie obiektu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne,
zadaszenia przejs¢ dla pracownikow Uzytkownika, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odregbnej zapfacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cenie ofertowej. ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoséci spoteczne; i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robot tak
by nie oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem
atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem i przedostawaniem sig do gruntu.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy przed:

- mozliwoécig powstania zagrozenia pozarowego i wybuchu gazowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.
Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wod oczyszczonych w
osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.
Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét w poblizu granic zbiornikow wodnych i ciekow
wodnych, chyba ze uzyska na te prace zgode stuzb i odpowiednich wiadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadza¢ zanieczyszczen lotnych do
atmosfery. Urzgdzenia stosowane do robét muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie
przekraczanie norm i stezen dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robét w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z
przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom
hatasu.

Wykonawca nie moze stosowa¢ urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu
hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu moze spowodowac wstrzymanie robot.
Wykonawca nie przestrzegajacy przepisow i wymagan dotyczacych ochrony srodowiska,
okreslonych ustawami i przepisami ogolnymi oraz wymaganiami okreslonymi w
otrzymanej od zamawiajgcego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢
prawng i karng oraz jest zobowigzany do przywrécenia stanu pierwotnego Srodowiska

naturalnego.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy i
zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
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wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.16. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnoéci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia
rob6t, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnoéci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada
za, ochrone instalacji na powierzchni terenu, urzadzenia uzbrojenia podziemnego takie
jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien uzyska¢ od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen lub instalacji badz ich
przektadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wiascicieli i Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania lub
zaniedbania uszkodzenia tych instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.17. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na 0§ pojazdéw na
drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na teren i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru.

Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robé6t uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie z poleceniami
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Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym zwigzane koszty naprawy ponosi Wykonawca robot.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi witadzami. Zobowigzany jest do
zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopow nalezy zabezpieczy¢ miejsce do
mycia kot pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy. Konsekwencje z nieodpowiedniego,
niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzajg Wykonawce.

1.18. Bezpieczennstwo i higiena pracy
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych
szczegbtowo w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet ,
odziez ochronng i obuwie, osobiste wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu
specjalistycznych robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazaé¢ pracownikom informacje o
zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikow, oraz
aktualnosc¢ szkolenn w zakresie przepiséw bhp.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych Wykonawca
zobowigzany jest do nastepujgcych dziatan
- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie b.h.p.
- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
- przekazac¢ zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.18.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych

Przebywanie oséb na goérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz
na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na
ktorej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0
m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- krawedzie stropoéw nie obudowanych scianami zewnetrznymi,
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, szybow zsypowych).
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$C wystgpienia
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szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia iub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

1.18.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych
Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmochnione skorg,

- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgdng do wykonywania pracy, oraz
gwarantowac bezpieczenstwo os6b postronnych.

1.18.3. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robé6t budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzadzen technicznych

Pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewod6éw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajagce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatac;ji.
Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno -
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

1.18.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogoéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
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pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie

pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac

pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie

nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -

lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia

lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

ewykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obsiugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do

wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzé6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.18.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
eorganizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
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edbaé o sprawno$é¢ Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

eorganizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenig
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

edbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

eoceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy

ewykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

eokreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

1.19. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem oraz przed
dziataniem wody: rob6t, wszelkich materiatoéw i urzadzen uzywanych do realizacji robét od
daty rozpoczecia prac do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie
zaniedbania Wykonawca musi niezwiocznie usung¢ zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
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robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatébw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w spos6b ciggly spetniajg wymagania
szczegbtowe w czasie postepu robot.
Wykonawca na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru jest obowigzany:
- w stosunku do wskazanych materiatéw, okaza¢ certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna,
- udostepnié przeprowadzenie kontroli jakosci i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowywania,
- mozliwo$¢é sprawdzenia procesu wykonywania urzgdzen bedgcych przedmiotem
dostaw w ramach umowy
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa Budowlanego

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te
dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jako$é i wiasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Po zakonczeniu robét miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspekiora Nadzoru.

Materiaty uzyte do robét okresla szczegétowa specyfikacja techniczna.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedgcy wiasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umows.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatdbw na teren budowy lezg po
stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materiatdw muszg spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak roéwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom droég oraz pracownikom na terenie budowy.
Rodzaj i iloé¢ $rodkow transportu musza zapewnia¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac zgodnie
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z dokumentacjg projektowa, przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi
zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiazujgcym w sgsiedztwie budowy.
Srodki transportu muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie
wymaganej jakosci, gwarantujgce brak uszkodzen oryginalnych opakowan Iub
zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatow
budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow niezbednych dla
realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich
zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatéw i urzgdzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentéw materiatow, wyrobow i urzadzen.

Gruz nalezy wywozi¢ na odlegtos¢ 30 km z jego utylizacjg.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$Sc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jeSli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robot z
Wykonawca, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie prac budowlanych okreslonych projektem.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami,
warunkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.
Przed przystapieniem do roboét Inwestor przekaze Wykonawcy:

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe;

- projekt wykonawczy;

- dziennik budowy;

- plac budowy;

- miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiescic tablice informacyjng okreslajgca:
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numer pozwolenia na budowe;

adres i nr telefonu witasciwego organu nadzoru budowlanego;

nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robdt;

imiona i nazwiska oraz numery telefondéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru;
numery telefonow alarmowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacja projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujgca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$C wykonania poszczegdlnych
elementow robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robét,
b) czes¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
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ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi
za$wiadczenia stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek
oraz nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwo$ci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Kopie raportow z wynikami badan
Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Materialy dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru.
Kopie atestébw powinny by¢ przediozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem

materiatow.

6.4.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i

dokumentéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg .
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, ‘
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

7.2.Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

7.1.Dokumenty certyfikujace
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatow i
produktow przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, wyniki
badan kontrolnych wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny byc
gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ.
Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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7.2.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastgpujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robot.
b) protokoty przekazania placu budowy
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d) protokoty odbioru roboét
e) protokoly z narad i ustalen
f) korespondencje na budowie

7.3.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét

8.1.0gélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie 2z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
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szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot i dostaw

9.1.Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu - zakonczone elementy robdt,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1.1. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora.
QOdbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuie decyzje dotyczgce zmian i korekt.
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

9.1.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.1.3. Odbior ostateczny robot

9.1.3.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakornczenia robot i przyjecia dokumentow (nie
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pozniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakonczenia robot).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualne;
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, zZe jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczeg6inych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowa, powykonawcza oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z
kartami gwarancyjnymi dla urzadzen (jesli takie wystepuijg)

- specyfikacje Techniczne.

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- receptury i ustalenia technologiczne.

- dziennik Budowy i Ksiggi Obmiardw.

- protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

- instrukcje obstugi.

- Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiér ostateczny robot” i uwag
uzytkownika zabranych od daty korficowego odbioru ostatecznego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Informacje ogédine
Ptatno$¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca - Podstawg pfatno$ci jest cena skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowe;j lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniac
wszystkie roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w
dokumentacji projektowe.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowigzujgce podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyfgczeniem
podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- dzierzawe terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier i oznakowani

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.3. Ptatnosc za roboty
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 10.1 specyfikaciji.
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11.Podstawowe akty prawne i dokumenty odniesienia

11.1. Ustawy i rozporzadzenia =
Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6Zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75),z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.( Dziennik
Ustaw nr 121) .
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 71).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczgacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Normy: wedtug wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczegolnych robot.

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych
niniejszej ST oraz szczeg6lowych Specyfikacjach Technicznych dotyczace wskazanych
materialéw, wyrobow i urzadzen oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowa¢ wytgcznie jako
dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. Moga by¢ zastosowane materiaty, wyroby i
urzadzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i wlasciwoéci muszg by¢ rGwnowazne
Z wymienionymi w projektach i ST.

11.2. Normy
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
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powszechnego uzytku

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

PN-EN I1SO 2409:1999 Farby i lakiery

PN -EN 1192:2001Drzwi klasyfikacja wymagar wytrzymatosciowych

PN-EN 12217:2004(U) Drzwi. Sity operacyine. Wymagania i klasyfikacja
PN-82/B-02857 Ochrona p.poz w budownictwie

PN-EN 13300 Farby i lakiery — wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe wnetrz
Scian i sufitow

PN-EN 771-1:2005 Klasyfikacja cegly pelnej

PN EN 206-1:2003Beton — wymagania, wiasciwoéci i produkcja

PN EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej

PN —-EN 1992-1-1:2008 Klasyfikacja stali zbrojeniowej

PN B 03264:2002 Rodzaje stali zbrojeniowej

11.3. Dokumentacja projektowa obejmuje
1. Projekty dotyczgce wykonania robot
2. Przedmiar, kosztorys robét.
3 .Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

31



PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W DOMU
STUDENCKIM BABILON PRZY UL. KOPINSKIEJ 12/16 W WARSZAWIE
Faza: STWIOR Branza: konstrukcyjna

12. SZQZEG()LOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI

12.1.1. Wstep

12.1.1.1 Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu wentylacji
mechanicznej stacji transformatorowe;.

12.1.1.2 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt obejmujgcych w szczegolnosci wymagania w zakresie
wlasciwosci materiatéw, prawidtowo$ci wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych
zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

12.1.2. Zakres robo6t objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét rozbiérkowych i demontazowych.

12.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogéinej specyfikacji technicznej.

12.1.4. Ogdbine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.1.5. Materiaty
Materialy zgodnie z pkt. 2 ogodlnej specyfikacji technicznej. Dotyczg one materiatow
uzupetniajgcych stosowanych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy uzgodnié z Inwestorem, ktore materialy z demontazu podlegajg zwrotowi do
Inwestora. Pozostate materialy nalezy wywiez¢ na zwatke.

12.1.6. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogélnej specyfikacji technicznej. Do wykonania robét przewiduje
sie uzycie wciaggarek i samochodoéw dostawczych.

12.1.7. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoinej specyfikacji technicznej.

12.1.8. Wykonanie robot
Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje:
- wykonanie otworéw w $cianach w miejscu projektowanych kanatow wentylacyjnych;
- demontaz istniejgcych drzwi, poszerzenie otworu drzwiowego.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konstruktorskimi zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym.

12.1.9. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jako$ci zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacji technicznej.

12.1.10. Obmiar robét
Obmiaréw robét dla poszczegélnych rodzajoéw robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej
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spec. tech.

12.1.11. Odbiodr robot
Odbioréw robét dla poszczegolnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 9 ogoinej
spec. techn. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i
odebrane wg procedur odblorowych opisanych w punkcie 9 ogoélnej specyfikacji
techniczne;j

12.1.12. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyﬂkacp techniczne;j.

12.1.13. Dokumenty odbioru robot
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 9 ogoéinej
specyfikacji technicznej.

12.2. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

12.2.1. Wstep

12.2.1.1 Nazwa zamowienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczinej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu wentylacji
mechanicznej stacji trafo.

12.2.1.2 Przedmiot i zakres robdét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét obejmujgcych w szczegdinoSci wymagania w zakresie
wilasciwo$ci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych
zakresem roboét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

12.2.2. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét murowych.

12.2.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogoinej specyfikacji technicznej.

12.2.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.2.5. Materialy
Materialy zgodnie z pkt. 2 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

12.2.6. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

12.2.7. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji technicznej.

12.2.8. Wykonanie robét
Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje:
- murowanie Scian,
- montaz drzwi.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konstruktorskimi zamieszczonymi w projekcie
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wykonawczym.

12.2.9. Kontrola jakosci robot ,
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogolnej specyfikacji technicznej.

12.2.10. Obmiar robét
Obmiardw robét dla poszczeg6inych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej
spec. tech.

12.2.11. Odbiér robét
Odbioréow robét dla poszczegbinych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 9 ogolne;
spec. tech. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 og6lnej specyfikacji
technicznej

12.2.12. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogéinej specyfikacji techniczne;.

12.2.13. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 9 ogdinej
specyfikacji technicznej.

12.3. ROBOTY TYNKARSKIE

12.3.1. Wstep

12.3.1.1 Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu wentylacji
mechanicznej stacji trafo.

12.3.1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych w szczegélnosci wymagania w zakresie
wiasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych
zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

12.3.2. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét tynkarskich.

12.3.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogdlnej specyfikacji technicznej.

12.3.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.3.5. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogolnej specyfikaciji technicznej.

12.3.6. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

12.3.7. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogéinej specyfikacji technicznej.
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12.3.8. Wykonanie robot
Zakres rob6t niezbednych do wykonania obgjmuje:
- tynkowanie scian

12.3.9. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdinej specyfikacji technicznej.

12.3.10. Obmiar roboét
Obmiaréw robét dla poszczegdinych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 8 ogdine;
spec. tech. _

12.3.11. Odbior robét
Odbioréw roboét dla poszczegoélnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 9 ogoinej
spec. Tech. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 ogoéinej specyfikacji
technicznej

12.3.12. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikaciji technicznej.

12.3.13. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 9 ogoine;
specyfikacji techniczne;.

12.4. ROBOTY MALARSKIE

12.4.1. Wstep

12.4.1.1 Nazwa zaméwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu wentylacji
mechanicznej stacji trafo.

12.4.1.2 Przedmiot i zakres roboét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t obejmujgcych w szczegdinosci wymagania w zakresie
wiasciwosci materiatow, prawidiowosci wykonania wszystkich rodzajéw robét okreslonych
zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatdw oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

12.4.2. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot malarskich.

12.4.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogélnej specyfikacji technicznej.

12.4.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.4.5. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogélnej specyfikacji technicznej.

12.4.6. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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12.4.7. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogéinej specyfikaciji technicznej.
12.4.8. Wykonanie robét
Zakres rob6t niezbednych do wykonania obejmuje nastepujace:
- gruntowanie powierzchni scian
- malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitéw
- malowanie elementéw konstrukcyjnych.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufittw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych.
12.4.9. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci zgodnie z pkt. 6 ogéinej specyfikacji techniczne;j.
12.4.10. Obmiar robot
Obmiardw robot dla poszczegolnych rodzajow robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogolne;
spec. tech.
12.4.11. Odbior robét
Odbioréw roboét dla poszczegdlnych rodzajow robot wykona¢ zgodnie z punktem 9 ogoine;
spec. Tech. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 ogéinej specyfikacji
technicznej
12.4.12. Podstawa pfatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogélnej specyfikacji technicznej.
12.4.13. Dokumenty odbioru roboét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 9 ogolne;
specyfikacji technicznej.

12.5. ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

12.5.1. Wstep

12.5.1.1 Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych z zakresu konstrukcji w ramach projektu wentylacii
mechanicznej stacji trafo.

12.5.1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t obejmujgcych w szczegdinosci wymagania w zakresie
wiasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych
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zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.
12.5.2. Zakres robét objetych szczegdlows specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdiowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6ét murowych.
12.5.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1.8 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
12.5.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
12.5.5. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
prefabrykaty konstrukcji stalowych nadprozy, sruby, tuleie, materiaty pomocnicze.
Wymagania dla stalowych elementéw konstrukcyjnych:
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:- PN-H-93400:2003, DIN
1026-1 : 2000 oraz PN-EN 10279: 2003,
- katowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz
PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-
EN 10210-2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- miec trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
taczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukciji stalowych powinny
odpowuadac wymaganlom normy PN-EN 15048-1:2016-09 a ponadto:
$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-EN
ISO 4017, PN-EN 24018:1998
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 4032, PN-EN
28673:1999, PN-EN 24032:1999, PN-EN 24034:1999
- podkiadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 887:2002, PN-
ISO 10673:2002
12.5.6. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogodlnej specyfikacji techniczne;.
12.5.7. Transport
Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
12.5.8. Wykonanie robét
Zakres robo6t niezbednych do wykonania obejmuje nastepujgce:
- obsadzenie belek nadprozowych z dwéch katownikéw 50x50x5 mm
- obsadzeniu belek nadprozowych z dwoch ceownikdéw walcowanych 120 mm.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi konstruktorskimi zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym.

12.6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
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12.6.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997
Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-
69008. :
Elementy stalowe zaliczono do klasy 2.
12.6.2. Przygotowanie i obrébka elementéw
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:
- gatunku stali,
- asortymentu,
- wiasnosci,
- wymiarow i prostoliniowosci.
Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegac prostowaniu. Elementy
stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gigciu nie powinny wykazywac pgknigc.
Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementow.
Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementoéw stalowych powinien by¢ sprawdzony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

12.6.2.1 Ciecie elementdéw i przygotowanie brzegow

Ciecie elementéw nalezy wykonywa¢ pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub
recznie. Reczne ciecie termiczne nalezy stosowacé tylko w przypadkach, gdy praktycznie
nie mozna zastosowac ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nierébwnosci
(naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu).

Nadmierne nieréwnoéci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycig¢ wkigstych powinny by¢
zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien
przekraczac 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 9692-2.
Otwory pod $ruby, sworznie mozna wykonywaé przez wykrawanie i wiercenie.

12.6.2.2 Scalanie elementow

Przed przystapieniem do scalania elementow stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér
elementow w zakresie usunigecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni
przylegajacych i brzegéw stykéw z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.
Czesci skladowe zigcza powinny byé obrobione i zlozone odpowiednio do stosowanej
metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i
PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i procesow pomocniczych
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi
zgodnie z PN-B-06200

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-EN SO 6520-1 i PN-EN 970:1999 prowadzi jednostka wskazana
przez Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami PN-B-06200.
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12.6.3. Montaz konstrukeji stalowych

12.6.3.1 Wymagania ogoline

Przed przystgpieniem do montazu elementow, Wykonawca powinien dokonaé
sprawdzenia powtok ochronnych (ewentualinie je uzupeknic¢) zapoznac sie z protokotem
odbioru elementéw od Wytwarcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

12.6.3.2 Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu eiementdéw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub
skontrolowac:

— polozenie osi elementdw stalowych

— prawidiowos¢ wykonania podpor
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:

— potozenie osi elementdw stalowych

— niwelete punktow charakterystycznych,

12.6.3.3 Wykonanie potgczeri na taczniki mechaniczne

Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacija
projektowg. Czesci tgczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego
przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest
wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do "pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego
zlgcza wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor” nalezy
uwazac dokrecenie ,sitg jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy
ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

12.6.3.4 Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

12.6.4. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

12.6.5. Obmiar robét
Obmiaréw roboét dla poszczegoélnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogoélnej
spec. tech.

12.6.6. Odbior robot
Odbioréw roboét dla poszczegélnych rodzajow robédt wykonac zgodnie z punktem 9 ogoine;
spec. Tech. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 9 ogélnej specyfikacji
technicznej

12.6.7. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

12.6.8. Dokumenty odbioru robét
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 9 ogéinej
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specyfikacji technicznej.

12.7. PRZEPISY ZWIAZANE

12.7.1. Normy
PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997

PN-EN 10079:1996
PN-EN 0204+Ak:1997
PN-EN 10025:2002

PN-EN 10365:2017-03
PN-EN 10279:2003

PN-EN 10056-1:2017-03
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-ISO 1891:1999
PN-EN ISO 4014:2011
PN-EN 1SO 887:2002
PN-B-06200:2002
PN-EN 757:2000
PN-76/C-04539
PN-89/C-81400
PN-74/C-S1515
PN-68/C-81544
PN-80/C-81531
PN-68/C-81544

PN-68/C-81545
PN-ISO 8501-1

ISO 8502-3

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole giéwne.
Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow
stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia --
Gatunki

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja
ksztattu, wymiaréw i masy.

Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztaftu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztaftu i wymiardw.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.
Podkfadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek ogolnego
przeznaczenia. Uktad ogolny.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego stali o  wysokiej
wytrzymatosci. Oznaczenia.

Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokry¢ w
wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

Wyroby lakierowe. Okreélenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.

Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w
wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw
Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci.

Ocena pozostatosci pylu na powierzchni do malowania -
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Faza: STWIOR Branza: konstrukcyjna

metoda tasmy samoprzylepnej.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korczjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja - Pokrycia malarskie. Ogolne
wytyczne. ‘

ISO 4628-1do 5 Farby i Lakiery. Ocena zniszczen korozyjnych powioki
malarskiej.

12.7.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrcbach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rcbét budowlano-montazowych — wyd.
Arkady, W-wa 1989r.

12.8. Dokumenty odniesienia

12.8.1. Dokumentacja projektowa
Podstawg do wykonania robét zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej stacji
transformatorowej sa:

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej stacji transformatorowej w Domu
Studenckim BABILON przy ul. Kopinskiej 12/16 w Warszawie. Projekt Wykonawczy.
Projektanci: mgr inz. Aleksandra Siedlecka, inz. Krzysztof Rychlik, mgr inz. Jacek
Zawadzki. Warszawa, pazdziernik 2019,

- Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

- Kosztorysy.

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania
jego aktualnej tresci.

Hmgtinz. Jacek Zawadzki
~ " upr. nr Wa-188/90

bez ogr:
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