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KOD CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.2 Wstep
1.2.1 Przedmiot ogéinej specyfikacji technicznej (OST)

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sgq wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robét wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych w zakresie projektu
wykonawczego dotyczacego wykonania zasilania wentylatora dla stacji transformatorowej Innogy nr 6405 oraz
wyposazenia transformatora w mise olejowa stacji transformatorowej w D. S. Babilon przy ul. Kopinskiej 12/16
w Warszawie.

Przewidziane do wykonania prace obejmuja nastepujacy zakres (szczegotowy opis w przedmiarze robot):
- Instalacja zasilania wentylatora z rozdzielnicy niskiego napiecia:
instalacja misy olejowej dla transformatora zasilajacego;

1.2.2 Podstawa opracowania specyfikacji
Podstawe opracowania stanowig nastepujace materiaty:

- umowa z Inwestorem,

— podkiady architektoniczno-budowlane

- czesciowa inwentaryzacja budowlano-instalacyjna,
- uzgodnienia ze Zleceniodawcy

- obowigzujgce normy i przepisy

123 Zakres stosowania OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét.

1.24 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspolne dla robot objetych
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegodlinych asortymentow robot
budowlanych w zakresie robét instalacyjnych elektrycznych.

1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Obiekt Budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dalej zwany ,Inzynier” - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez
pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
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przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27
ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami - Inzynierem okresla sie inspektora
nadzoru ~ koordynatora).

- Kierownik Budowy Robot Elektrycznych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

- Przedmiar ofertowy — wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Nadzor projektowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;
lub osoba upowazniona przez Projektanta do pefnienia nadzoru projektowego i posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4 Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych skiadajacych sie na kompletno$¢ robét wynikajacych z norm, przepisow
technicznych, Warunkéw Technicznych niniejsze] Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.5 Podstawowe dokumenty, czynno$ci i wymagania dotyczace organizacji placu budowy
1.54 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica realizacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi, mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania, wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawey,



PROJEKT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W
DOMU STUDENCKIM BABILON PRZY UL. KOPINSKIEJ 12/16 W WARSZAWIE
Stadium: Projekt Wykonawczy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialow,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedstawione Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

1.5.2 Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig rowniez:

- projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna, kosztorys, protokét przekazania terenu budowy przez
Inwestora do Wykonawcy oraz umowa cywilno - prawng z osobami trzecimi i inne umowy,

- protokoty odbioru robot - czesciowe i koricowe,

- rysunki i opisy uzupefniajace stuzace realizacji obiektu,

- atesty materiatowe od producentow i dostawcow materiatow,

- protokoty z narad i ustalen,

- oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku wykonania
instalacji wentylacyjnych zgodnie z Dokumentacjg Wykonawcza, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét, normami technicznymi, przepisami i sztuka budowlana,

1.5.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy i Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

155 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé:

- rysunki wykonawcze,

- specyfikacje materiatowa,

- dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Wykonawcy protokolamie, a jej kompletnosé
potwierdzona przez Wykonawce.

1.5.6 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, Szczegélowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegéinione chocby w jednym z nich
sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w warunkach
umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych (umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy) a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem
robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Na rysunkach, w przypadku rozbieznosci wymiarowych, opis wymiaréw waznigjszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw
instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczainego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wptywalto by to na niezadowalajacy jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty naprawcze i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu | wykoriczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione Kroki
majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materialow wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okre$lonego
odpowiednimi przepisami.

1AM Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istnigjgcych instalacji na terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.5.12 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagar okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty ich rozpoczgcia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robét do czasu odbioru
ostatecznego.

1.6 Materialy

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materialow z Inzynierem — Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych
od Producenta wyrobu.

Wszystkie materialy i wyroby dostarczone na budowe beda posiadaly fabryczne opakowanie z oznaczeniami
producenta, rodzaju matenatu, ilosci oraz instrukcie wykonawcze. Wszystkie materiaty dostarczone na
budowe bgdg przechowywane (magazynowane) zgodnie z zaleceniami Producenta lub Dostawcy wyrobu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan lloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robét.

1.7  Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem - Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedg gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa, Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.8 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

PrzewoZenie materiatow powinno byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na budowie
wg zalecen Producenta. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.9  Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych — przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnos¢ robét wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych, Warunkéw Technicznych ninigjszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej oraz
dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
wiasnym opracowanym ,Projektem Organizacji Robét’ oraz poleceniami Inzyniera. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenie Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.10 Kontrola jakosci robot
1.10.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli organizujac: wiasny doswiadczony, uprawniony zespdt majstrow, technikow,
Sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do robét. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg
wymogom norm okreslajacym procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

1.10.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami odnosnych norm. W przypadku gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.10.3  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat lub dekiaracje na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosC z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci za zharmonizowana normg, europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy nie spefniajace tych wymagan beda odrzucone. Faktury lub listy
przewozowe od dostawcy nie s uznawane jako atesty lub certyfikaty.

111 Odbidr robét

1.11.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

111.2  Odbior czgsciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje InZynier w obecnosci
Kierownika Budowy lub Kierownika Robét oraz w razie konieczno$ci Projektanta, dostawcy materiatow.

1113  Odbidr ostateczny

1.11.3.1  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inzyniera,
Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i

SST.

1.11.3.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét odbioru sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

protokot odbioru czesciowego i zapisy techniczne w trakcie robot,
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dokumentacje projektowa podstawowa i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcje realizacji umowy,

dziennik budowy,
atesty materialowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatow,
- wyniki badan.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupefniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
Komisja odbioru.

1114 Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny robdt'.

1.12 Podstawa platnosci

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega Ustawie o Zaméwieniach Publicznych.
Wykonawca jest zobowiazany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Inwestora dokonac analizy
dokumentaciji i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i zakresy rob6t celem ustalenia ostatecznej ceny

ofertowe;j.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych: umowa,

dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek przed rozpoczeciem
robét. Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona migdzy Inwestorem i Wykonawcg
z zaznaczonymi zakresami robot i terminami platnoSci. Podstawg okresowej platnosci za ustalony zakres
robét i termin bedzie Protokdt Odbioru Robét podpisany przez Inzyniera — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2 Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

2.21 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) jest okre$lenie ogdinych wymagan
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z instalacjg elektryczna.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym dotyczacym danego zadania.

2.2.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie jw.

2.2.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujq czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér instalacii
elektrycznej.

W zakres robét wehodzi:
— trasowanie,
— wykonanie otwordéw w Scianach oraz stropach,
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— utozenie i mocowanie rurek ochronnych,

— ulozZenie i mocowanie tras koryt kablowych,

— utozenie i mocowanie listew elektroinstalacyjnych,

— wciggnigcie przewodow do rurek,

— wykonanie bruzd pod przewody elektryczne,

— uloZenie kabli, przewodow na korytkach kablowych, uchwytach
— utozenie kabli, przewoddw w listwach elektroinstalacyjnych,

— ufozenie kabli, przewodow w bruzdach,

— montaz wypustow elektrycznych zasilania urzadzen wentylacji,
— montaz elementdéw zabezpieczen i sterowania w rozdzielnicach elektrycznych,
— wykonanie prob montazowych i pomiardw,

— przeprowadzenie testow,

— niezbedne roboty towarzyszace,

— dokumentacja powykonawcza.

2.3  Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine" a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogbéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobéw oznaczania, metod badan i
prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badarn dla
potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajgcy
zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elekirycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalaciji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkeji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obeych w celu
wyréwnania potencijatu.
Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych
w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciagow rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
. kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaly podtogowe,
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- systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,
- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice, ziaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztaicania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i
gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespot elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastgpujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytow do rur i przewodow,
- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.
Czes¢ dostepna - przewodzaca czeS¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej
moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas
normainej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie¢ pod nim znalezé w momencie zakiocenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadajg jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zrodiowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace sig przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacg czescia, ktdra moze byc (nie jest) dotknigta przez cziowieka a miejscem na ziemi, na ktorym
znajdujq sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci dostepnej, na
ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewod uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sig w tym srodowisku znajduije.
Uziemienie - zespot Srodkéw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.
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Przygotowanie podioza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow Iub elementéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ulozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu
nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych | nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockow w podiozu lub na powierzchni, w tym ich kiejenie,

- montaz uchwytow i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktore maja by¢ chronione np.
czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewngtrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wyladowar piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkow ochrony

24  Materialy, elementy i urzadzenia instalacji

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spehiaé wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wszelkie materialy spetnia¢ powinny wymogi i zapewnia¢ funkcjonainos¢ okreslong w dokumentacii
projektowej (cz. opisowa jak i rysunkowa).

Materialy takie jak tablice rozdzielcze, przewody nalezy dostarczac na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci | zgodnosci z
danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakosé wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.
Skiadowanie materiatlow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien uzyskac przed zastosowaniem kazdego wyrobu akceptacjg Inzyniera. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow niz te zawarte w projekcie pod
warunkiem: spefniania tych samych wiasciwoéci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

241  Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45310000-3)

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinny
by¢ przejrzyste, proste i dostepne dia prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

Nalezy dazy¢ do uzyskania odstepow pomiedzy instalacjami elektrycznymi a teletechnicznymi min. 20cm.

2.42 Rozdzielnice elektroenergetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice Elekiryczne nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie z opisem projektu technicznego.
Lokalizacjg rozdzielni okresla projekt techniczny.
Beda one zawieraly:

zabezpieczenia poszczegoinych obwodow
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- uktady sterowania urzadzen
- elementy ochrony przeciwprzepieciowej
inne elementy zgodnie z projektami.
Wielkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

24.3 Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)

Oznakowanie poszczegolnych elementéw wykonanych instalacji powinno by¢ czytelne i jednoznaczne oraz
zgodne ze schematami dokumentacji powykonawczej.
Potaczenia migdzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w
taki sposab, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Montaz kabli i przewodow dla wszelkich instalacji wykona¢ scisle z zaleceniami projektu wykonawczego
dokumentaciji.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projekiowane
warunki chiodzenia.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Przewody elekiryczne uktadaé w sposéb podany w Dokumentacji Projektowej:

—  podtynkowo,

— natynkowo w rurkach PCV lub listwach instalacyjnych
Kazdy przewdd musi by¢ na obu korficach oznakowany opaskg kablowa wg standardéw obowigzujacych na
terenie inwestora .
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddzialywanie
miedzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

2.44 Montaz osprzetu elektrycznego (CPV 45310000-3)

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie fuku elektrycznego powinny
by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy
temperatura jakiejkolwiek odstonietej czeSci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te
nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odiaczenie instalacii elektrycznej,
obwodéw lub poszczegbinych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elekiryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep,
gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czesci wyposazenia;

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane do maksymainych zastosowanych
napiec roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapi¢ przepie¢.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymainych
pradow roboczych (wartos¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore mogq wystapi¢ w normainych warunkach
eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystapic w warunkach zakiéceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktdrego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktdre moga by¢ narazone.
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Gdy w przypadku pojawienia sig niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego wylaczenia
zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ latwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego

jego uruchomienia.
Aparaty, wytaczniki, przetaczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej.

Przewiduje sie montaz tych urzadzefh w puszkach natynkowych, lub podtynkowo. Montaz osprzetu wg
standardow obowigzujacych na terenie inwestora | w Scistej koordynacji ze stuzbami energetycznymi
inwestora.

2.4.5 Inne roboty elektryczne (CPV 45317000-2)

24.5.1 |Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potaczen wyréwnawczych. W pomieszczeniach gdzie znajdowa sig bedg
projektowane rozdzielnice przewidziano szyny miejscowego polaczenia wyréwnawczego. Do systemu nalezy
przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy ,obce” | .dostepne’. Instalacje wykonywaé wg standardow
obowigzujacych na terenie inwestora i w $cistej koordynacji ze stuzbami energetycznymi inwestora.

2.4.5.2 Instalacja misy olejowej

W obiekcie projektuje sie montaz misy olejowej dla wymienianego transformatora operatora Innogy. Montaz
misy olejowej nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji i uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi zaktadu
energetycznego Innogy.

2.5 Préby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmu-je:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
pomiary rezystancji uziemien.

2.6 Kontrola jako$ci robot

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakenczeniu powinno podlegac:
= zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
— Wwlasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

2.7 Wadliwie wykonane elementy robot

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji zostang

przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od dokumentacii projektowej i specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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2.8  Odbior robét
2.81  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru .
Odbior odbywa sig na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robt z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2.8.2 Odbiory czesciowe

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robt. Odbioru czgsciowego sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.8.3 Odbiory koricowe

Odbior koficowy polega na ocenie wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.
JakosC i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, Inzynier, Administrator obiektu na

podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

29 Dokumentacja powykonawcza
Po zakoriczeniu robét nalezy dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza, zawierajaca;

° rysunki instalacji — rzuty i schematy - wraz ze wszystkimi  zmianami wprowadzonymi do
zaprojektowanych instalacji podczas realizacji inwestycj;

° szczegdtowq specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen;

* dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen wraz z instrukcjami konserwacji i
serwisu;

° atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji
(zgodnie z obowigzujacymi w tej sprawie wymaganiami).

°  Protokoty przedstawiajace wyniki pomiaréw, zadymien, testow

2.10 Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, badania i wymagania.

Warunki ptatnosci wedtug umowy

2.11 Podstawowe normy, rozporzadzenia, opracowania techniczne
Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiekidw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47,p.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania. (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002).

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039).

1.3.2 Wykaz norm i wytycznych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
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zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobér $rodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybor
srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnegtrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —~ Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odfaczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oéwietleniowe i instalacje oswietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 6:Sprawdzanie

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napigciu

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzer i zakoriczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéfdziataniu czlowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen -
Wymagania

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczerstwa - Ewakuacja

PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 50160:2002/AC:2004/Apl:2005 Parametry napiecia zasilajagcego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdine aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2008 “Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie migjsc pracy. Cze$¢ 2: miejsca pracy na zewnatrz
PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
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PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporno$ci ogniowej - Czes¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen -
Wymagania.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w peinym i niepetnym
zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace niskonapigciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane — Rozdzielnice tablicowe.

PN-93/E-08390. Systemy alarmowe, systemy transmisji alarmu

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne i strefy biurowe

PN-EN 50174-1: 2001 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci

PN-EN 50174-2; 2001 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Czg$¢ 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnatrz budynkow.

UWAGA: Nie wymienienie danej normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do

stosowania jego aktualnej tresci.
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