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Nazwy i kody CPV dotyczace projektowanych robot

Kod CPV Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112330-7 Rekultywacja terenu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45113000-2 Roboty na placu budowy

45122000-8 Prébne wykopy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71243000-3 Projekty planéw (systemy i integracja)

71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

77211400-6 Ustugi wycinania drzew
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I CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla budowy drogi gminnej nr 401034P stanowic
bedzie dokument wigzgcy do wykonania dokumentacji projektowe]j oraz wykonania budowy w/w
drogi gminnej na odcinku od miejscowosci Skotniki (z wytgczeniem obszaru skrzyzowania z drogg
krajowa nr 15) do miejscowosci Biechéwko (do ostatnich zabudowan).

Program funkcjonalno-uzytkowy jest dokumentem wyjsciowym dla Wykonawcy wytonionego w
przetargu, celem opracowania dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonania budowy drogi
gminnej nr 401034 odcinek Skotniki — Biechdwko w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj”.

W zakres systemu ,,zaprojektuj-wybuduj”, wchodzi¢ bedzie w czesci projektowej:

- wykonanie wszelkich badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektéw budowlanych

i technicznych, w tym opinii geotechnicznej badania podtoza gruntowego,

- opracowanie/sporzadzenie kompletnej dokumentacji sktadajacej sie z projektéw budowlanych,
branzowych, nastepnie wykonawczych wraz z kompletem wymaganych uzgodnien, opinii,

- uzyskanie zgody organu architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robét budowlanych na
podstawie braku sprzeciwu dla zgtaszanych robét budowlanych lub prawomocne;j i ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

- sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robét z kompletem
wymaganych uzgodnien, opinii.

Wykonawca wytoniony w przetargu zobowigzany bedzie do uzgadniania i opiniowania
proponowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym.

W zakres budowy drogi gminnej wchodza:

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne i rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni jezdni,

- budowa lub przebudowa odwodnienia projektowanych nawierzchni w zakresie rowdéw drogowych,
- budowa kanatu technologicznego,

- budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie Scieralnej z betonu asfaltowego na

podbudowie z betonu asfaltowego i kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- budowa chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

- budowa Sciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego,

- przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej,

- instalacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych w przypadku wystgpienia kolizji z tymi urzadzeniami.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach geodezyjnych o numerach: 180, 174/6, 175/1, 259,
235/1, 245, 249/2, obreb geodezyjny Skotniki.
Wyzej wymienione dziatki stanowig wtasnosé Inwestora, to jest Gminy Mitostaw.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych
Odcinek drogi gminnej 401034P od miejscowosci Skotniki do miejscowosci Biechdwko potozony jest
w poétnocnej czesci gminy Mitostaw i stanowig droge tgczgcg miejscowosci Skotniki-Biechdwko-
Biechowo. Droga gminna dwukierunkowa w catym przebiegu nieutwardzona. Istniejgcy uktad
komunikacyjny nie bedzie podlegat zmianom w zakresie granic pasa drogowego. Zakres prac
ogranicza sie do dziatek drogowych bez ingerencji w dziatki pozostate, sgsiednie.

Odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych powierzchniowo do rowdéw drogowych i w gruntowe
pobocza drogi gminnej. Zrzut wéd opadowych i roztopowych nie moze powodowadé zwiekszenia
zlewni drogi krajowej nr 15 w obszarze skrzyzowania drég.

W pasie drogowym, przekroju poprzecznym w/w drogi wyrdzni¢ mozna: jezdnie wykonang z
mieszanek z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie, pobocza nieutwardzone porosniete
trawg, rowy drogowe.

Ze wzgledu na infrastrukture podziemng w miejscowosciach Skotniki i Biechéwko, to jest sieci
wodociggowa, elektryczna, teletechniczna nalezy przewidzieé regulacje wystepujgcych w terenie
studni i zaworéw, dodatkowo w terenie inwestycji moga wystepowac przepusty drogowe, ktore na
etapie budowy nalezy zinwentaryzowad w terenie.

Zakres prac projektowych oraz robét zwigzanych z budowa dotyczy catej konstrukcji drogi:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni grubos¢ konstrukeji srednio 20 cm wraz z odwozem i
utylizacjg lub doziarnienie podbudowy w celu uzyskania parametréw nosnosci konstrukcji
nawierzchni dla KR 21 100 kN,

- budowa nowych konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego,

- budowa chodnikéw z betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm,

- budowa $ciezki rowerowej jedno i dwukierunkowej z betonu asfaltowego,

- budowa zjazdéw z betonowej kostki brukowej o grubosci 8,0 cm,

- budowa kanatu technologicznego,

- powierzchnie wyfaczone z ruchu, zielone do obsiana trawg,

Na etapie koncepcji nie wskazano lokalizacji kanatu technologicznego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Teren objety inwestycjg nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestor przedsiewziecia inwestycyjnego zwigzanego z budowa drogi, to jest Gmina Mitostaw uzyska
ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z obowigzujgcg ustawg
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przy projektowaniu budowy drogi nalezy ponadto zweryfikowac lokalizacje rowdw drogowych

i w przypadku ich przebudowy, zakrycia lub budowy nowych rowéw lub innych sposéb odwadniania
drogi, Wykonawca uzyska pozwolenie wodno-prawne w postaci decyzji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dla kolidujgcego z inwestycja zadrzewienia nalezy dokonac weryfikacji dendrologicznej w celu
ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu.

Projektowane w ramach inwestycji roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o prawomocne
pozwolenie na budowe lub brak sprzeciwu do zgtoszonych robét budowlanych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do zaprojektowania
i wykonania inwestycji w oparciu o obowigzujgce prawo, w szczegdlnosci:



- ustawa i przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.0.2351
tj.),

- ustawa i przepisy wykonawcze do Prawa zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U.2021.0.1129 t..),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r.
poz. 293)

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2020 poz. 65)

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1029 ze zm.),

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 t.j.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.2021.0.1973),

- ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376),

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2233),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, poz. 880),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r poz. 110 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych poprzedzone rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie , ktére traci moc w dniu 20 wrzesnia 2022 r.,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzeniem (Dz.U.
2017 poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839 z zm.)

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne oraz
warunki wykonania zamdwienia,

- warunki techniczne uzyskane od gestoréw/wtascicieli dla budowanych i przebudowywanych
sieci/infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga gminna nr 401034P stanowi sie¢ drogowg na terenie gminy Mitostaw. Komunikacyjnie
obstuguje miejscowosci Skotniki, Biechéwko i Biechowo oraz stanowi potaczenie z pozostatymi
drogami gminnymi. Ponadto droga ze wzgledu na jej lokalizacje stanowi dojazd dla sprzetu rolniczego
do pdl uprawnych.



1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Droga gminna 401034P odcinek Skotniki-Biechéwko — orientacyjne powierzchnie do budowy

Rozbiérki m?
Jezdnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 8264
Roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie

jezdnia 8264
Sciezka rowerowa 3231
chodnik 562
pobocza 655
Budowa nowe konstrukcje m?
Jezdnia z betonu asfaltowego wraz z podbudowa 8264
Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego wraz z podbudowg 3231
Chodnik z kostki betonowej wraz z podbudowg 2371
Obramowania m
Krawezniki wystajgce 303
Oporniki betonowe rozdzielajace sciezke i jezdnie 1820
Oporniki betonowe jako obramowanie jezdni, sciezki 3337
Obrzeza betonowe 286
Obiekty liniowe m
Kanat technologiczny 1800

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Przedmiot zamowienia dotyczy zaprojektowania i nastepnie wybudowania drogi gminnej wskazanej
w programie funkcjonalno-uzytkowym. W zwigzku z powyzszym wymagania Zamawiajgcego dotyczyc
beda formy projektu budowlanego wraz z pozostatymi elementami wynikajgcymi z potrzeby
opracowania dokumentdéw niezbednych przepisami prawa dla rozpoczecia budowy oraz nastepnie
procesu budowy drogi.

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

2.1.1. Mapa do celéw projektowych — nalezy przez to rozumie¢ mape do celéw projektowych

w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U.z2020r. poz. 276, 284, 782 i 1086), mapa do celdw projektowych jest niezbedna dla
opracowania projektowego zwigzanego z budowa drogi gminnej, mape nalezy opracowac

w minimum 5 egz. z czego 2 egzemplarze nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego,

2.1.2. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym warunkami technicznymi
okreslonymi w rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych poprzedzone rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie , ktére traci moc w dniu 20 wrzes$nia 2022 r.
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 18 wrzes$nia 2020, poz. 1609) dla formy projektu. Projekt
nalezy opracowac dla wszystkich branz wynikajgcych z zaméwienia i niezbednych do jego realizacji.
Projekt musi by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Projekt nalezy wykonaé¢ w 4
egzemplarzach. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt oddzielnie dla



kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz formatach edytowalnych
(rysunki w dwg, pliki tekstowe w doc, xIs).

2.1.3. Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Inwestycja ogranicza sie
do robdt budowlanych zwigzanych z branzg drogg i budowa kanatu technologicznego oraz innymi
branzami w zakresie usuniecia kolizji, w przypadku okreslenia przez gestoréw sieci warunkéw
przebudowy infrastruktury. Projekty nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454). Projekty wykonawcze nalezy wykonaé w 4
egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu projekty
wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz
formatach edytowalnych (rysunki w dwg, pliki tekstowe w doc, xIs).

2.1.4. Przedmiar robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz budowlanych. Przedmiar
robdt nalezy przygotowacd zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454). Przedmiar nalezy opracowac w 2 egzemplarzach i przekaza¢ Zamawiajgcemu
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz ath.

Przy wywozie ziemi, elementdw z rozbidrki nalezy przyjaé koszty sktadowania/utylizowania
materiatéw.

2.1.5. Kosztorysy robot nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadéw rzeczowych. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robdt oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w wersji pdf i ath.

2.1.6. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454). Specyfikacje
techniczne i roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z rekomendowanymi przez Ministra
Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-2, WT-4 i WT-5 i kazdymi innymi aktualnymi w
dacie obowigzywania umowy. Specyfikacje nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzié i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i doc.

2.1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120,
poz. 1126 z pdzn. zm.).

2.1.8. Organizacja ruchu na czas budowy - nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajagcym rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.1417) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784).
Program funkcjonalno-uzytkowy nie narzuca zakresu czasowej organizacji ruchu, Wykonawca



dostosuje czasowg organizacje do zakresu prowadzonych robdt oraz ich technologii. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo zmiany organizacji ruchu z Zarzadcg drogi.

2.1.9. Stata organizacja ruchu — projekt nalezy opracowac na podstawie w/w przepiséw prawa.
Projekt nalezy wykonac w 2 egzemplarzach wraz z uzyskanym zatwierdzeniem zmiany statej
organizacji ruchu.

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu robét budowlanych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Roboty budowlane bedg prowadzone w terenie luzno zurbanizowanym i niezurbanizowanym.
Przystepujac do robdt nalezy spetni¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401). Zakres robdt wigze sie z prowadzeniem robot
rozbidrkowych nawierzchni jezdni, robdt ziemnych wraz z zatadunkiem i odwozem pozyskanego
materiatu, urobku z rozbiérki. Obstuga geodezyjna inwestycji w zakresie wytyczenia i wyniesienia
punktéw i obstugi geodezyjnej inwestycji jest po stronie Wykonawcy.

W zakresie zadrzewienia i krzewow rosngcych w obszarze inwestycji nalezy przewidzie¢ formowanie
koron drzew i wycinkg krzewow kolidujgcych z inwestycjg. Zakres robét nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.

Zaplecze budowy, miejsce sktadowania materiatéw budowlanych, sprzetu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

2.2.2. Architektura
Inwestycja odnosi sie do budowy drogi gminnej i nie obejmuje w swoim zakresie elementéw
architektonicznych kubaturowych lub matej architektury.

2.2.3. Konstrukcja

Konstrukcja w swoim zakresie ogranicza sie do wykonania warstw konstrukcyjnych poszczegdlnych
nawierzchni.

Zakres wykonania robdt oraz ich technologia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepisdow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje geologiczno — inzynierskg w zakresie
niezbednym do zaprojektowania konstrukcji drogi, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463).

W ramach realizacji zadania nalezy uwzglednié¢ mozliwe wzmocnienie podtoza po sprawdzeniu
parametréw wytrzymatosciowych gruntu, w tym jego nosnosci dla uzyskania prawidtowych
warunkéw posadowienia drég.
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Droga
Parametry projektowe

kategoria: droga gminna
klasa drogi: D

predkos¢ projektowa: 40 km/h
kategoria ruchu: KR2
obcigzenie: 100 kN/o$

Parametry przekroju poprzecznego

ilos¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu
szerokosc jezdni: 45m
pochylenie poprzeczne jezdni 2%
szerokos$¢ chodnika: 2,0m
szerokos¢ Sciezki rowerowej jednokierunkowej: 1,5m
szerokos¢ sciezki rowerowej dwukierunkowej: 2,5m

Jako obramowania jezdni przewidziano:

- opornik betonowy 10x25 cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem — obramowanie obustronne
krawedzi jezdni drogi i sciezki,

- opornik betonowy 12x25 cm na tawie betonowej C 12/15 z oporem — obramowanie rozdzielajgce
Sciezke rowerowgq i jezdnie,

- obrzeza betonowe 8x30 cm — obramowania chodnikdéw.

Obramowania betonowe nalezy przyjgé jako posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu
cementowego klasy C 12/15.

W zwigzku z budowg drogi gminnej w zakresie jezdni oraz $ciezki rowerowej przewidziano jednolitg
konstrukcje pod jezdnig i sciezka.
Jezdnia drogi gminnej oraz Sciezka rowerowa

- warstwa scieralna — beton asfaltowy 0/11mm (AC 11S), grubosci 4 cm,

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/16mm (AC16W), grubosci 6 cm,

- podbudowa zasadnicza (warstwa gorna)- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm grubosci 10 cm,

- podbudowa zasadnicza (warstwa dolna)- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm grubosci 20 cm.

Konstrukcja musi spetnia¢ warunek mrozoodpornosci.
Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni G1 przez
wprowadzenie warstw ulepszonego podfoza.

Chodniki

- warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa wibroprasowana 20x10x8 typ Cegietka, kolor szary,
grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grubosci 15 cm.
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2.2.4. Instalacje budowlane
Za projektowane instalacje budowlane przyjeto budowe:
- kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej.

Przyjeto budowe kanatu technologicznego:
KTu (kanat technologiczny uliczny)

. 1x rura ostonowa ($r. zew. 110 mm)

. 3x rura Swiattowodowa (Sr. zew. 40 mm)

o 1x wigzka mikrorur (standardowo $r. zew. 40 mm)
KTp (kanat technologiczny przepustowy)

. 1x rura ostonowa ($r. zew. 110-140 mm)

. 1x rura ostonowa ($r. zew. 140 mm) a w niej

o 3x rura Swiattowodowa (sr. zew. 40 mm)

o 1x wigzka mikrorur (standardowo sr. zew. 40 mm)

wraz ze zlokalizowaniem studni typu SKR lub SK. Lokalizacje kanatu oraz jego parametry zostang
uszczegbtowione przez Wykonawce na etapie opracowania projektu budowlanego.

2.2.5. Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe w zakresie robét porzadkowych polegac bedg na oczyszczeniu terenu po
robotach z powstatych zanieczyszczen w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Nie dopuszcza sie
utylizacji zanieczyszczen poprzez zakopywanie ich w terenie robdt. Odpady muszg zostac¢ poddane
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego

Wykonawca powinien przewidzie¢ lokalizacje oznakowania pionowego, barier ochronnych w celu
zabezpieczenia ruchu pieszych/rowerzystow.
Oznakowanie pionowe i poziome

Do wykonania tarcz projektowanych znakéw nalezy stosowac blachy stalowe, obustronnie
ocynkowane ogniowo. Tarcze znakéw muszg posiadaé podwdjnie zagiete krawedzie na catym
obwodzie . Tylna powierzchnia tarczy musi by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznym oraz powtokg lakierniczg barwy szarej.

Wszelkie materiaty przeznaczone do taczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych musza
by¢ zabezpieczone przed korozjg metodg ocynkowania ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci
$rub, nakretek i podktadek sprezystych bedg pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie
odpowiadajgcej stali kwasoodpornej. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw gumowych jako
elementow tacznikowych.

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonaé przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
aprobacie technicznej. Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne
zwigzanie z tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne
niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni.

Oznakowanie nalezy umiesci¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi drogi (jezdnia,
utwardzone pobocze, opaska) tak, aby zachowana byta skrajnia drogowa. Wysokos$¢ umieszczenia
znakdéw: - min. 2,00 m od przylegtego poziomu drogi — w miejscach niewystepowania ruchu pieszego;
- min. 2,20 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania chodnika od poziomu
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jego nawierzchni — w miejscach wystepowania ruchu pieszego. W przypadku znakéw nakazu C-9, C-
10 zlokalizowanych na azylach nalezy je umieszczaé bezposrednio nad urzadzeniami bezpieczeristwa
ruchu np. U-5a. Przy wymiarowaniu ustawiania oznakowania nalezy odpowiednio przyjmowa¢é
zewnetrzng krawedz tarczy oraz/lub spdd tarczy znaku, przy umieszczaniu wiecej niz jednego znaku
na jednym stupku minimalng wysoko$¢ mocowania tarczy znaku ustala sie dla znaku montowanego
najnizej. Minimalna odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi znakami nie moze by¢é mniejsza niz 10 m. Tablice
znakéw umiesci¢ na stupkach okragtych z rur ocynkowanych $rednicy 60-70 mm, zakotwionych
sztywno w celu uniemozliwienia obrdcenia, wyjecia znaku. Tarcze znakdéw nalezy mocowac tak, aby
byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 52 w kierunku jezdni na odcinkach
prostych, na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci
promienia oraz od jego kierunku.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac:

- materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozciericzalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro. W celu
uzyskania widzialnos$ci oznakowania w nocy oznakowanie nalez stosowac kulki szklane — materiat w
postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem
na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym.

Na przejsciach dla pieszych oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemo —
lub termoutwardzalne, pozostate oznakowanie poziome jako cienkowarstwowe.

2.2.6. Zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych nalezy wykonaé roboty wykorczeniowe zwigzane

z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw zielonych/gruntowych. Zatozono wykonanie
humusowania warstwg grubosci 10 cm.

3. Uzgodnienia

Na etapie opracowania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia

z gestorami sieci i pozostatych organdw o zaopiniowanie/uzgodnienie projektu. Zakres opracowan
projektowych i nastepnie prowadzonych robdt dla budowy drogi musi uwzglednia¢ uwagi zawarte
w opiniach oraz wydane warunki w uzgodnieniach.

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Ogdélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 1533P ulice Zeromskiego,
Piekary i Zamkowa w Chodziezy.

4.1.2. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi, dla zakresu robét wynikajacych z opracowanych dokumentacji
projektowych.
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4.1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

4.1.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi dokumentami.

4.1.5. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowq i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze
branzowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, projekty organizacji ruchu na czas
robot, projekt statej organizacji ruchu).

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednié instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie

inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

4.1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
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dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

4.1.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/
Przedstawiciela Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/
Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z
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zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkarncdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

4.1.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczeAstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

4.1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno

by¢é prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

4.1.13. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséow, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Materiaty budowlane do przebudowy ulic zapewnia Wykonawca.

4.1.14. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty,

aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji

robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,
jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

4.1.15. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz

te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie odpowiednio przewartosciowany
przez Inwestora.
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Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

4.1.16. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

4.1.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

4.1.18. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na

drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisédw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.19. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
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robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

4.1.20. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca

ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robét w zakresie i z
czestotliwoscig zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem zgtoszenia robét budowlanych,
oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich
skierowaniem do wykonawcow robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

4.1.21. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,

ktore budzg watpliwosci co do jakosci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

4.1.22. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4.1.23. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowiag ponizsze elementy:

- decyzje administracyjne zezwalajgce na prowadzenie robét oraz projekty wykonawcze branzy
drogowej, sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, budowy kanatu technologicznego oraz
projekty usuniecia kolizji, badania geologiczne, projekt inwentaryzacji i wycinki drzew, plan BIOZ,
dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary
geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, badania geotechniczne z opracowang
dokumentacjg w tym zakresie, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalen,
poczynione w trakcie procesu budowlanego, wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie
materiatow, protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jako$é i pochodzenie materiatéw,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji,

protokoty odbioréw robét i ich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.1.24. Odbidr robot

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbiodr koncowy,

odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
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- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST, jako$¢ wykonania i doktadnosé robot.

4.1.25. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

4.1.26. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Po zakorczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

dziennik budowy,

protokdty badan i sprawdzen,

rozliczanie z materiatdéw powierzonych przez Inwestora w przypadku jezeli takie materiaty zostaty
przekazane, rozliczenia czeSciowe (etapu).

budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiér czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

4.1.27. Odbidr koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér korncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koricowego roboét”.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy,
protokoty odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiordw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen,
os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty byty),
rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogodtem netto,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
Operat odbioru koricowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koricowego Wykonawca sporzadzi
oddzielny zatacznik o sktadzie:
wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),
wypetnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.
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Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Protokdt odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego

i doreczy Wykonawcy w dniu zakofczenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koficowego robat.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4.1.28. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr korcowy robot”.

4.1.29. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajagcym wprost ze ztozonej oferty jak réwniez
tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych
robot, bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi
koszty:

organizacji ruchu na czas robat,

zabezpieczenia miejsca robét ,szczegdlnie gtebokich wykopow,

optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

przygotowania terenu i zaplecza,

tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego

przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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Il. CZESC INFORMACYINA

1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do opracowania dokumentacji budowlanej
- kopia mapy zasadniczej — Zamawiajacy nie posiada mapy do celdw projektowych

- badania geotechniczne gruntu - Zamawiajacy nie posiada opinii

- inwentaryzacje zieleni — na etapie PFU nie sporzadzono inwentaryzacji zieleni,

- dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — na etapie PFU nie sporzgdzono
inwentaryzacji zieleni,

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — na etapie PFU nie sporzgdzono pomiaréw,
- inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych
do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbidérek — nie dotyczy,

2. Zafaczniki graficzne

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000, rysunek 1D.

- Plan sytuacyjny (koncepcja) w skali 1:500, rysunek 2.1D, 2.2D, 2.3D
- Przekroje normalne w skali 1:50, rysunek 3D

- Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10, rysunek 4D

3. Ustawy i rozporzadzenia

Prawo budowlane i zwigzane z nim rozporzadzenia wydane przez odpowiednich ministréow

oraz normy powotane przez Projektanta w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdwienia powotfane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi bedg obowigzywac postanowienia ich aktualnego wydania.

Pozostate przepisy nie przytoczone w programie funkcjonalno-uzytkowym

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r., poz. 1642 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadany prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowe, oraz

zgtoszenia budowy i przebudowy budynki mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2016 r.,

poz. 1493).
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 r., nr 0 poz. 463).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,

jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 r., nr O poz.

1800).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdow robét geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 r., nr 288 poz. 1696 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na Srodowisko (Dz.U. 2008 r., nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy

Dz.U. 2015 ., nr 0, poz. 469 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
Dz.U. 2016r., nr 0, poz. 191).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy Dz.U. 2014 r., nr 0, poz. 883 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 r., nr 0, poz. 1923).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 ., nr 213,

poz. 1397 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 r., nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy Dz.U. 2015 r., nr 0, poz. 1651 z pdzn. zm.).

4. Zarzadzenia i wytyczne

Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ |. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa.

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czesc¢ Il. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze

Drég i Mostow w Warszawie.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego — zatgcznik nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
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sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 r., nr 220,
poz. 2181 z pdzn. zm.).

Wymagani Techniczne WT-1 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

Wymagani Techniczne WT-2 2014, Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na

drogach publicznych.

Wymagani Techniczne WT-4 2010, Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

Wymagani Techniczne WT-5 2010, Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych,

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

5. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagani ogdlne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badani prébek gruntu.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty nazwy i okreslenia.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania Polowe.

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych

emulsji asfaltowych.

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy.

PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka
SMA.

PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego.

PN-EN 1SO 22475-1:2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie prébek
metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady
wykonania.

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

oraz wszystkie normy powotane w WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 oraz ST.
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Uwaga:

Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow,
itp. oraz uwzglednic¢ je w opracowaniu dokumentac;ji projektowej oraz podczas prowadzenia
robaét.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski
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