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ZADANIE: 
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ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 931 I 941/2 OBRĘB 0005 
W GORZOWIE WLKP” 
 
 
 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE I OZNACZENIA NUMEROWE SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI 

TECHNICZNYCH 
 
1.0.  CPV 45000000-7 Wymagania ogólne 
1.1.       CPV 45262310-7 Zbrojenie betonu 
1.2 CPV 45262300-4        Betonowanie 
1.3.        CPV 45262300-8 Prefabrykaty 
1.4. CPV 45411000-4   Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 
1.5. CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
1.6.  CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe – ślusarka, pochwyty 
1.7. CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych 
 CPV 45440000-3 Roboty malarskie 
1.8. CPV 45110000-1  Roboty z zakresu burzenia i rozbiórki  obiektów budowlanych 
1.9. CPV 45262500-6 Roboty murarskie 
1.10.  CPV 45262500-6  Konstrukcje stalowe 
1.11.  CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian – posadzki 
1.12 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
1.13 CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne – czyszczenie elewacji 
1.14 CPV 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych i podobne roboty 
1.15 CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
1.16 CPV 45262210-6 Wykonanie wzmocnienia gruntu 
1.17 CPV 45262500-6 Roboty murarskie. Wzmocnienie ścian 
1.18 CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  
    ziemne  
1.19      CPV 45411000-4   Wykonanie spoinowania murów  wylewki z zaprawy renowacyjnej 

iniekcji ciśnieniowej 
1.20      CPV 45442100-8   Odgrzybianie + hydrofobizacja + izolacja powierzchni na bazie   

mineralnej   

1.21  CPV 45421146-9   Instalowanie sufitów podwieszonych 

1.22  CPV 45420000-7   Roboty ciesielskie 

 
 
SPIS TREŚCI DZIAŁÓW 
  
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.0. 45000000-7  Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
wykonanych w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z 
zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć   w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Pojęcia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, 
urządzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
pozwolenie na budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ, - określa Ustawa Prawo 
Budowlane Dz.U.Nr80 z późniejszymi zmianami. 
1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.Poz.48, rozdział 2 
1.4.5. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku 
wyborów, dla których nie ustalono PN). 
1.4.6. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie przebiegu robót. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona do kierowania 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.9. Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców, i 
ewentualnie dodatkowych załączników. 
1.4.10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru  w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.12. Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do Spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.13. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
1.4.14. Grupy, klasy, kategorie robót - to grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 
z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z 
późniejszymi zm.) 
1.4.15. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
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budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.16. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i 
maszyn, określająca rodzaje i lub kolejność współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej. 
1.4.17. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.18. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.19. Robota Podstawowa - minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.20. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji technicznej. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza: 
a) dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych 
b) dokumentacja projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 
c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na  niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał wzgląd na lokalizację magazynów i składowisk. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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2. Materiały 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać  standardom lub wymogom 
Aprobaty Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 
bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub 
zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 
 
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. 
 
2.2 Pozyskiwanie materiałów. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Budowy wymagane dokumenty po zakończeniu budowy. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Kierownik  będzie przeprowadzał inspekcję, w wytwórni będzie zapewniona współpraca i 
pomoc Wykonawcy oraz Producenta, a Kierownik będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Budowy. Jeśli Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Kierownika. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Kierownika Budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Kierownika.  
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budowy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Budowy nie może być 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostanie przez Kierownika Budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg 
(lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Kierownika Budowy będą usunięte 
z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.  Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Kierownika Budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Kierownika Budowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Budowy uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Budowy 
programu zapewnienia jakości, w których przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Budowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie. 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość robót  
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badań), sposób 
oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wyników i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi Budowy. 
b)Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) 
- sposób dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
Projekt programu zapewnienia jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Kierownikowi Budowy 
najpóźniej razem z harmonogramem.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Budowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Kierownik budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Kierownik będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Kierownik Budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik Budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika 
Budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Budowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika 
 
6.4  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Kierownika Budowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Budowy. 
 
6.5  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Budowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez kierownika budowy 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik Budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów. 
Kierownik Budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Kierownik Budowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik 
Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Budowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest Producenta potwierdzający zgodność ich parametrów jakościowych z 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Kierownikowi Budowy. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i kierownika budowy. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika Budowy, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Kierownikowi Budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika Budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
(2) Księga obmiaru 
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Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i winny być udostępnione na życzenie Kierownika 
Budowy. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Budowy 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Budowy o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Budowy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Kierownika Budowy. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi robót lub materiałów będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m

3
], jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Kierownika Budowy. 
Zarządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia  pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia.   
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez kierownika budowy. 
 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z kierownikiem budowy. 

 
8. Odbiór robót. 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Kierownika Budowy przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- przejęcie części robót 
- przejęcie robót i odcinków, 
- akceptacja robót potwierdzona świadectwem wykonania. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót 
Odbioru robót dokonuje Kierownik Budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Kierownika Budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Budowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Przejęcie części robót 
Przejęcia części robót dokonuje się wg zasad określonych w subklauzuli warunków ogólnych. 
 
8.4. Przejęcie robót i odcinków 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe przewidziane 
kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Kierownika Budowy i zobowiązuje się zakończyć 
wszystkie zaległe roboty po okresie zgłaszania wad w czasie przewidzianym na usuwanie wad. Upoważnia 
to Kierownika Budowy do wystawienia w świadectwa przejęcia w odniesieniu do robót, zgodnie z 
subklauzulą warunków ogólnych. 
 
8.5. Dokumenty do przejęcia robót i odcinków 

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami  
- specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Kierownika Budowy, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, . 
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W przypadku gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do przejęcia robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
 
8.6. Akceptacja robót potwierdzona świadectwem wykonania 
Akceptacją robót jest świadectwo wykonania, które Kierownik Budowy wystawi zgodnie z subklauzulą 
warunków ogólnych. Po wystawieniu przez Kierownika Budowy świadectwa wykonania, Wykonawca 
przedkłada Kierownikowi Budowy wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne 
następuje zgodnie z subklauzuIą warunków ogólnych, po czym Kierownik Budowy winien wystawić 
Zamawiającemu ostateczne świadectwo płatności, zgodnie z subklauzulą. 

 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej poza elementami uwzględnionymi w 
tabeli przedmiaru robót jako wymagania Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa Budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jeżeli okaże 
się konieczny, oznakowania robót wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym (okresie zgłaszania wad), 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
 
9.2 Zaplecze. 
9.2.1 Zaplecze zamawiającego. 
9.2.1.1 Zakres prac. 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze, pozostające na 
jego majątku po zakończeniu kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy, 
montaż, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. 
W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza w czystości, niezbędnych 
urządzeń w należytej sprawności oraz do zapewnienia materiałów potrzebnych do przeprowadzenia narad, 
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposażeniem należy utrzymywać w dobrym stanie a w razie 
konieczności dokonać wymiany na nowe. 
W zakres utrzymania zaplecza wchodzi: 
- utrzymanie pomieszczeń biurowych: 
- zapewnienie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, 
- zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków bhp i ppoż., 
- utrzymanie czystości pomieszczeń, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych,  
- utrzymanie urządzeń łączności, 
- utrzymanie sprzętu w należytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnych obsług i napraw 
serwisowych wraz z bieżącymi kosztami eksploatacji dla potrzeb kontraktu, 
- utrzymanie sprzętu komputerowego w należytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnych obsług 
napraw serwisowych wraz z bieżącymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiałów takich 
jak: papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki. 
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Zaplecze należy zlikwidować po zakończeniu robót. W ramach likwidacji należy całe zaplecze, instalacje 
i zdemontować kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposażenie biura i materiały odzyskane z 
demontażu zaplecza należy przewieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km 
od terenu budowy. Teren po likwidacji zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
9.3. Tablice informacyjne. 
9.3.1 Wymagania. 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną. 
Tablica informacyjna powinna mieć wymiary 0,8m x 1,2m. 
9.3.2 Zakres prac 
Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami: 
- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych; 
- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robót; 
- demontaż tablic tymczasowych 
9.3.3 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką pomiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu 
kompletu ważnego ubezpieczenia na okres kontraktu w formie ryczałtu. 
9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji. 
 
10. Przepisy związane  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i  
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie  postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE. 
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1.1. 45000000-7  Zbrojenie betonu 
 
1. Wstęp 

 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 

 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami 
okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Stal zbrojeniowa 
2.1.1.Klasy i gatunki stali zbrojeniowe wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
2.1.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 

Gatunek stali Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

 mm MPa MPa % 

RB 500 W 8÷32 500 550 10 

 
2.1.3. Wady powierzchniowe: 
- powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem, 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
a) Jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
b) Jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 
0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie 
- odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
a) znak wytwórcy, 
b) średnicę nominalną, 
c) gatunek stali, 
d) numer wyrobu lub partii, 
e) znak obróbki cieplnej. 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu, 
- wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
a) na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
b) odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w Polskich Normach, 
c) pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
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na 1 m długości pręta, 
- magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach wg 
wymiarów i gatunków. 
2.1.5. Badanie stali na budowie 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed zabetonowaniem 
zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota, 
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia 
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002, 
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia 
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych, 
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 



Specyfikacja techniczna – roboty ogólnobudowlane 

 

„Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim” 

 

15 

 

 

zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg SST-G.OO - "Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór zbrojenia 
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy. 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 
możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10. Przepisy związane 
PN-8/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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1.2. 45262300-4  Betonowanie 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
a także podanymi poniżej:  
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30 lub Cxx/yy) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie.  
 
Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G w MPa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G
 – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
  
Liczba po literze C oznacza odpowiednio:  

 xx – fck wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i 
wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach 

 yy – fck,cube wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach 
boków 15×15×15 cm, określonej po 28 dniach 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1 Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B­30000:1990 o następujących markach: 
Marki „25” - do betonu klasy C8/10 i C20/25, 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż C20/25. 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
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Wg ustaleń normy PN-B-30000: 1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
-Zawartość krzemianu trójwapniowego (C3S) 50-60% 
-Zawartość glinianu trójwapniowego (C3A) <7% 
-Zawartość alkaliów do 0,6% 
-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/p.79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania, wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196­ 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest: z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN    196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach), 
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez Wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2 Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
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W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
– 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
– 3 /4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.  
Do betonów klas C25/30 (B30) i wyższych należ y stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 
warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki 
badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,  
– wskaźnik rozkruszenia:  
• dla grysów granitowych – do 16%,  
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,  
– nasiąkliwość – do 1,2%,  
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,  
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714. 26. 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w�granicach:  

– do 0,25 mm – 14÷19%,  
– do 0,50 mm – 33÷48%,  
– do 1,00 mm – 53÷76%.  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
 – reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
– zawartość związków siarki – do 0,2%,  
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714. 26,  
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B- 06714.18 dla korygowania 
receptury roboczej betonu.  
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.  
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu po uprzednim 
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru:  
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym,  
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
– napowietrzająco-uplastyczniających,  
– przyśpieszająco-uplastyczniających.  
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Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.2  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 
 
Wyróżnia się następujące rodzaje betonów przeznaczonych do zabudowania w konstrukcje: 

 C8/10 (klasa ekspozycji X0) – warstwy podkładowe betonu, 

 C20/25 i C25/30 (klasa ekspozycji XC1 i XC2) – fundamenty oraz wieńce budynków, ściany, ramy i stropy 
żelbetowe. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
 – wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.  
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku,  
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a 
stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić 
doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów.  
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru 
A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalna ilość cementu dla klas betonu C8/10, C20/25 i C25/30 wynosi 400 kg/m3.  
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora 
Nadzoru. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G
 . 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: – wartości 2%  
– w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 
mm,  
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3.  
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
– metodą Ve-Be,  
– metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-
B-06250 nie mogą przekraczać:  
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych.  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
 
4. Transport 
 
4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
4.1.1. Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15ºC 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 :2003 i PN-63/B-
06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Budowy potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1 Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
5.2.2 Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.2.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
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5.2.4 Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od  20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.2.5 Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 
do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.2.7 Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i  stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym., należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.3.1 Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego  elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
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5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN -EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.4.2 Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji można przeprowadzić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulującej dla 
prefabrykatów. 

 
5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1 Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię: 
- pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu min. 2,5 cm, 
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Deskowania  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać 
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy 
jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
– szybkość betonowania,  
– sposób zagęszczania,  
– obciążenia pomostami roboczymi.  
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność,  
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy.  
Minimalna grubość desek wynosi 32�mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.  
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic.  
Fazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej.  
 
6.Kontrola jakości 
 
6.1. Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  
– 1 próbka na 100 zarobów,  
– 1 próbka na 50 m

3
 betonu,  

– 3 próbki na dobę,  
– 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w 
okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B- 
06250.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu 
po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w�okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w�okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i�minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 

mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a�także gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.  
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Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować:  
– badanie składników betonu,  
– badanie mieszanki betonowej,  
– badanie betonu. 
 
6.2. Tolerancja wykonania  

6.2.1. Wymagania ogólne – Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  

Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym.  
– Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
 a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
– Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z�osiami ścian lub słupów.  
– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku 
do układu rzeczywistego.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń o�charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
6.2.2. System odniesienia  
– Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z�przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  
– Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy)  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: ± 10 mm 
przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
6.2.4. Słupy i ściany 
 – Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub 
osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie 
tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w�planie w stosunku do 
słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy 
klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie 
nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy L ≤ 30 m, ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) 
przy L ≥ 500 m. 
 – Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 
wysokości h nie powinny być większe niż: ± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji 
N2.  
– Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być 
większe niż: ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2 
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku 
na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niż: h /300 
n ∑ i przy klasie tolerancji N1, h / 400 n ∑ i przy klasie tolerancji N2.  
6.2.5. Belki i płyty 
 – Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: ± 
10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: ± 
L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: ± 10 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie 
tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
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– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe 
niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, ± 0,5 (Hi+20) przy 
20 m < Hi < 100 m, ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
6.2.6. Przekroje  
– Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: ± 
0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 
płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 
0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  
a)10 mm przy klasie tolerancji N1,  
b)5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  
a)10 mm przy klasie tolerancji N1,  
b)5 mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie  
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż: 5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 
być większe niż: 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 
mm przy klasie tolerancji N2.  
– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 4 mm 
przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
6.2.8. Otwory i wkładki – Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż: ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad podanych w Wymaganiach Ogólnych.  
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- pielęgnację betonu, 
- rozbiórką deskowania i rusztowań, 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003  Beton 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.   
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004   Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-B-06250         Beton zwykły. 
PN-B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701         Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN  12274-1 :2002  U Cienkie warstwy na zimno - Metody badań – Część1  Pobieranie próbek do 

ekstrakcji lepiszcza. 
PN-EN 2691:7  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-02151 Akustyka budowlana- Ochrona przed hałasem pomieszczeń we budynkach. 

Wymagania ogólne i Środki techniczne ochrony przed hałasem. 
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana-Terminologia, symbole literowe i jednostki. 
PN-EN 20140-2:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Wyznaczanie,  weryfikacja i zastosowanie 
danych określających dokładność. 

PN-ISO 6242-l:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, 

zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-87/B-01lOO  Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne- Podział, nazwy i określenia. 
PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne - podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część l: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement- Część II: Ocena zgodności. 
PN-90/B-30010  Cement portlandzki biały. 
PN-81/B-30003  Cement marki 15. 
PN-B-19705: 1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny. 
PN-EN 9 34-6:2002 Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-EN 933-3: 1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Uziarnienie  wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza). 
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1.3. 45262300-8  Prefabrykaty 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i 
montażu prefabrykatów żelbetowych używanych w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 
w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy. 
 
2. Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
Nadproże YF, zespolone służy do przekrywania otworów o szerokości nawet do 250 cm. W zależności od 
grubości muru, nadproża układa się pojedynczo, podwójnie lub potrójnie. Przewidziano także wystąpienie 
nadproży YN. Szerokość nadproży YN to 24cm. Do uzyskania pełnej nośności nadproży zespolonych 
wymagane jest wymurowanie warstwy uzupełniającej z bloczków, z wypełnieniem spoin pionowych nawet 
gdy bloczki posiadają połączenie na pióro i wpust. Warstwę tę należy wykonać jak najdokładniej, ponieważ 
stanowi ona część nadproża przenoszącą naprężenia ściskające. 
 
2.1. Belki prefabrykowane nadproży 
2.1.1 Wymagania 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości do 4 
mm; w szerokości do 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm, 
- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm, długość: do 30 mm, ilość wad 3 do szt/mb. 
Klasa odporności ogniowej "B”. 
2.1.2 Składowanie 
Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułożonych 
poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy układać na podkładkach 
umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw nie większa od 5. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, równolegle do kierunku 
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST Zbrojenie betonu i SST Betonowanie. 
Montaż belek prefabrykowanych nadproży zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST. 
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6. Kontrola jakości 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie 2. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m wykonanego nadproża 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją techniczną podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad podanych w Wymaganiach Ogólnych.  
 
9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproża, która obejmuje wykonanie i dostarczenie 
prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
 
10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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1.4.  45411000-4 Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych  
i zewnętrznych 

 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w 
Gorzowie Wlkp.” 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4 Gładź gipsowa 
Parametry: 
Zużycie: Ok. 1,0 kg/m

2
 na 1 mm grubości warstwy 

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm
2
 

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm
2 

Początek wiązania: > 20 min 
Uziarnienie, odsiew 1500 µm:  0% 

Reakcja na ogień: A1 
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2.5  Tynk wapienny  
Tynk wapienny typu baranek o uziarnieniu 1 mm i kolorze RAL 1020 projektuje się jako tynk zewnętrzny. 
 
2.6 Tynk renowacyjny 
Tynk renowacyjny w kolorze szarym o grubości ziarna 1,5 mm. Występuje w postaci gotowej masy 
tynkarskiej, pod którą należy użyć preparatu gruntującego. 
 
3. Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2 Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3 Wykonywanie tynków  
5.3.1. Tynk  cementowo-wapienny obróbka tynku zajmuje 2 dni. 
Tynk cementowo-wapienny należy stosować na ściany nośne, zwarte, suche, mocne, wolne od kuchu i 
innych środków zapobiegających przyleganiu podłoża.  
Wilgotność tynkowanej powierzchni nie może przekraczać 4%, nie należy tynkować podłoży silnie 
ogrzanych, nie tynkować przy temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C.  
Podłoża silnie chłonne przed nałożeniem obrzutki należy zagruntować środkiem gruntującym. 
Tynkowane powierzchnie należy pokryć obrzutką równomiernie, jednowarstwowo w 80% na grubość od 4 
do 8 mm – obrzutka nie może być przewodniona 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4. – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.3.3.  Tynk wapienny typu baranek  
Do nakładania powłoki tynkarskiej przystępujemy po odpowiednim przygotowaniu podłoża i całkowitym jego 
wyschnięciu. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna się mieścić 
w zakresie od + 5o C do + 25o C. W celu obniżenia temperatury ścian i uniknięcia przyśpieszonego 
wyschnięcia nakładanego tynku należy stosować odpowiednie osłony. Absolutnie niedopuszczalne jest 
wykonanie tynków przy wilgotności powietrza powyżej 75%, podczas opadów atmosferycznych (mżawka, 
deszcz) oraz w czasie silnych wiatrów. Warunki te należy utrzymać przynajmniej przez 48 godzin od 
nałożenia. Po wykonaniu tynku do momentu całkowitego wyschnięcia zaleca się stosować siatki lub folie 
ochronne w celu zabezpieczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem lub deszczem. W tym okresie 
niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej + 5o C. Większa wilgotność powietrza w okresie jesienno-
zimowym wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe 
przygotowanie podłoża może doprowadzić do przebarwień tynku, w skrajnych przypadkach do obniżenia 
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trwałości wyprawy i jej odspojeń. Wyrób zawiera wypełniacze mineralne, z tego powodu zaleca się 
stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej. 
Wybierając kolor tynku należy uwzględnić wskazówki zawarte na wzornikach koloru, dotyczące odporności 
koloru na promieniowanie UV. Kolory o współczynniku odbicia światła niższym niż 30% nie powinny być 
stosowane na całych powierzchniach ścian a jedynie jako dekoracyjne fragmenty elewacji. Wszelka 
ingerencja w skład produktu i mieszanie go z wyrobami innych producentów nie jest dopuszczalne. 
5.3.4. Tynk renowacyjny 
Tynki renowacyjne przygotować (wymieszać z wodą) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu 
tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją także przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę 
przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk należy nanosić warstwą grubości określonej w 
tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy 
większych grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być 
w żadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jeżeli tynki układane są maszynowo to należy zastosować się do 
następujących zaleceń:  
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną 
odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 
 - nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13 - 14 mm 
ok. 30cm.  
- nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy 13 - 14mm ok. 18cm. 
Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do 
podłoża - stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania 
do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo należy sprawdzić 
stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy 
poziomymi ruchami uszorstkowić i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć 
nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację środka 
wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. 
 
5.4 Wykonywanie gładzi 
Prace należy wykonywać w temp. od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. 
Do wykonywania gładzi należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów 
betonowych. Podłoża pod gładzie powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się. 
 
Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawy agresji biologicznej na podłożach 
zlikwidować za pomocą specjalnego środka. Miejsca połączeń różnego rodzaju podłoży, bruzdy 
instalacyjne i inne miejsca narażone na spękanie konstrukcyjne zazbroić należy siatką z włókna szklanego. 
Elementy metalowe mogące mieć styczność z tynkiem zabezpieczyć przeciwkorozyjnie. 
 
Suchą mieszankę należy zarobić z wodą za pomocą mieszadła, w proporcji 0,44l wody na 1kg zaprawy 
(8,8l na 20kg). Odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie. W razie potrzeby, zależnie od warunków 
skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym 
materiałem. 
Po całkowitym wyschnięciu gładzi, nierówności zeszlifować papierem lub siatką ścierną. Ewentualne 
niedokładności, oczyścić z pyłu i ponownie wykonać gładź. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  cementu, wapna  oraz  kruszyw  
przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań. Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Badania  te  powinny  obejmować wszystkie  właściwości cementu,  wapna  i  wody  oraz 
kruszywa określone w niniejszej specyfikacji 
 
6.2.Badania w czasie robót  
6.2.1.Częstotliwość  oraz   zakres   badań  zaprawy   wytwarzanej   na   placu   budowy,   a   w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane  
zwykłe”.  Wyniki  badań materiałów  i  zaprawy  powinny  być wpisywane  do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny być przeprowadzone w sposób 
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności:  
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
-prawidłowości przygotowania podłoża,  
-przyczepności tynków do podłoża,  
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-wyglądu powierzchni tynku – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w 
oczy w normalnym o świetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztucznym świetle 
padającym pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest miarodajna. Pęcherze w gotowej 
powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak również większa liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o 
szerokości nie przekraczającej 0,2mm,  
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku – odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 
mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie 
większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.); odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji nie większe niż 3 mm na 1m., 
-wykończenia tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą 
wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 
6.4 Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana  jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2, Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2  Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków - roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500                 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-101O0                Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004             Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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1.5. 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej oraz robót podobnych w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi montaż: 
 - witryny 
 - drzwi wewnętrznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1.Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 1.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2 Materiały do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są  
2.2.1. Drzwi  

- drzwi aluminiowe 

- ścianki systemowe aluminiowe 

- drzwi stalowe 

- drzwi drewniane 

W tym drzwi z przeszkleniami, o odpornościach ogniowych EI30 i EI60, drzwi dymoszczelne. 

 

2.2.2. Okna 

-okna drewniane jednoramowe 

-okna drewniane skrzynkowe 

W tym okna o odpornościach ogniowych EI 120, EI60 i EI 30 

 

dokładne dane techniczne wg DT 

2.3. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażonej w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia 
niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. 
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Składowanie stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, stolarki drzwiowej stalowej i aluminiowej należy 
przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.2. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 
 

5.2 Wymagania producenta okien  
Wykonawca musi uwzględnić przy montażu okien wymagania stawiane przez producenta okien. 

 

 
a) Montaż ościeżnic (futryn) okien, drzwi, bram oraz systemowych ścianek aluminiowych 

- Sprawdzić czy wymiary zewnętrzne stolarki, futryny będą pasowały do wymiarów otworu okiennego , 
drzwiowego - szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości 
okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości okna.  

- Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy w murze np. odkurzaczem. 
- Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła z ościeżnic.  
- Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem 

a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.  
- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować na jej 

narożach. Zabrania się klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do wygięcia 
się któregoś z jej elementów.  

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy. 
- Ościeżnicę należy zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu 

ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór. Otwory na dyble 
wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić dyble. 

- Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem 

zabezpieczyć powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej taśmy malarskiej.  Przy 
większych gabarytach okien i ościeżnic drzwiowych, zastosować rozpory poziome i pionowe. 
Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 
montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C. 

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską. 

- Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony wewnętrznej 
i zewnętrznej. 

- Po obróbce ościeży niezwłocznie zdjąć taśmę zabezpieczającą z profili.  
- Montaż bram z prowadnicami w otworach zgodnie z przewidzianą technologią i wskazaniami 

producenta. Przed zamontowaniem bramy segmentowej należy wykończyć otwór i posadzkę garażu. 

Przestrzeń przeznaczona do zamontowania bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju przewodów 
zasilających, nagrzewnic itp. Bramy segmentowe, przemysłowe muszą być osadzone w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej ściany. Elementy konstrukcyjne bramy muszą przylegać do płaszczyzny ściany, 
ewentualne nierówności muszą być uzupełnione. bramy muszą się otwierać lekko, bez zacięć i 
używania siły oraz utrzymywać swoje położenie w ustawionej pozycji. Na zamontowaną bramę musi 
być przedłożony zamawiającemu stosowny atest. 
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6. Kontrola jakości 
 
6.1. Zasady kontroli jakości 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000    Okucia budowlane. Podział. 
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PN-B-30150:97    Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25    Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane strenowane. 
Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez 
producentów. 
Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione 
instytucje. 
Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 "Ochrona drewna budowlanego 
przed korozją biologiczną środkami chemicznymi". 

PN-B-91000:1996   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-EN 1192:2001    Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 
PN-EN 12219:2002U    Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-89/B-06085  Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 
PN-EN 947:2000    Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe. 
PN-EN 948:2000    Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne. 
PN-89/B-91003     Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 
PN-EN 130:1998    Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie. 
PN-EN 117:2002U    Metody badań okien - Badania mechaniczne. 
PN-EN 12210:2001    Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-EN 12211:2001    Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania. 
PN-EN 12212:2002  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda 

badania. 
PN-EN 12207:2001    Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 
PN-EN 1026:2001   Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania. 
PN-EN 12208:2001    Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja. 
PN-EN 1027:2001    Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania. 
PN-90/B-91002  Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie. 
PN-B-10087:1996   Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania. 
PN-B-05000:1996    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 949:2000   Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. 
PN-EN 13124-1:2002U   Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. 
PN-EN 13123-1 :2002   Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000    Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań. 
PN-EN 1522:2000    Okna. drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12046-2:2001    Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi. 
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości 

i prostokątności. 
PN-EN 1294:2002U  Skrzydła drzwiowe. Określenia zachowania się pod wpływem zmian 

wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach. 
PN-EN 950:2000   Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 
twardym. 
PN-EN 1530:2001    Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji. 
PN-EN 952:2000    Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
PN-EN 1529:2001   Skrzydła drzwiowe. Wysokość szerokość grubość i prostokątność. Klasy 

tolerancji. 
PN-EN 12194:2002U      Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne. Niewłaściwe użytkowanie. 

Metody badań. 
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1.6. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe – ślusarka, 
pochwyty 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w 
Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu: 
a) Ślusarki okiennej i drzwiowej stalowej. 
b) Drobnych elementów ślusarskich w budynkach (kraty, balustrady, wycieraczki do obuwia itp.) 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podawane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Stal. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach wg PN-EN 10025:2002. 
 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg SST „Roboty malarskie”. 
 
2.3. Okucia. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie 
z dokumentacją. 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy 
element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 
2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę przed wbudowaniem podlega odbiorowi pod względem: 
 - jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
 - zgodności z projektem, 
 - zgodności z atestem wytwórni, 
 - jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
 - jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy, powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.6. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
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3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem i utratą stateczności. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- prostoliniowość pochwytów, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie 
elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny być 
uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
Do mocowania nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich dostęp do progu i nadproża nie był większy 
niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Między powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Podczas murowania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 
zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. 
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i 
spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST „Roboty malarskie”. 
 
6. Kontrola jakości 

Należy przeprowadzić badania użytych na konstrukcję materiałów, na podstawie załączonych zaświadczeń 
o jakości wystawionych przez Producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i 
normami krajowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m

2 
elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Ilość robót 

określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. Jednostką obmiarową dla wykonania balustrad jest 1 mb. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. Podstawa płatności 
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Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie. 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane. 
PN -80/M -02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-94025-5:1994  Okucia budowlane. 
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
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1.7. 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie robót      
budowlanych 
45440000-3   Roboty malarskie  
 

1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
a) Malowanie konstrukcji stalowych, 
b) Malowanie tynków. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do 
picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3 Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.4 Farby budowlane gotowe 
2.4.1 Farby, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
Wszystkie farby emulsyjne cechuje dobra przyczepność do podłoża, trwałość oraz wysoka odporność na 
ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne. Mogą być stosowane na wszystkie podłoża (np. tynk, beton, 
cegły, płyty GK). Do wykończenia wnętrz przyjęto farby lateksowe, dla których spoiwem jest kauczuk. 
Tworzą one gładką powłokę, która jest przepuszczalna dla pary wodnej. Są odporne na zmywanie i 
działanie promieni słonecznych. Wykazują też odporność na dużą temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. 
2.4.3. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych i sufitów 
Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm' 
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- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia - max.2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość- 100-120μm   
- przyczepność do podłoża - l stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
- twardość względna - min.0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5O°C. 
 
2.5. Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami lateksowymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby lateksowej nie podaje inaczej. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
Wykonawca przystępujący do robót malarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak: 
- szczotki o sztywnym włosiu, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką, 
- drabiny i rusztowania. 
 
4. Transport 
Farby pakowane wg punktu należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed ewentualnym uszkodzeniem ich 
opakowań. Przy przewożeniu dużych ilości materiału zaleca się je przewozić na paletach i prowadzić 
załadunek i rozładunek przy użyciu urządzeń mechanicznych. 
Materiały do robót malarskich należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1 Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 850 1-1: 1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.1.3. Podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna 
być oczyszczona. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką. 
5.1.4. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania wynosi: 
- 4% dla farb dyspersyjnych na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą, 
- 3% dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, 
- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczanych wodą lub w postaci ciekłej, 
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- 4% dla farb ma spoiwach mineralno – organicznych. 
5.1.4. Przy malowaniu powierzchni betonowych należy: 
- nowy beton, tynk lub cegły sezonować, lub suszyć co najmniej 30 dni przed położeniem powłoki 
- z powierzchni usunąć smary, oleje i inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub parą pod 
wysokim ciśnieniem. Usunąć pleśń roztworem środka pleśnio- i bakteriobójczego. W przypadku 
powierzchni bardzo zapleśniałych zaleca się powtórne ich przemycie.  
-będące w dobrym stanie stare powłoki przepiaskować, aby zlikwidować połysk i lekko zwiększyć 
chropowatość powierzchni. 
-usunąć stare łuszczące się powłoki. 
-powierzchnia powinna być czysta i sucha.  
-przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednorodność. 
 
5.2 Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosować gotowe grunty wybranego producenta farb. 

 
5.3 Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Warunki ogólne wykonania robót.  
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie wyższej niż 25°C.  
Roboty malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 
80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 
Drugą warstwę farby nanosić po wyschnięciu pierwszej. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć przez 1-2 dni. 
5.3.2. Powłoki z farb lateksowych  
Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
6 Kontrola jakości 
 
6.1 Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok  
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach od wykonania, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
Wyniki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
- skoagulowane spoiwo,  
- nieroztarte pigmenty, 
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- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wtrącenia, 
- zapach gnilny. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Kierownika Budowy i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzić należy: 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość i dokładność wykonania robót. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną 
do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2 Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  
Sprawdzenie polega na:  
- stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
- jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
- braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,  
- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,  
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502    Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
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1.8.  45110000-1 Roboty z zakresu burzenia i rozbiórki  obiektów   
budowlanych, roboty ziemne  
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót ziemnych pod projektowane ławy fundamentowe.   
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 
Ponadto: 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Rozbiórka – rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, 
istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Ustanowienie rozbiórki jako rodzaju robót budowlanych 
dokonane jest w Prawie budowlanym, w art. 3 pkt 7 tej ustawy.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem obiektów, które ulegają rozbiórce ponosi wykonawca.  
 
2. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie będzie  stwarzał zagrożenia dla pracowników.   
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych sugeruje się zastosowanie: ładowarki, 
młotów.  
 
4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
W przypadku wystąpienia konieczności zorganizowania transportu urobku, obowiązek jego zorganizowania 
spoczywa na Wykonawcy. Transport musi się odbywać z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych ruchem 
pojazdów po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót  
Roboty należy wykonywać tak by nie został naruszona stateczność  rozbieranego elementu oraz tak by 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku LUB przewrócenia 
się  innego elementu konstrukcji. Prace będą polegały na demontażu wieży sterowniczej, rozbiórki budynku 
służby dyżurnej, rozbiórki wału ziemnego, likwidacji studni wierconej, demontaż terenu utwardzonego.    
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją 
projektową. Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego inżyniera. Wykonanie robót 
może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. 
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5.2. Wyburzenia 
Wyburzenia będą wykonywane przy użyciu koparki i narzędzi ręcznych oraz urządzeń dobranych przez 
wykonawcę oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
5.3. Odkłady gruzu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę Właściciela terenu.  
 
6. Kontrola jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest:  
1m

3
 gruzu po rozbiórce budynku służby dyżurnej 

1m
2
 terenu utwardzonego 

1m
3
 wału ziemnego do rozbiórki  

 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Cena  wykonanych rozbiórek obejmuje: 
- wszelkie prace pomiarowe, 
- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruzu oraz gruntu na odkład, 
- opłaty utylizacyjne, 
- koszty transportu i trwałego składowania urobku, 
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 
- formowanie i zagęszczenie nasypów, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- koszty związane z wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych 
wskaźników zagęszczenia,  
- wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem, 
- zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu, 
- wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu, 
- wykonanie dróg dojazdowych jeśli okażą się niezbędne a następnie ich rozebranie, 
- koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdzających z budowy, 
sprzątanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy, 
- koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu. 
 
10. Przepisy związane 
Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowalną.  
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1.9.  45262500-6   Roboty murarskie 

 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1, obejmujących: 

- Wykonanie obudowy konstrukcji stalowych z cegły ceramicznej pełnej gr. 12 cm 
- Wykonanie  obudowy wybranych ścian ze względu pożarowych 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczną) przekazanych 
przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany poprzez dokumentację techniczną zakres robót zasadniczych. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne 
działanie środowiska korozyjnego.   
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
Ponadto: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 
Cegła ceramiczna – materiał budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, łupków, 
mułków oraz lessów. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej są piasek kwarcowy, 
złom suszarniowy. 
Wiązanie – układ elementów jednostkowych w robotach murarskich 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeśli są wymagane. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedna 
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia się 
zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 
 – klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie podlegające 
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
 –  klasa  2:  środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym 
element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym 
gruncie lub wodzie, 
–  klasa  3:  środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
–  klasa  4:  środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, 
elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą, 
–  klasa  5:     środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent jest 
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego, 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na 
ściskanie określonej liczby elementów murowych, 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów murowych 
na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu murowego w stanie powietrzno-
suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane 
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe). 
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Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której właściwości 
wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
Dokumentacja robót murowych powinna zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i 
materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- wymagań cieplnych, 
- wymagań akustycznych, 
- trwałości konstrukcji itp. 
Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania 
w określonych warunkach środowiskowych i przy właściwej konserwacji odpowiadały założonemu 
przeznaczeniu. 
 
2. Materiały  
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi głównych elementów konstrukcyjnych, materiałami są: 
- cegły pełne ceramiczne o odporności ogniowej REI 30, REI 60 
- nadproża prefabrykowane YF, YN 
 
2.1 Bloczki wapienno- piaskowe  

Elementy murowe systemowe mają szerokość dostosowaną do grubości muru. Produkowane są one w 

wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe produkowane są w klasach 

wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem 

systemu są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych 

wykonuje się z użyciem zapraw do cienkich spoin. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z 

bloków stosuje się zaprawy zwykłe: 

 - Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych lub podstawowych  

- Murowanie ściany piwnicznej. 

2.1.1Zaprawy cienkospoinowe  

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa ma średnią 

wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. 

Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 0 0C. Proces wiązania zaprawy 

przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.  

2.1.2 Zaprawy zwykłe  

Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw 

cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się 

stosowanie zaprawy klasy M5. 

 

2.2 Nadproża prefabrykowane  

Nadproża zbrojone z betonu komórkowego to gotowe do użycia nadproża prefabrykowane ze 

zbrojonego betonu komórkowego, służące do wykonywania przesklepień otworów drzwiowych i okiennych, 

bez przygotowania szalunków, betonu i zbrojenia. Dzięki niewielkiej masie mogą być montowane ręcznie, 

bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu. Nadproża mają taką samą wysokość jak pozostałe 

elementy murowe, co znacznie usprawnia przebieg prac. 

Nadproża YF dają możliwość przekrywania otworów we wszystkich rodzajach ścian. Zapewniają wysoką 

izolacyjność, łatwy I szybki montaż przy użyciu zaprawy do cienkich spoin, dają możliwość przekrywania 

otworów o szer. do 250 cm, element o gr. 11,5 I 17,5 cm. Minimalna długość oparcia prefabrykowanych 

nadproży YF powinna wynosić 20 lub 25 cm. 
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2.3 Cegła pełna ceramiczna 

Cegła zwykła pełna – typu B lub P, obecnie produkowane w Polsce cegły mają najczęściej wymiar (h x b x 

l) =6,5 × 12,0 x 25,0 cm. Produkowane są także cegły o wysokości odpowiadającej wielokrotności 

pojedynczej cegły z dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14 i 22 cm. 

 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  

Masa ok. 4,0kg.  

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  

Nasiąkliwośćnie powinna być większa od 16%.  

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być 

większa niż:  

2 na 15 sprawdzanych cegieł  

3 na 25 sprawdzanych cegieł  

5 na 40 sprawdzanych cegieł.  
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2.4. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Do wykonywania robót murarskich stosować: 
- do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn, np. pion murarski, poziomicę 
uniwersalną, sznur murarski, kątownik murarski; 
- do przechowywania materiałów na stanowisku roboczym, np. kastrę na zaprawę, wiadra; 
- do obróbki elementów murowych, np. młotek murarski, przecinak murarski; 
- do murowania, np. kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy. 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 
się używać samochodów zamkniętych. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 
wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać  roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając 
zgodność ich wykonania z projektem.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Jeśli w dokumentacji projektowej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i 
grubości spoin tak, by ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
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- elementy murowe powinny być układane na płask, 
- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
- elementy  murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną 
do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
- liczba elementów połówkowych nie powinna przekraczać: 
  - w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
  - w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15 %, 
  - w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze 
poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez 
producenta zaprawy, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
 
5.2. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny 
- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej 
celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 
- położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 
- pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z 
betonu komórkowego, 
- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin o pożądanej grubości 
układa się ja specjalną, dostosowaną do szerokości muru kielnią z ząbkowaną krawędzią, 
- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich 
ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
 
 
5.3. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 
Przewody należy prowadzić w miarę możliwości pionowo, bez załamań. 
Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady kominowej 
wg dokumentacji projektowej.  
 
5.4. Wymagania jakościowe robót murowych 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń +/- 20 mm, 
- w wysokości kondygnacji +/- 20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku +/- 50 mm. 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 
- +/- 10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
- +/- 20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość +6 mm, -3 mm, 
- wysokość +15 mm, - 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą 
- szerokość +10 mm, -5 mm, 
- wysokość +15 mm, -10 mm. 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
- w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki +5 mm, -2 mm, 
- w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki +5 mm, - 5mm. 
 
6. Kontrola jakości robót  
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
Dla badania materiałów konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta 
parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. 
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek Zamawiającego przez 
niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
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W czasie prowadzenia robót należy sprawdzać zgodność wykonywanych robót murowych z dokumentacją 
projektową oraz instrukcjami producenta. 
Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć 
prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów 
ułamkowych. 
Po wykonaniu stanu surowego budynku należy przeprowadzić badania przewodów kominowych. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
- jakości wykonania robót murowych. 
 
6.1. Wymagania dla bloczków silikatowych  
Dopuszczalne uszkodzenia: 
- uszkodzenia powierzchni i krawędzi (odbicia, odpryski) – nie więcej niż 4 szt, o głębokości ≤ 12 mm i 
długości ≤50 mm, 
- uszkodzenia narożników (odbicia, odpryski) – nie więcej niż 4 szt. o głębokości ≤ 12 mm, 
- rysy, pęknięcia technologiczne na powierzchniach zewnętrznych – nie więcej niż 3 szt. o długości ≤ 50 
mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
- długość ≤ +/- 2,0 mm, 
- wysokość ≤ +/- 1,0 mm, 
- szerokość ≤ +/- 2,0 mm, 
- wymiary pióra i wpustu oraz wgłębień – uchwytów ≤ +/- 2,0 mm. 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
projektowej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu elementów, liczby szczerb i 
pęknięć. 
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki robót murowych 

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych zestawiono w poniższej tabeli: 
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
+6, -3 

+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiarową dla robót murowych jest m². Słupy oblicza się w metrach ich wysokości. 
Przewidywana ilość jednostek obmiarowych wg książki przedmiarów.  
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych ale 
po osadzeniu stolarki. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podczas odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- spoiny pionowe i poziome – nie mogą być większe niż 3mm 
- bloczki znajdujące się na krawędziach ścian otworów drzwiowych – muszą mieć długość min. 11,5cm   
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach – powinny się mijać 
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Cena jednostkowa robót murowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
- zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
- przygotowanie zapraw murowych, 
- wymurowanie konstrukcji murowych, 
- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
- zamurowanie otworów kontrolnych, 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
- oczyszczanie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
PN-EN 413-1:2005  Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kontrola zgodności. 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe 

ceramiczne. 
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe 

silikatowe. 
PN-EN 771-3:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z 

betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 

wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań. 

PN-EN 1015-2-2000/A1:2007 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej 
zaprawy. 
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PN-EN 1015-6:2000/A1:2007  Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej 
zaprawie. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie. 

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika absorpcji 
wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 
ścinanie. 

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 
muru na ścinanie. 

PN-EN 1443:2005 Kominy – Wymagania ogólne. 
PN-EN 1457-2003 Kominy. Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody 
badań. 
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 1996-1-1:2006  Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych 

i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-1-2:2005 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie 

konstrukcji na wypadek pożaru. 
PN-EN 1996-2:2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Uwarunkowania projektowe, dobór 

materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-3-2006 Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3. Uproszczone metody obliczania 

niezbrojonych konstrukcji murowych.  
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy. 
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynku – Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-88/B-03004  Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy 

o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie, 

transport. 
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1.10.  45262500-6   Konstrukcje stalowe 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i 
poleceniami kierownika budowy. 
 
2. Materiały 
2.1 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe w gatunkach St3SX wg PN-EN 10025:2002 
a) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 
Dwuteowniki HEB: Stal S235 
Dopuszczalne odchyłki do 100 mm dla długości powyżej 6m. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m 
Dopuszczalne odchyłki do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
b) Bednarka wg PN-76/H-92325 Blachy 
Bednarka 160x65 grubości 8mm 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm - 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
c) Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 
- przy szerokości do 30 mm - do 60 kg, 
- przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg, 
- przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
- przy średnicy do 25 mm - 3-10 m, 
- przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
- wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
- na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
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- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm; 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
2.1.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. 
Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- profil, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania; 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych 
ER-1.46 wg PN-91/M-69430. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości, 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami 
producenta. 
2.2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00. niniejszych SST. 
 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
- Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
niniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, 
oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali 
lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które po 
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
- Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
kierownika 
budowy. 
2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu 
potwierdza kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Dla transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
4. Transport 
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Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur 
oraz 
promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składowania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania łączeń według załączonej tabeli: 

 
5.3.2. Połączenia spawane 
- Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby 
i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według 
właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
- Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% - dla spoin czołowych, 
o 10% - dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
- Wymagania dodatkowe, takie jak: 
- obróbka spoin, 
- przetopienie grani, 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
- Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 
- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
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ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
5.3.3. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych 
powierzchni, 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru. 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 
 
5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewni 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.2. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla pozycji - masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte, podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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1.11.  45262500-6   Pokrycie podłóg i ścian - posadzki 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania 
warstw wyrównawczych pod posadzki oraz właściwych warstw posadzkowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
2.3 Cement (PN-EN 191-1:2002) 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B­30000:1990 o następujących markach: 
Marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B20 
  b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000: 1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga 
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
-Zawartość alkaliów do 0,6% 
-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
 c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/p.79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem 
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 
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Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania, wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196­ 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest: z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN    196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie.  
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach), 
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez Wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.4 Kit asfaltowy uszczelniający wg (PN-74/B-30175) 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice 
sztuczne). 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, 
- temperatura mięknięcia - nie normalizuje się, 
- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych spoiną kitu o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie, 
- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż - 20 mm, 
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2ºC - nie normalizuje się, 
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2ºC zrzuconej z wysokości 2,5 m na 
płytę stalową bez pęknięć i odprysków, 
- gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm. 
 
2.5 Gresy  
a) Gresy - wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 
- ścieralność VI klasa ścieralności 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
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- kątowniki, 
- narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: =1,5 mm 
- grubość: ±0,5 mm 
- krzywizna: 1,0mm 
b) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-1O121: 
- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
c) Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m

2
 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 
-nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki  
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis "Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr…". 
e) Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
f) Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wys. składowania do 
1,8m. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Przy wykonywaniu posadzki z gresu przydatne będą pace, szpatułki, skrobaki, znaczniki, przecinaki, 
krzyżyki, kątowniki, taśmy miernicze, narzędzia do docinania płytek itp.  
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 2. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość 
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 
- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy, 
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niższa niż 5ºC, 
 
5.2 Posadzki właściwe 
5.2.1. Posadzki z płytek. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu 
posadzek powinna wynosić 5-35°C. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, 
zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna 
być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu 
posadzek na zewnątrz budynków zleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość 
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 
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ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających 
kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i 
wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. 
Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z 
płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną 
listwą z tworzyw sztucznych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   
 
8. Odbiór robót 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami Wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez Producenta - 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,  
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową.   
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN- EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-87 B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175   Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 87:1994 Posadzki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 
  Wytyczne producenta. 
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1.12.  45320000-6   Roboty izolacyjne 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1 Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 
do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.5. Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące cechy : 
- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia - NRO 
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku pożaru 
- niski współczynnik przewodzenia ciepła 
- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 
- zgodność wszystkich elementów systemu 
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 
- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 
- neutralny wpływ na środowisko naturalne 
Do docieplenia ścian metodą lekką- mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, nie 
należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów. Wybrany system powinien posiadać 
odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego 
wraz z certyfikatem potwierdzającym zgodność z tą aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć kompletnego 
systemu. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Masa uszczelniająca 
Dwuskładnikowa, grubowarstwowa polimerowo - bitumiczna masa uszczelniająca przeznaczona do 
trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechująca się odpornością na starzenie i na normalnie 
występujące w gruncie agresywne substancję. Odporna na deszcz. Masa musi posiadać atest IBDiM oraz 
akceptację Inżyniera i Projektanta. 
2.2.2 Materiał gruntujący podłoże pod izolację 
Koncentrat emulsji bitumicznej rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 10. Nie zawierający rozpuszczalników o 
wysokiej zawartości części stałych, odporny na znajdujące się w gruncie agresywne substancje. 
2.2.3. Izolacja z papy fundamentowej – izolacja pionowa i pozioma Papa  
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Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, 
napawanej aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji 
biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folią, strona spodnia papy 
jest profilowana.  

 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1 Styrodur XPS 
a)Wymiary: 
- długość -1265 mm - dopuszczalne odchyłki ± 2mm 
- szerokość – 615 mm - dopuszczalne odchyłki ± 2mm 
- grubość 150 mm - - dopuszczalne odchyłki ± 2mm 
- współczynnik przenikania ciepła λ=0,025W/mK 
- reakcja na ogień E 

b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu  nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
2.3.2 Styropian 

- długość x szerokość -  1000x500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 2mm 
- reakcja na ogień E 
- współczynnik przenikania ciepła λ=0,036W/mK 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu - 93 kPa 
- wytrzymałość na zginanie – 149 kPa 
2.3.3 Wełna mineralna 

- wymiary długość 1000 mm, szerokość 610 mm 
- współczynnik przenikania ciepła λ=0,045 W/mK 
- ilość m2 w rolce: 9,15 
- reakcja na ogień A1 
 
2.4. Materiały uzupełniające 
2.4.1 Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
2.4.2 Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia. Wytrzymała – złożona z ułożonych naprzemiennie włókien 
wątku i osnowy tworzących trwały i mocny splot gazejski, zapewniający siatce odpowiednio wysoką 
wytrzymałość mechaniczną, włókna nie łamią się i nie przesuwają względem siebie. Elastyczna – 
zapewniająca kompensowanie odkształceń termicznych i mechanicznych jakim w trakcie eksploatacji 
podlega układ ociepleniowy, zapobiegająca powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i umożliwiająca 
uzyskanie stabilnego podłoża pod warstwę tynku. Odporna na alkalia – włókna zabezpieczone są w kąpieli 
akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejących. Gramatura 145 g/m

2
. Wymiary 

oczek w świetle 4,0x4,5 mm. 
2.4.3 Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki 
żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 
2.4.4 Elementy dodatkowe 

Elementami dodatkowymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i 
cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki 
aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane 
do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży 
przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przy czym można używać 
wyłącznie sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stan techniczny użytego sprzętu musi 
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie z zasadami BHP i sztuką budowlaną oraz nie powinien 
negatywnie wpływać na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
4.1. Transport zaprawy 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
4.2. Transport płyt styropianowych 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
 
4.3. Transport podkładu tynarskiego 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 
przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do 
użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 

Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. 
Przed użyciem stężoną emulsję bitumiczną należy rozcieńczyć wodą zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 
• należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
• temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa 
od 3°C i niższa od 35°C, 
• powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle 
środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała 
powłoka. 
• roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku, 
• bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię 
przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły 
należy usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia 
należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 
• ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 
• powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
5.1.3.Izolacje przeciwwilgociowe z papy 

 Izolację z papy asfaltowej należy wykonywać na przygotowanym podłożu – równym, czystym, 
odtłuszczonym.  

 Izolacja powinna składać się z dwóch warstw papy. 

  Warstwy powinny być przyklejone do podłoża w sposób ciągły na całej powierzchni.  

 Szerokość zakładów papy nie mniejsza niż 10 cm.  

 Zakłady kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o połowę 
szerokości arkusza.  

 Temperatura wykonywania izolacji nie powinna być niższa niż 0 ºC, nie należy układać papy w 
przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy 
silnym wietrze. 
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 Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, w pozycji stojącej w jednej 
warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w 
sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu. 

 
5.2 Izolacje termiczne 
5.2.1 Izolacja ze styropianu 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk 
bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 
warstwach, każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
5.2.2 Izolacja wełną mineralną 
Należy zmierzyć odstępy między krokwiami, a do ich boków przykręcić wieszaki grzybkowe, na których 
później mocowany będzie stelaż podtrzymujący płyty gipsowo-kartonowe. Zazwyczaj wieszaki należy 
umieszczać co 40 cm. Wełnę tniemy na pasy o 2 cm szersze niż rozstaw krokwi. Dzięki temu sprężysty 
materiał powinien sam utrzymać się między elementami więźby. Przycinanie wełny z rolki pozwoli 
ograniczyć straty materiału. Pierwszą warstwę ocieplenia układamy między krokwiami na lekki wcisk. Im 
mniejszy rozstaw krokwi, tym większa szansa, że ocieplenie utrzyma się samo. Jeśli będzie odpadać, 
zakładamy podtrzymujący je sznurek. Montujemy drugą warstwę izolacji pod krokwiami. Najpierw 
wypełniane są profile, później miejsca między profilami. Pozwoli to uniknąć liniowych mostków cieplnych. 
Do stelaża, za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej, przyklejamy folię paroszczelną, która 
zapobiegnie przenikaniu pary do ocieplenia. Na koniec montujemy płyty gipsowo-kartonowe.    
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 W celu zapewnienia kontroli jakości wykonywanych robót na wykonawcy ciążą następujące zobowiązania: 
• należy spełnić ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podane wyżej,  
• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,  
• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy,  
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
6.2. Kontrola jakości wykonania robót w czasie budowy  
Kontrola jakości wykonania robót winna być zgodna z Dokumentacją Projektową i wytycznymi właściwych 
STWiOR dla robót budowlanych oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  
6.3. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokólarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi 
normami technicznymi (PN). 
 Odbiór robót obejmuje:  
1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, powłoki malarskie, złącza ulegające zakryciu itd.  
2. Odbiór ostateczny (całego zakresu prac).  
3. Odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 
8.1 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy odnosi się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem całości robót.  
Odbiór częściowy robót obejmuje roboty zanikające lub ulegające zakryciu, powłoki malarskie, złącza 
ulegające zakryciu itp.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjne przy udziale przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i 
użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokółami.  
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Jeśli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymaganie nie zostało spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia.  
 
8.2 Odbiór końcowy  
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:  
• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany i uzupełnienia,  
• świadectw producenta materiałów budowlanych,  
• kompletności protokołów z pomiarów i badań.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i 
użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokółami.  
Jeśli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymaganie nie zostało spełnione lub też ujawniły się jakieś 
usterki, należy uwzględnić je w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi 
normami technicznymi (PN).  
 
8.3.Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- zagruntowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:l998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130: 1999.-Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175    Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
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1.13.  45453100-8   Roboty renowacyjne – czyszczenie elewacji  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie czyszczenia powierzchni elewacji z cegieł ceramicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
 
2.1 Środek myjący  
Skoncentrowany płynny środek myjący na bazie kwasu nieorganicznego. Środek wodorozcieńczalny w 
zależności od rodzaju i stanu przeznaczonej do czyszczenia powierzchni jak również stopnia zabrudzenia 
może być rozcieńczany wodą. Do pracy z produktem powinni zostać dopuszczeni wyłącznie przeszkoleni 
pracownicy wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej. 

 
2.2 Woda 
Do zmywania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujących do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
-do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki  i szczotki druciane 
-do nakładania środka myjącego – pędzle i szczotki 
- Środki zabezpieczenia pracowników  -rękawice gumowe, okulary ochronne, przyłbice plastikowe, fartuch 
gumowy i obuwie ochronne 
- środki do neutralizacji w przypadku zachlapania 
 
4. Transport 
 
4.1 Środki myjące 
Materiały powinny być dostarczone w fabrycznych pojemnikach i workach. Można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony 
przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 
przez przemarznięciem. 
 
4.1 Woda 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach 
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Mechaniczne zanieczyszczenia, odspajające się elementy i kruszącą zaprawę zdjąć przy użyciu ręcznych 
narzędzi - szpachelkami, szczotkami drucianym, skrobakami czy przez przedmuchanie strumieniem 
powietrza, a następnie starannie zmoczyć wodą. Przy pracy na wysokości konieczne jest właściwe 
udostępnienie miejsca wykonywanych prac przez właściwe zainstalowanie rusztowań. Pomosty powinny 
być czyste i pozbawione wszystkich zbędnych elementów (nieużywane narzędzia, pojemniki czy materiały). 

 
5.2 Mycie 
Środek myjący nanieść na podłoże pędzlem, preparat wcierać w podłoże pędzlem, szczotką 2-3 razy aż do 
zauważenia efektu rozpuszczania zabrudzeń, odczekać 10-15 minut po czym całość zmyć strumieniem 
ciepłej wody pod ciśnieniem. Zaleca się stosowanie agregatu ciśnieniowego. W razie potrzeby proces 
(nakładanie preparatu i zmywanie powtórzyć). 
 
5.3 Ochrona pracowników  
Środek myjący jest agresywnym produktem o działaniu żrącym i dlatego należy podczas wykonywania prac 
zadbać o bezpieczeństwo zarówno pracujących jak i osób trzecich. Teren powinien zostać właściwie 
oznakowany i zabezpieczony, a materiały przechowywane w pomieszczeniach o dobrej wentylacji i 
zabezpieczeniach przed dostępem dla osób niepowołanych. Elementy nie przeznaczone do obróbki chronić 
przed kontaktem z środkiem. Do aplikacji nie stosować narzędzi (pojemników) ze szkła, ceramiki oraz 
metalu. Roboty wykonywać „od góry do dołu" aby nie zanieczyszczać już zmytych partii. Produkt 
przechowywać w fabrycznie oznaczonych pojemnikach, zabrania się przelewania do innych pojemników 
np. butelek po napojach. Pracownicy powinni być przeszkoleni oraz wyposażeni we wszelkie niezbędne 
środki ochrony osobistej. 
 
5.4 Ochrona środowiska  
Środek myjący ma silny kwaśny odczyn i jego użycie może zanieczyścić glebę lub wody gruntowe. Aby do 
tego nie dopuścić należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie. „Spływający" w trakcie robót środek należy 
„wyłapywać" poprzez np. umieszczenie w studzienkach deszczowych na czas prac plastikowych kubełków 
bądź rozłożenie folii polietylenowej o grubości większej niż 0,2mm z warstwą trocin lub piasku które po 
zakończeniu prac zostaną wywiezione na wysypisko, a w wypadku gdyby nastąpiło nasiąknięcie warstwy 
gleby, której wymiana byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, można zneutralizować kwasowość poprzez 
zasypanie węglanem wapnia (wapnem). Podczas stosowania przestrzegać zaleceń zawartych w karcie 
charakterystyki produktu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Należy przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub 
dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Materiały:  
− Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy przydatności, 
szczelność pojemników, zgodność wagową.  
Podłoża:  
− Należy skontrolować podłoże przed zmywaniem pod kątem zgodności z wymaganiami (czystość, 
nośność, uzupełnienie ubytków). 
 
6.2. Badania w czasie robót  
Badaniu podlegają:  
a) prawidłowość wykonania czyszczenia wstępnego mechanicznego,  
b) dokładność nawilżenia powierzchni,  
c) dokładność nałożenia środka,  
d) dokładność spłukania środka. 
 
7. Obmiar robót 
Powierzchnie mycia oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian i wysokości mierzonej 
od czystej podłogi do spodu stropu (wewnątrz) lub od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi 
ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej wykonywania prac. 
Gzymsy, pasy, ościeża oblicza się według faktycznej ich długości w metrach z podaniem ich szerokości w 
rozwinięciu. Jako długość obliczeniową przyjmuje się najdłuższą krawędź opaski czy gzymsu. 
 
8. Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione 
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w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i 
dołączyć go do dokumentacji budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 zmycia według cen wykonania 
zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. W cenie ofertowej powinny zawierać 
się koszty:  
− przygotowania podłoża,  
− zmycia ścian (innych powierzchni) środkiem, 
− spłukania ścian (innych powierzchni) wodą,  
− uprzątnięcie stanowiska roboczego,  
− zabezpieczenie interesu osób trzecich przez właściwe oznakowanie terenu i zabezpieczenie (osłony) 
elementów nie podlegających czyszczeniu,  
− pokrycie kosztów związanych z unieszkodliwieniem odpadów (koszty wywiezienia i opłaty środowiskowe) 
 
10. Przepisy związane 
PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-03163-3:1999   Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
Instrukcja techniczna preparatu myjącego 
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1.14.  45453100-8   Roboty renowacyjne – czyszczenie elewacji  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie czyszczenia powierzchni elewacji z cegieł ceramicznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu zakresu niniejszej specyfikacji  powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właściwie 
oznaczone, powinny posiadać:  
- certyfikat lub znak bezpieczeństwa 
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy 
modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych a nie są 
wskazaniem na producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych należy przyjąć drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem metodą zanurzeniową lub natryskową. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna być nie większa niż 16%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
- Odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 

 w długości do +50 mm lub -20 mm dla 20% ilości, 

 w szerokości do +3 mm lub -1 mm, 

 w grubości +1 mm lub do -1 mm. 
- Odchyłki wymiarowe łat o grubości do 50 mm nie powinny być większe: 

 w grubości +1 mm i -1 mm dla 20% ilości, 

 w szerokości +2 mm i -1 mm dla 20% ilości. 
- Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm, 
- Krzywizna poprzeczna 4% szerokości, 
- Wichrowatość 6% szerokości, 
- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek i szerokości elementu, 
- Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 
w granicach odchyłek. Nieprostopadłość boków jest niedopuszczalna. 
- Łączniki: gwoździe okrągłe wg BN-87/5028-12; śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014:2002; 
nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4032:2002; podkładki pod śruby wg PN-59/M-82010; wkręty do 
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drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501: wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-
82503; wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M; łączniki kątowe do gwoździowania. 
 
2.2. Środki ochrony drewna 
Impregnat owadobójczy i przeciwpożarowy musi zapewniać odporność ogniową konstrukcji dachu i 
konstrukcji stropu 30 min. Użyty środek musi posiadać atest pozwalający na jego zastosowanie w obiekcie 
użyteczności publicznej. Nowe drewno musi być zabezpieczone przez zanurzenie w preparacie a istniejąca 
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mieć cechy materiału niezapalnego. 
Wykonawca wystawi pisemne oświadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych elementach i na 
powierzchni krokwi i płatwi dostępnych od strony dachówki do cech materiału niezapalnego. 
 
2.3. Dachówki 
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych podkładu. 
Przed przystąpieniem do układania dachówek należy wykonać obróbki blacharskie na koszach, okapach, 
murach ogniowych i kominach. Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu. Dopuszczalne 
odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. Dolne brzegi 
pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do połaci 
dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy o szer. co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek 
powinny być zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 
 
2.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy tytanowo - cynkowej o gr. 0,5-0,6 m. Obróbki 
blacharskie powinny być wpuszczane pod elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały 
podciągania kapilarnego wody. 
 
2.5. Wiatroizolacja 
Wiatroizolację należy zamontować przed montażem łat i kontrłat, przybijamy za pomocą gwoździ z 
szerokim łebkiem lub za pomocą zszywek do krokwi. Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny 
zakład lub klejenie. Wiatroizolację montujemy tak, żeby pozostawić lekki zwis folii. 
Folia wiartoizolacyjna PP ciężar powierzchniowy 100g/m2, przepuszczalność pary wodnej>1200g/m2; 
współczynnik Sd około 0,02 m; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5 cm, w poprzek 130 N/5 cm; 
klasyfikacja ogniowa: wyrób trudnozapalny B2, szer. rolki 1,5-2,0 m, dł. 50-70 m.        
 
2.6. Blacha tytanowo-cynkowa 
Blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,55-0,7 mm. Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=150N/mm2, wydłużenie 
A 50mm min=150%, wydłużenie max.0,1 %. Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi 
powinny być przycięte pod kątem prostym. Blacha nie może się stykać ze stalą nieocynkowaną lub miedzią 
(w obecności wody powstaje korozja kontaktowa). 
 
2.7.  Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mmm Rynny o śr. 150 mm i rury spustowe o śr. 
120 mm – nad terenem rury spustowe z czyszczakiem. 
 
2.8. Materiały pomocnicze 
Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały pomocnicze jakie są niezbędne do wykonania robót 
podstawowych i zamontowania materiałów podstawowych (np. farba miniowa, podkładowa, 
nawierzchniowa do metalu, materiały uszczelniające i montażowe, kleje, kotwy, zawiesia, listwy, łączniki, 
gwoździe itd.). 
 
Odpowiedzialność wykonawcy: Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np. elektronarzędzia mechaniczne, narzędzia 
ręczne (strugi, siekiery, młotki, dłuta), rusztowania rurowe i kolumnowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz niekorzystnego wpływu na środowisko. Sprzęt 
wykorzystywany do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji 
robót. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie 
zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 
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4. Transport 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, decyzji o 
pozwoleniu na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Umowy. 
 
5.1. Impregnacja drewna 
Po oczyszczeniu więźby dachowej z próchnicy należy uzupełnić ubytki powstałe przy ociosywaniu. Drewno 
stare i nowe poddać impregnacji preparatami przez smarowanie i opryskiwanie pod ciśnieniem, zanurzenie 
do uzyskania przez materiał cech materiału nierozprzestrzeniającego ognia i zabezpieczonego 
owadobójczo i grzybobójczo. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną 
o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z 
pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy – 
wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 
5.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
5.3. Wymagania dla robót pokrywczych 
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót 
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Roboty 
pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac takich jak: 
- wykonanie naprawy lub naprawy elementów konstrukcyjnych dachu, 
- ułożeniu maty dachowej i przybiciu łat i kontrłat, 
- wyprowadzenie przewodów kominowych ponad dach i wszystkie roboty związane z ich wykończeniem, 
- osadzenie okien włazowych, masztów, nóżek pod ławy kominiarskie itp., 
- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy kominach i maszcie 
 
5.4. Wymagania dla podłoży 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej lub istniejącej więźby dachowej. 
 
5.5. Wymagania dla robót pokrywczych dachówką 
Roboty pokrywcze dachówką należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej 
się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone w czasie opadów 
atmosferycznych. 
Wymagania ogólne: 
- dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu, 
- sznur pociągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 
powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej 
długości rzędu, 
- dolne brzegi dachówek nie powinny wykazywać odchyleń od linii prostej większych niż +/- 10 mm, 
- kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm, o 
ile dokumentacja projektowa i instrukcja Producenta wyrobu nie stanowią inaczej. Styki gąsiorów powinny 
być uszczelnione. Dopuszczalne odchyłki rzędu gąsiorów od linii prostej nie powinny przekraczać +/- 10 
mm, 
- miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 
rozwiązania pokrywczego, 
- kosze powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta 
systemu pokrywczego, 
- obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach, maszcie itp. powinny być wykonywane 
zgodnie z PN-61/B-1 0245. 
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Krycie dachówką ceramiczną karpiówką powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-71/B-
10241. 
Do uszczelniania pokryć można stosować również inne niż zalecone w normie nowoczesne rozwiązania 
uszczelnień, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej, a dolną krawędź dachówki należy 
zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm. 
Styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół 
szerokości dachówki, dopuszczalna odchyłka wynosi +/- 1 cm. 
Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie niżej ułożone dla 
dachówek karpiówek układanych podwójnie w łuskę 19-24 cm – dwa najniższe rzędy dachówek przy 
okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek 
zawieszonych łącznie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez Producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, 
estetyki wykonania. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie, 
- zgodności z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej, 
- prawidłowości przygotowania podkładu, 
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i nie w czasie opadów 
atmosferycznych. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót dla wykonania pokrycia dachówką jest m². 
Jednostką obmiarową dla wymiany konstrukcji dachu jest m³.  
Jednostką obmiarową dla montażu okien włazowych jest 1 szt. 
Jednostką obmiarową dla montażu płotków śniegowych jest 1 m. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – po wykonaniu każdej roboty zanikowej. 
Badania końcowe pokrycia dachowego należy przeprowadzić po zakończeniu robót i po deszczu. Odbiór 
końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego wykonanego pokrycia oraz obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 
podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wg ceny jednostkowej określonej w ofercie 
wykonanych robót. 
Jednostka obmiarowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego, 
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10. Przepisy związane 
PN-EN 336/2004  Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne 
PN-EN 338/2004  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
PN -B/02361/1999 Pochylenia połaci dachowych. Roboty pokrywcze. Krycie dachówką 

ceramiczną.    Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-B-12020/1997   Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramicznej 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt I: Pokrycia 
dachowe. 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe – 
Zeszyt 4 Konstrukcje drewniane. 
ZUAT – 15/VI.06/2002 Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów 
budowlanych z drewna. 

PN-EN 1304:2002  Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/Ap:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
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1.15.  45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania nawierzchni z 
ażurowych płyt betonowych grubości 12,5cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
 
2.1 Betonowa płyta ażurowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty ażurowej jest posiadania aprobaty technicznej, 
wydanej przez uprawnioną jednostkę. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i 
ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3mm 
- na szerokości ± 3mm 
- na grubości ± 5mm 
 
2.2 Materiały do produkcji betonowych płyt ażurowych 
Do produkcji płyt ażurowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków klasy nie niższej niż "32,5” 
bez dodatków. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1.  
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.3 Materiały na podsypkę i podbudowę 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z płyt ażurowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
-zagęszczarek płytowych mechanicznych ( wyposażonych gumową osłoną), ubijaków mechanicznych 
 
4. Transport 
Płyty ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton minimum 
75 % wytrzymałości gwarantowanej, w sposób zabezpieczający je przed przemieszczanie i uszkodzeniem. 
Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesunięciem w czasie jazdy 
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie podłoża  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i 
zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta powinien być większy niż 0,97 wg normalnej metody Proctora 
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5.2. Przygotowanie podbudowy  
Podbudowa grubości 20cm wykonana z kruszywa mineralnego o uziarnieniu 0÷63mm zagęszczona do 
Is=1,0. 
 
5.3. Przygotowanie podsypki  
Zgodnie z przedmiarem nawierzchnię z płyt żelbetowych należy układać na podsypce piaskowo-
cementowej. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić min. 5cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
Kształt i kolor kształtek powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Płytę układa się na podsypce 
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Płytę należy układać około 1,5cm 
wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch płyt nie może 
przekraczać 2mm. Powierzchnia elementów położonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. 
powinna wystawać 3-5mm powyżej tych urządzeń. Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać 
w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się 1cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Po 
ułożeniu płyt, spoiny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Ułożoną nawierzchnię 
należy zagęścić wibratorami płytowymi z osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić otwory piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek posiada aprobatę 
techniczną lub atest. Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wytrzymałości wyrobu na ściskanie. 
 
6.2 Badania w czasie robót 
6.2.1 Badania materiałów 
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu: 

 płyty betonowe 
- wygląd zewnętrzny – przed przystąpieniem do robót i w przypadku wątpliwych – jw. 
- kształt i wymiar 
- wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystąpieniem do 
robót i w przypadkach wątpliwych 
- nasiąkliwość na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystąpieniem do robót i w 
przypadkach wątpliwych; 
- odporność elementów na działanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach wątpliwych; 
- ścieralność na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystąpieniem do robót i w 
przypadkach wątpliwych. 

 kruszywo na podbudowę 

 materiał do podsypek i wypełnienia spoin 
- właściwości cementu klasy 32,5 – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z 
wymaganiami odpowiednich norm; 
- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-
B06714/12:1976, zawartość pyłów mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawartość 
zanieczyszczeń organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 
- przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie 
źródła dostaw. 

6.2.2 Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z przedmiarem i odpowiednimi ST. Dla podłoża 
dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

 dla głębokości koryta 
- o szerokości do 3m     ± 1cm 
- o szerokości powyżej 3m   ± 2cm 

 dla szerokości koryta:       ± 5cm 
 
Zagęszczenie lub nośność koryta należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż 1 raz na 50m ciągu. 
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6.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania parkingu z ażurowych płyt betonowych polega na: 
- pomierzenie szerokości spoin; 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania; 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany. 
 
6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Sprawdzenie równości drogi 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą, co najmniej raz na każde 100 do 300m2 
ułożonego parkingu i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 50m . Dopuszczalny prześwit 
pod łatą 4 metrową nie powinien przekraczać 1,0cm. 
6.3.2 Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m 
6.3.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą co najmniej raz na każde 
150 do 300m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. Dopuszczalne odchylenia od 

projektowanego wynoszą  0,3 %. 
 
6.4 Częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4. 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 
geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy na 100m2 nawierzchni w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Zamawiający. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej ułożeniu i zagęszczeniu 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjętej grubości według ceny jednostkowej. Cena 
wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
- korytowanie,  
- układanie krawężników betonowych na ławie betonowej,  
- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego,  
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  
- ułożenie betonowych płyt ażurowych  
- przeprowadzenie pomiarów, 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-04111:1984   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.  
PN-EN 206-1   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-B-06714/12:1976  Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 

obcych.  
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu.  
PN-EN 1744-1:2000   Badania chemicznych właściwości kruszyw.  
PN-B-10021:1980   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek.  
PN-S-96023:1984   Podbudowa z tłucznia.  
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
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1.16.  45262210-6   Wykonanie wzmocnienia gruntu 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania robót 
związanych z iniekcyjnym kształtowaniem kolumn, przy zastosowaniu technologii jet grouting.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
Najczęściej stosowane są: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności technologiczne 
zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w projekcie gatunku. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących na bazie środków 
mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w Dokumentacji Projektowej. 
Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, określa Wykonawca 
wzmocnienia, w opracowanym projekcie technologicznym. 
 
2.1 Cement 
Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii jet grouting wskazane jest stosowanie 
cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 32,5R lub 42,5R. Nie wyklucza 
się zastosowania innych rodzajów cementów, pozwalających uzyskać żądane parametry techniczne 
wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowej. Miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące:   

 Dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach), ofoliowane palety. 

 Dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do 
przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania. Cement nie może być 
użyty po okresie: 

 20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych, 

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według indywidualnych receptur 
gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć instrukcje sporządzania oraz 
przechowywania poszczególnych składników i gotowego zaczynu. 
 
2.1 Woda zarobowa 
Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z wodociągów lub 
studni, albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub 
innych miejsc uzyskania, powinna spełniać warunki w/w normy. 
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3. Sprzęt 
Do wykonania robót iniekcyjnych według technologii przewidzianej w niniejszej ST należy użyć 
specjalistycznego sprzętu składającego się z następujących podstawowych elementów:  

 Wiertnica wraz z osprzętem (głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze),  

 Ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),  

 Mieszalnik wolnoobrotowy,  

 Wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna (10 - 70 MPa), 

 Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,  

 Waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego. 
 Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inżynierem (Nadzorem Inwestorskim). 
 
4. Transport 
Transport materiałów i sprzętu wykonuje się ogólnodostępnymi środkami transportowymi dostosowanymi 
do przewozu określonych towarów.  
 
5. Wykonanie robót 
Roboty iniekcyjne objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonywane mogą być tylko przez Wykonawcę 
posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji techniką strumieniową jet grouting oraz 
odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Projektu technologii i organizacji robót oraz na 
życzenie Zamawiającego dodatkowo do opracowania Program Zapewnienia Jakości. 
5.1 Zakres robót 
Roboty iniekcyjne gruntu obejmują następujące czynności:  

 Zainstalowanie sprzętu, 

 Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacją Projektową,  

 Dokonanie przewiertów przez warstwy konstrukcyjne (opcjonalnie), 

 Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej jet grouting,  

 Pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia 
osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej, 

 Usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego,  

 Wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (Nadzór Inwestorski). 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1 Zakres kontroli 
Kontroli podlegają:  

 Materiały użyte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,  

 Roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową,  

 Średnica kolumn,  

 Nośność kolumn, o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie. 
 
6.2 Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
Kontrolę należy prowadzić w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzając rozstaw otworów i ich głębokości oraz 
rejestrując parametry techniczne formowania kolumn. Dla każdej kolumny iniekcyjnej należy prowadzić 
metrykę, zawierającą następujące dane: 

 Numer kolumny,  

 Średnica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,  

 Rzędna głowicy kolumny,  

 Rzędna podstawy kolumny,  

 Głębokość przewiertów, jeśli występują,  

 Głębokość otworu, • Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,  

 Gęstość zaczynu iniekcyjnego,  

 Ilość wtłoczonego zaczynu (dm3 ) lub ilość zużytego cementu (kg),  

 Ciśnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny. 
W/w parametry, jak również raporty dzienne z prowadzonych robót, należy odnotowywać w prowadzonym 
na bieżąco Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych. 

 
6.3 Kontrola wytrzymałości cementogruntu 
Podczas formowania kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu mieszaniny 
cementogruntowej. Próbki przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych, po 28 dniach 
twardnienia należy poddać próbie wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak 
pobranych próbek stanowi 70% wytrzymałości projektowanej dla cementogruntu w kolumnach iniekcyjnych, 
która powinna w tym przypadku wynosić Rmin ≥ 1,4 MPa. Niezależnie od powyższych badań (jeżeli tak 
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przewiduje Projekt wykonawczy) można z kolumn iniekcyjnych, po 28 dniach od daty iniekcji, pobrać 
metodą wiercenia, rdzenie i poddać je badaniom wytrzymałościowym na ściskanie. Badania wytrzymałości 
na ściskanie należy wykonywać na próbkach o stosunku wysokości do średnicy 2,0. Liczbę próbek i 
miejsce pobrania określi Inżynier (Nadzór Inwestorski). 
 
6.4 Tolerancja wykonania 
• rozstaw kolumn iniekcyjnych: ±50 cm,  
• głębokość formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza się),  
• wytrzymałość cementogruntu na ściskanie:  
- dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza 
się),  
- dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się). 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest jeden metr [1 m] uformowanej kolumny iniekcyjnej o określonej średnicy. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Zakres odbiorów 
Odbiorom podlegają:  
- materiały wyjściowe,  
- wykonane kolumny iniekcyjne. 
Końcowego odbioru dokonuje się na podstawie: 
- stwierdzenia zgodności zakresu iniekcji z założonym w Dokumentacji Projektowej, 
- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badań 
określonych w punkcie 6. niniejszej ST. 
 
8.2 Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 
W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej powinien stwierdzić: 
- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej ST lub 
nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków 
gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej,  
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwiększenia stopnia 
wzmocnienia gruntu. Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana winą 
Wykonawcy, roboty będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za odebraną ilość metrów [m] wykonanych kolumn iniekcyjnych wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji, tj.:  
- materiały, 
- dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż sprzętu do iniekcji,  
- wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych,  
- dokonanie formowania kolumn,  
- pobieranie prób mieszaniny cementogruntowej,  
- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,  
- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, - wykonanie badań 
kontrolnych,  
- uporządkowanie miejsca pracy.  
Wiercenia rdzeniowe w uformowanych kolumnach iniekcyjnych i badanie wytrzymałości na ściskanie 
pobranych rdzeni podlegają odrębnemu rozliczeniu. Wykonanie badań zleconych przez Inżyniera (nadzór 
inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie tylko wtedy, gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót 
zgodną z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 
 
10. Przepisy związane 
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
PN-B–02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar.  
PN-B-04452:2002   Geotechnika. Badania polowe.  
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
PN-EN 12716    Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesu produkcji betonu.  
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PN-EN 196-3: Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości.  

PN-EN 196-6:   Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  
PN-EN 197-1: 2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-2: 2002   Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  
PN-83/B-02482    Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
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1.17.  45262500-6   Roboty murarskie- wzmocnienie ścian 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania „Remont i przebudowa 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 
obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania naprawy 
lokalnych pęknięć w murach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
 
2.1 Pręty 
Pręty powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub Grade 316 wg EN 
1.4401 o następujących właściwościach mechanicznych: 

 Umowna granica plastyczności Re ≥ 220 MPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 510 MPa 

 Wydłużenie względne As≥45% 
Kształt, wymiary oraz dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać danym z Aprobaty 

Technicznej. Średnice zastosowanych prętów ∅12 ±0,2mm. Maksymalna długość prętów 7 ±0,2m. 

 
2.2 Wyroby do iniekcji  
Zaprawa cementowa służy do wypełniania szczelin wyciętych w murze, do osadzenia prętów. Wymagane 
właściwości zaprawy podane powinny być w Aprobacie Technicznej. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 Bruzdownica dwutarczowa 

 System ssawek  

 Aparat pukający 

 Mieszadło mechaniczne- przystawka do wiertarki  

 Pistolet ręczny lub elektronarzędzie do aplikowania zaprawy w spoinę 
 

4. Transport 
Wyroby wchodzące w skład zestawu powinny być dostarczane w opakowaniach firmowych producenta oraz 
być przechowywane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Na każdym opakowaniu 
powinny być następujące dane: nazwa wyrobu, nazwa i adres producenta, masa, liczba sztuk oraz długość 
( w przypadku prętów) nr Aprobaty Technicznej, nr deklaracji lub certyfikatu zgodności, znak budowlany. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych) 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Warunki ogólne 
Roboty powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników zatrudnionych przy wzmacnianiu 

murów. Temperatura otoczenia powinna wynosić min. +5°C. Zastosowanie wyrobów powinno być zgodne z 

projektem technicznym, z uwzględnieniem wymagań Norm, przepisów budowlanych, postanowień Aprobaty 
Technicznej oraz instrukcji producenta. 



Specyfikacja techniczna – roboty ogólnobudowlane 

 

„Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim” 

 

83 

 

 

5.1 Naprawa pęknięć w murach pełnych 

Wzmocnienie polega na umieszczeniu prętów ∅12 w poziomych szczelinach wyciętych w murze. Szczeliny 

wypełnić zaprawą. Sposób wykonania wzmocnienia: 

 Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość. W 
przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. 

 Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 

 Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę o grubości ok. 15mm 

 Wepchnąć pręt w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny 

 Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu 
późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w 
pozostałych spoinach obiektu 

 Wyrównać powierzchnię spoiny. 

 Zwilżyć spoinę co pewien czas. 

 Uzupełnić wypełnienie spoiny odpowiednią zaprawą 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1 Warunki ogólne 
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru jakości używanych materiałów i zgodności wykonanych robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują badanie dostaw materiałów, kontrole prawidłowości wykonania robót, ocenę 
estetyki wykonanych robót. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać badania gotowych mieszanek oraz preparatów i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Należy zwrócić uwagę na terminy przydatności, sprawdzić 
zgodność z dokumentacją prętów pod względem średnicy i atestów. 
 
6.3 Badania w czasie robót 
W czasie robót Inspektor nadzoru kontroluje: 

 Głębokość i długość bruzd 

 Rozstaw bruzd 

 Dokładność oczyszczenia bruzd 

 Dokładność osadzenia prętów – grubość otuliny 

 Dokładność wymieszania zaprawy 

 Dokładność wypełnienia bruzd zaprawą 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1 Badania w czasie odbioru 

 Zgodności z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzoru autorskiego bądź inwestorskiego 

 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 Prawidłowości wypełnienia bruzd 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą do dokonania rozliczenia końcowego i płatności jest protokół odbioru końcowego wykonania 
robót. 
 
10. Przepisy związane 
ZUAT – 15/VI.07 Środki iniekcyjne do napraw betonów 
Aprobata Techniczna zestawu wyrobów do napraw i wzmacniania konstrukcji murowych. 
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1.18   45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 
1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 
1.2. Zakres stosowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych objętych kontraktem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie 
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wy­buchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych 
Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 
Dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
Książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w 
książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
Polecenie  Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy. 
 
2. Materiały (grunty) – ogólne wymagania 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia 
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do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego Użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 
budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na 
ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie 
powinno być większe niż ±10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 
może przekroczyć +1cm i –3cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ±10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp 
nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową. 
 
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
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aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa 
robót ziemnych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 
i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych 
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą 
ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu  
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.1.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
6.1.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, 

  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.  
6.2.3. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 
6.2.4. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm. 
6.2.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.2.6. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.2.7. Nierówność skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną  
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, 
które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor 
nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie 
nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie 
z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości 
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 
transportowych. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana 
przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego  robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 
w okresie  gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
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z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i 
oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opłaty/dzierżawy terenu, przygotowanie 
terenu, konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: usunięcie wbudowanych 
materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, koszty związane z organizacją 
ruchu publicznego.  
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1.19   45411000-4    Wykonanie spoinowania murów  wylewki z 
zaprawy renowacyjnej iniekcji ciśnieniowej 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru:  wykonanie spoinowania murów kamiennych ,oraz wyrównanie powierzchni korony muru tynkiem 
renowacyjnym podkładowym, aplikacja iniekcji ciśnieniowej zaprawą bezskurczową. w ramach zadania 
„Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na 
działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
- Wykonanie spoinowania murów kamiennych ,oraz wyrównanie powierzchni korony muru tynkiem 
renowacyjnym podkładowym aplikacja iniekcji ciśnieniowej zaprawą bezskurczową. 
Spoinowanie których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą 
formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie  do której wykonania zostały użyte 
zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
-  Tynki renowacyjne podkładowe –jako wyrównanie powierzchni korony muru pod izolację  ze względu na 
miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 
odpowiadać aprobacie technicznej tynków renowacyjnych . Wymagania i badania przy odbiorze" oraz 
aprobaty techniczne dotyczące tynków mineralnych 
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  

PN-70/B-10100, p. 3.3.2. 

- Aplikacja iniekcji ciśnieniowej zaprawą bezskurczową  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST ^ zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania   
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
2.2. Zaprawy  
do wykonania spoinowania murów oraz wykonania wyrównania korony tynkiem renowacyjnym zaprawy 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" oraz aprobatom 
technicznym.,  
2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.4. Piasek 
2.4.1.   Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności: 
—  nie zawierać domieszek organicznych, 
-   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.4.2.   Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
-średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
2.5. Zaprawy budowlane + środek napowietrzający + środek uszczelniający 
•  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
•   Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
•   Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
•   Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
•   Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
•   Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Środek napowietrzający- domieszka do zapraw która zwiększa poroprzepuszczalność uplastycznia i 
napowietrza  oraz  zapobiega powstawaniu wykwitów. 
Środek uszczelniający-domieszka do zapraw  która powoduje zmiejszanie ilości porów  w zaprawie.  
2.6. Zaprawy budowlane do wypełniania pustek w murach metodą iniekcji ciśnieniowej 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami aprobat technicznych. Średnica pakerów > 
5cm, czas zużycia 60’, czas wiązania w murze-1 dzień, brak skurczu i bardzo dobra penetracja  w pustki 
wysokość pompowania zaprawy bez segregacji składników- do 10m, wytrzymałość –min. M10. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania spoinowania murów oraz wyrównywania  powierzchni korony 
Wykonawca przystępujący do wykonania spoinowania murów oraz podkładów z tynków renowacyjnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- wiertarki z mieszadłem  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Gotowe zaprawy renowacyjne , oraz środki napowietrzające  i uszczelniające można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót spoinowych , wyrównania powierzchni tynkiem 
renowacyjnym jak również wykonanie iniekcji ciśnieniowej powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego. 
- Spoinowanie , wyrównania powierzchni tynkiem renowacyjnym jak również wykonanie iniekcji ciśnieniowej  
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
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spadek poniżej 0°C. 
-  W niższych temperaturach można wykonywać jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur". 
-  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki renowacyjne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
-  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
5.3.1.   Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
5.3.2.   Spoiny w murach kamiennych 
-  W ścianach przewidzianych do spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-30 mm. 
-  Bezpośrednio przed spoinowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć z substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je 
lampą benzynową. 
-  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywanie spoinowania zaprawa 
5.4.1.   Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p. 5.4.2.  Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3.   Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4.   Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
5.4.5.   Tynki renowacyjne szerokoporowe zalicza się do odmian doborowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót spoinowych i wyrównania powierzchni tynkiem 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2.   Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.   Badania tynków podkładowych z zaprawy renowacyjnej  powinny być przeprowadzane w sposób 
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.oraz zgodnie z aprobatą techniczną i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  mrozoodporności spoin i podkładów renowacyjnych, 
-  przyczepności do podłoża, 
-  grubości tynku renowacyjnego 
-  wyglądu powierzchni tynku, 
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków podkładowych renowacyjnych jak również spoinowania i iniekcji ciśnieniowej oblicza 
się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej . 
7.3. Ilość spoin i podkładów z tynków renowacyjnych, oraz iniekcji 
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoża  
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót spoinowych oraz podkładu z tynku 
renowacyjnego. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk 
do niższej kategorii, 
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
8.4. Odbiór tynków 
8.4.1.   Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.3.   Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni muru 
8.4.4.   Odbiór gotowych podkładów tynków renowacyjnych ,oraz spoin i  iniekcji ciśnieniowej  powinien być 
potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni tynku 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
- wykonanie tynków podkładowych, spoin oraz iniekcji ciśnieniowej, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
Aprobaty techniczne 
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1.20   45442100-8    Odgrzybianie + hydrofobizacja + izolacja 

powierzchni na bazie mineralnej   

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót odgrzybiania ścian oraz wykonania hydrofobizacji powierzchni ścian (kamienia  oraz spoin) 
oraz wykonania izolacji  powierzchni na bazie mineralnej, elastycznej powłoki uszczelniającej (aplikacja 3x 
techniką malarską) w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz 
z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót odgrzybiania ścian oraz wykonania hydrofobizacji powierzchni ścian (kamienia  oraz 

spoin) oraz wykonania izolacji  powierzchni na bazie mineralnej, elastycznej powłoki uszczelniającej 

(aplikacja 3x techniką malarską). 

 obiektu wg poniższego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

poniższymi znaczeniami. 

Podłoże malarskie-pod odgrzybianie, hydrofobizację oraz izolację - powierzchnia np. tynku, spoin, 

kamienia  surowa, zagruntowana  na której ma być wykonana powłoka malarsko zabezpieczająca. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Materiały do malowania elewacji budynków. 

Do hydrofobizacji   elewacji z kamienia wodny roztwór żywic silikonowych i teflonu gęstość 1,08kg/m3, 

aplikacja  natrysk hydrodynamiczny czas wysychania około 2h, nie powoduje przebarwień. 

Do gruntowania wzmocnienia podłoża z kamienia wodny roztwór szkła potasowego i dyspersji żywicznej 

gęstość 1,05kg/m3, aplikacja  natrysk hydrodynamiczny lub pędzlem czas wysychania około 2h, głębokość 

penetracji >2-8mm w zależności od nasiąkliwości podłoża. 

Do odgrzybiania środek powodujący niszczenie mchów, porostów jw. 

Do izolacji mineralna, elastyczna zaprawa –powłoka do przeciwwodnego uszczelniania odkształconych 

zwartych podłoży. Nanoszona pędzlem. Kryje rysy w podłożu, zwiększa trwałość w podłożu. 

 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających aktualne świadectwa 

dopuszczające je do użytku jeśli takie są wymagane. 

 

4. TRANSPORT. 

Środki do gruntowania oraz hydrofobizacji i izolacji  pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-

79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Przy gruntowaniu , izolacji oraz hydrofobizacji powierzchni zewnętrznych temperatura nie powinna być 

niższa niż +5°C.  

5.1. Przygotowanie podłoży 
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Podłoże pod gruntowanie , izolację oraz hydrofobizację stanowić mogą: 

• tynk podkładowy renowacyjny 

• mur  kamienny i spoina 

Wymagania dotyczące podłoży pod gruntowanie , izolację oraz hydrofobizację. 

5.1.1. Mury  kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10020.-1968. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed 

hydrohobizacją i izolacją wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a 

jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, 

tłuszczu . 

5.2. Kontrola podłoży pod gruntowanie, izolację oraz hydrofobizację 

Kontrole podłoży  w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 

• murów kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 

normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność 

muru, 

• tynków zwykłych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-

10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

wilgotności, 

5.3. Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy określić 

zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu 

niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie 

protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 

5.4. Wykonanie robót malarskich- gruntowania hydrofobizacji i izolacji 

5.4.1. Warunki prowadzenia robót gruntowania, hydrofobizacji i izolacji 

Roboty nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych  

- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej O °C 

5.4.2. Kontrola materiałów 

Impregnaty, środki gruntujące oraz do izolacji powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 2.1, 2.2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą 

lub aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny  w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Powinny stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie  w których widać: 

a) w przypadku materiałów ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

b) w przypadku materiałów w postaci suchych mieszanek: 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenie, 

• zapach gnilny, 

• ślady pleśni. 
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5.5. Wykonanie robót  zewnętrznych - hyrofobizacji , impregnacji oraz izolacji 

Roboty impregnacyjne oraz hydrofobizację na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w p. 5.1. Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanego materiału i żądanej jakości robót. Prace  należy 

prowadzić zgodnie z instrukcją producenta , która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania materiałów do impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji, 

• sposób nakładania materiałów, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania ww. materiałów oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy  które w czasie robót  impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji, mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI I BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH-HYDROFOBIZACJI I 

IMPREGNACJI I IZOLACJI 

6.1. Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 

jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej 

niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. Odbiór robót  obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji, oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian  i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.2. Odbiór podłoża  
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- zadanie należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni malowań –
hydrofobizacji i impregnacji oraz izolacji  według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
Aprobaty techniczne na środki do impregnacji, hydrofobizacji oraz izolacji 
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1.21   45421146-9    Instalowanie sufitów podwieszonych 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  montażem sufitów podwieszanych, w ramach zadania „Remont i przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 931 i 941/2 obręb 0005 
w Gorzowie Wlkp.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z  montażem sufitów podwieszanych , zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST , są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w OST 00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. Materiały 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych , w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały 
zgodnie z dokumentacją projektową , opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 

Płyty sufitowe GK 
Profile systemowe 
 

3.Sprzęt 
 Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się   
  możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00. 
Pakowanie i magazynowanie płyt. 
Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach. 
Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym a, zarazem 
płaskim podkładzie. 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem ostrożności, aby nie 
uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń. 
Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed 
montażem. 

 
5.Ogólne warunki wykonywania robót 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.  
5.2.Warunki przystąpienia do robót: 
Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu. 
Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po montażu sufitu. 
Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić do osiadania 
pyłu na płytach sufitowych. 
W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze nie 
przekraczającej 0,2kg. 
Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone. 
Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą dodatkowych żeber. 
Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może przekroczyć 6kg/m2. 

 Ruszt stalowy- standard 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące 
się ich wytworzeniem i dostawą. 
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Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x06 oraz profili przyściennych. 
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień 
obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy 
stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60) 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między   
półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 
5.4.We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem piwnic, korytarzy i klatek schodowych przewidziano sufity 
zmywalne i odporne na zawilgocenie np. typu Armstrong Ceramaguard 

 
6. Kontrola jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. Ogólna Specyfikacja Techniczna. 

 Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

 Dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na długości 3,6m  
 

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady  obmiaru robót podano w OST 00.00  
Jednostką obmiaru jest : 
m

2
 powierzchni wykonanych sufitów 

Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST -00.00. 
Wymagania przy odbiorze: 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych 
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały wykonane wg 
projektu technicznego. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. 
Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy 
zamocowaniami profili przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie położone na konstrukcji tak, aby 
można je było unieść. Płyty docinane przy ścianach powinny mieć uformowaną ręcznie krawędź frezowaną. 
9. Płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST -00.00.  
Podstawą rozliczenia finansowego jest wykonana i odebrana ilość metrów kwadratowych powierzchni 
sufitu podwieszonego według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań 

 przygotowanie podłoża, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 wykonanie rusztu sufitu podwieszonego 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem 
i dopasowaniem, 

 
10.Normy i dokumenty związane 
10.1 Normy budowlane: 

PN-93/B-02862                                   Odporność ogniowa 
PN-EN 13964                                      Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze 
                                                             Aprobaty techniczne producenta 
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1.22   45420000-7    Roboty ciesielskie 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych wykonywanych w ramach zadania „Remont i 
przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 
931 i 941/2 obręb 0005 w Gorzowie Wlkp.” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót remontowych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót - zgodny z przedmiarem robót:  
- montaż drewnianych elementów wynikających z zastosowanej technologii remontu dachu, 
- impregnacja elementów drewninych oraz desek poszycia impregnatami mykologicznymi i ogniochronnymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w ST „Wymagania ogólne". Drewno 
iglaste o wilgotności poniżej 20%; krawędziaki 100*70mm, oraz płyty wiórowe typu OSB gr. 22mm. Drewno 
stosowane na elementy wymieniane powinno być impregnowane ciśnieniowo zarówno preparatami 
mykologicznymi jak i ogniochronnymi.  
Do wykonywania połączeń należy używać gwoździ okrągłych i śrub stalowych ocynkowanych.  
Impregnaty powinny posiadać odpowiednie atesty certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego 
sprzętu: 

- piła elektryczna tarczowa, 
- piła łańcuchowa  
-siekierki, młotki, klucze, 
- poziomica, pion, kątomierz, łaty, 
- pędzle, 
- wciągnik, 
- wiadra 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
W szczególności przyjmuje się, że wystarczający dla tego typu i zakresu robót będzie: 
 - do dostawy materiałów na budowę samochód ciężarowym, 
 - rozładunek ręczny,  
 - transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki,  
 - żuraw samojezdny 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Montaż niezbędnych technologicznie elementów drewnianych powinien odbywać się z zachowaniem ich 
lokalizacji wg rysunków detali i zapewniać trwałe oparcie dla elementów do nich mocowanych. 
Elementy docinane na budowie w miejscach cięć musza być odpowiednio zabezpieczone. 
Ze względu na wykonywanie remontu w obiekcie użytkowanym do obowiązków Wykonawcy należy 
zabezpieczenie budynku przez opadami atmosferycznymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone w obiekcie spowodowane zalaniem budynku. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i 
ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości kształtu i 
wymiarów głównych elemtów, prawidłowości oparcia elementów na podporach i rozstawu elementów 
składowych, badania prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami, sprawdzenie 
odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego, sprawdzenie równości 
.powierzchni połaci dachowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Przyjęte jednostki obmiarowe: 

- dla robót związanych z montażem elementów drewnianych liniowych [m], 
- dla robót związanych z montażem elementów drewnianych powierzchniowych [m2], 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- wykonanie robót podstawowych, 
- wykonanie robót towarzyszących, zgodnie z projektem. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy - Wymagania i badania przy odbiorze dla poszczególnych rodzajów robót. Wytyczne wykonywania 
robót producentów materiałów, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia. 
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-85/M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
BN-70/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
 

 
 


