Egz. Nr

STRONA TYTUDWA
PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

Pt. ,.Budowa z przebudowg systemu zaopatrzenia w woglprzeznaczomr do
spazycia przez ludzi oraz odbiorusciekdw bytowych na terenie Gminy
Jaswity”

Nazwa zadania : 1. Przebudowa z rozbudstaciji uzdatniania wody w miejscosad

Mikicin

2. Rozbudowa karalmej oczyszczalriciekbw w miejscoweci
Dolistowo New

3. Budowa przydmmych oczyszczalriciekbw na terenie gm. Saity
szt. 3

4. Budowa sieddecihgowej z przyaczami we wsi Dolistowo Stare
i Dolistowmive

Adres obiektu : 1. Stacja Uzdatniania Wadm. Mikicin dziatka nr 849/3
2. Komunalna oczyszczal§@ekow w m. Dolistowo Nowe
dziatki nr2, 281/4
3. Przydomowe yszrzalniesciekdw w miejscowséciach:
Mikicin 40idi&a nr 890, Zabiele 160 dziatka nr 822/6,
Romejki 3 dkia nr 35/1
4. Sievodochgowa z przydczami w obgbie geod.:
Dolistowo &alz. nr 190/3, 189/9, Dolistowo Nowe dz. nr 2828/1,
330, 311
Gm. Javity

Inwestor : Gminasiaty
Jéwity 7, 19-124 Jawity

Autor in Tadeusz Wyszkowski
opracowania: 16-001 Kleosin ul. M. Réia

Kleosil5.07. 2022 r.



Klasyfikacja robot wg. Wspolnegimwnika Zamowigé

71240000-2 Ustugi architektonicznezynieryjne i planowania

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacj

71320000-7 Ustugi itynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi itynierii projektowej w zakresie #ynierii ladowej i wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45220000-5 Roboty mgnieryjne i budowlane

45342000-6 Wznoszenie ogrofize

45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 Betonowanie

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budolgktow budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoriovaz obiektow gyteczndci publicznej

45261000-4 Wykonywanie pokrykonstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowjan

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45232150-8 Roboty w zakresie rugg@w do przesytu wody

45220000-5 Roboty mgnieryjne i budowlane

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i karalyme

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budaagocihagdw i rurochagéw do
odprowadzari@ekow

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalpsei sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budaviyenergetycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie w systemiaprgjektuj i wybudu;": Budowa z
przebudow systemu zaopatrzenia w wo@rzeznaczog do spdycia przez ludzi oraz odbioru
sciekow bytowych na terenie Gminy daity”

1.  Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonaia w ramach
zamoOwienia
Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego pai stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stayai przez Zamawiggego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalnazigkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy clzie
wykonanie projektéw:
1.1 Przebudowy z rozbudgwkompletnej stacji uzdatniania wody w miejscéaidviikicin dz. nr
849/3 gm. Javity obejmujcych:
— przebudow z rozbudow istniegcego budynku stacji uzdatniania wody wraz z
kompletnym wyposgeniem, instalacjami, uggdzeniami i obiektami technologicznymi
1.2 Rozbudowy komunalnej oczyszczaloiekow w miejscowséci Dolistowo Nowe dz. nr 281/2,
281/4
1.3 Budowy przydomowych oczyszczasoiekdw w miejscowéciach: Mikicin 40 dziatka nr
890, Zabiele 160 dziatka nr 822/6, RomejkizBatka nr 35/1

1.4 Budowy sieci wodoggowej z przydczami (w pasie drogowym) we wsi Dolistowo Stare
i Dolistowo Nowe

oraz realizacja robot budowlanych na podstawie @pvanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowdzany jest do uwzgtinienia w cenie oferty wszelkich kosztow zmanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w twszelkich kosztow wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw awdicls petnienia nadzoru autorskiego, od-
biorow, uzgodni# wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a takkoszty wszelkich innych
dziatamn wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zanewa jako zobowgzania
wykonawcy.

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamema

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
- opracowanie map do celow projektowych
- przygotowanie niezbnych wsgpnych materiatdw do realizacji inwestycji — tj. m.
karty informacyjnej przedsizigcia w celu uzyskania Decyzjisvpodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestyajgp Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego
— sporadzenie projektdow budowlanych i uzyskanie dla nicinikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnie i pozwoler wraz z pozwoleniem na budewub zgtoszeniem
robot, w tym uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowednspektora Sanitarnego w
Monkach dotyczcego SUW Mikicin



— wykonanie badagruntowych,

— obstug geodezyjy,

— wykonanie projektéw technicznych zgodnie z olbyanjacym prawem,

— wykonanie rob6t budowlanych i moatavych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob i hadaraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem obiektow do eksploataciiyitikiowania,

— nadzOr autorski projektanta,

— uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora NadzoruddBdanego w Mdakach na
uzytkowanie obiektu SUW

— sporzdzenie operatu wodnoprawnego na ustugi wodne plegana poborze wod
podziemnych i odprowadzanigciekow (wod poptucznych) i uzyskanie decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym na SUW Mikicin oraz sppizenie operatu wodnoprawnego
na odprowadzanigciekdw oczyszczonych z oczyszczaloiekéw w Dolistowie Nowym
i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

— zapewnienie gwarancji nagtego wykonania robot.

2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowiaia
Potozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Jawily lezy w srodkowej czséci wojewddztwa podlaskiego, na terenie powiatu
monieckiego. Od wschodu graniczy z gm. Korycin, pEnocnego wschodu graniczy z gm.
Suchowola, od pétnocy z gm. Sztabin, od zachodmz@onidz a od potudnia graniczy z gm.

Monki.

Na terenie Gminy znajduje¢s?24 miejscowsci o tacznej liczbie mieszkacow 5035 (stan na

2017 r.). Gmina Javity zajmuje obszar 175,4 Km

Opis stanu istnigjcego

2.1 Stacja uzdatniania wody Mikicin

Stacja uzdatniania wody paiona jest w miejscowiai Mikicin na dziatce nr geod. 849/3. ¢dje
stuizy do zaopatrzenia w wednieszkacow miejscowséci Mikicin, kol. Mikicin, Brzozowa, kol.
Brzozowa, Dzciotowo, kol. Dzeciotowo, kol. Romejki.

Ujecie skiada si z dwdch studni gbinowych. Wielkd¢ zasobow eksploatacyjnych eaja
ustalono w wysoksi:
— Q109 ni/h przy depresjis8,6 m, decyzj Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku Nr
0S.IV-8530/35/90 z dnia 16.07.1990 r. w kat. ,B”

Obudowa studni gbinowych typowa z kigéw betonowych DN2000 egciowo wyniesiona
ponad teren. Przykrycie stanowi ptyta betonowa vegpma we witaz DN600 zamykany na
ktddke oraz wywietrznik stalowy DN100. W obudowie zaihstegana gtowica studzienna, zawor
odcinapcy i zawor zwrotny oraz skrzynka elektryczna@nealnia.

Stacja uzdatniania wody md@ si¢ w budynku wolnostacym, murowanym, parterowym ze
stropodachem.

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopmow pompowania wody oraz
jednostopniowego uzdatniania wody nan@niowych filtrach ze zkami zwirowymi. W stacji
zainstalowano dwa filtry ér. 1800 mm kady, dwa mieszacze wodno-powietrzne DN 400 mm,
sprzarke WAN-K, chlorator C-52, jeden hydrofor o poj. 200kazdy oraz orurowanie i
armatug odcinajca i pomiarova.



Wody pochodzce z ptukania filtrow klarowanegsw dwukomorowym osadniku poptuczyn
wykonanym z kggéw betonowych DN 2000 mm @dznej pojemngéci V=3,5 nt. Sklarowane
wody poptuczne odprowadzanegrawitacyjnie rurami PVC DN 200 mm do studni chidep

Powierzchnia catkowita dziatki nr 849/3 wynosi 4488 Teren dziatki poréniety jest trav.

2.2 Oczyszczalnigciekdw Dolistowo Nowe

Gminna oczyszczalniciekdw potaona jest w miejscowsai Dolistowo Nowe na dziatkach nr

geod. 281/2, 281/3, 281/4. Oczyszczalnia oczysguieéi bytowe doptywajce w systemie

grawitacyjno-ttocznym od mieszkedw miejscowéci Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare,

Zabiele.

Oczyszczalnia pracuje na zamontowanychdeeniach oczyszczgjychscieki surowe:

- studzienka z kratkoszowa i tapaczem piasku o poj. 0,80 m

- pompowniaiciekéw surowych o poj. zbiornika 0,90 mvyposaona w 2 pompy zatapialne

- zbiornik wyréwnawczy Grednicy 5,50 m, gbokasci czynnej 3,80 m i poj. czynnej V=96m
wyposaony w pompg sciekowg oraz mieszago-napowietrzajca strumienie

- zblokowane komory napowietrzenia o poj. 99amapowietrzaniem drobnegherzykowym za
pomog@ uktadu dyfuzoréw

- osadnik wtorny @rednicy 6 m i wys. czynnej 2,7 m

- pompown¢ osadu recyrkulowanego o gt. 3,9 m wypasa w 2 pompy zatapialne

- zag:szczacz osadu nadmiernegérednicy 3 m, gibokaici h=3,6 m, i poj. V=21 rh

- komora przeptywomierzsciekdw surowych

- stacja dmuchaw

Zgodnie z aktuaklpndecyzj o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzaeiekéw z dnia

27.03.2017 r. znak AS1.6341.4.2017, aktgado dnia 27.03.2027 r., 86 odprowadzanych

sciekdw nie mae przekracza Qnma=22,00 nih, Qi=100,00 n/d

Stgzenie zanieczyszcaav oczyszczonyclciekach nie mie przekroczy wartgici:

BZTs — 40 mg/l, ChZT — 150 mg/l, zawiesina — 50 mg/I

Rozbudowa oczyszczalétiekdw w Dolistowie Nowym &dzie prowadzona na dziatkach nr

geod. 281/2 o pow. 5227%ndz. nr 281/4 o pow. 18503rtaczna pow. 7077 fn

2.3 Przydomowe oczyszczalsieekow

Aktualnie przy budynkach mieszkalnych w miejscéarach: Mikicin 40 na dziatce nr 890,
Zabiele 160 na dzialce nr 822/6 i Romejki 3 na ideianr 35/1 brak jest systemu oczyszczania
sciekéw. Scieki s gromadzone w zbiornikach a ngstie wywaone samochodem
asenizacyjnym.

2.4 Sié wodocggowa

Sie¢ wodocggowa w gminie Javity byla wykonywana w latach siedemdziggch XX wieku i
sukcesywnie rozbudowywana. W przexapgcej czs$ci wykonana jest z rur i ksztattek PVC. Sieci
w uktadzie rozgakzionym, posiadaj polaczenia mgdzy sola tj. wodochg Ja&wity i wodociag
Mikicin. Zasilane g bezpdrednio ze stacji uzdatniania wody wsd@ach, ze stacji uzdatniania
wody w Dolistowie Starym oraz stacji uzdatnianiadyev Mikicinie.

3.  0Ogoblne wiaciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych roboét, bezpieardwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ wymaganiami
Zamawiagcego, dokumentagijprojektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodm
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej orédbwagzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod hdaao-montaowych spetniggcych te



wymagania. Zamawiagy oczekujeze wszelkie roboty zostanvykonane przy wykorzystaniu
materialtdbw spetnigcych wymagania obowzujagcych przepisow, norm przy zachowaniu
standardu i jak&i robot.

3.1 Stacja uzdatniania wody Mikicin

Wykonawca, projektac i realizupc przebudow z rozbudow stacji uzdatniania wody w
miejscowdci Mikicin, na dzialce nr ewid. 849/3 o powierzcht39 nf, powinien uwzgldnié
fakt, ze w czasie prowadzenia robo6t budowlanych w zakmasiggzdnym do wykonania zadania
bedzie musiat zapewai ciggtos¢ zaopatrzenia w wad o parametrach zgodnych z
rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r,esak@com miejSCOwWCI
zasilanych z istnigfej stacji uzdatniania wody.

Projektowany zakres robot ma na celu:
— Zwigkszenie ilgci produkowanej wody;
— Popraw jakacsci wody;
— Mozliwos¢ zwigkszenia iléci odbiorcéw uzdatnionej wody;
— Likwidacj¢ okresowych niedoborow wody i zgkiszenie niezawodioi dostaw wody;
- Racjonalizagj zuzycia energii;

3.2 Oczyszczalnigciekdw Dolistowo Nowe

Wykonawca projektuagc i realizupc rozbudow oczyszczalnisciekdw na dziatkach nr 281/2 i
281/4 o 4cznej pow. 7077 fpowinien uwzgidnic fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t
budowlanych w zakresie nieginym do wykonania zadaniagdzie musiat zapewaiciggtosc
odbioru sciekow surowych od dostawcéw w systemie grawitagyjocznym jak rownig
sciekéw dowaonych do oczyszczalni.

Projektowany zakres rob6t ma na celu dostarczg@aigahie) do oczyszczalfgiekdw surowych,
ktére g podczyszczone ze statych elementow oraz piaskaw&quje to popraw

- stopnia oczyszczanigiekow,

- mazliwo$¢ przyjecia na oczyszczalewickszej ilgsci sciekow,

- zmniejszenie iléci energii elektrycznej w procesie oczyszczdciakow.

3.3 Przydomowe oczyszczalsieekdw

Budowa przydomowych oczyszczakuiekow: w Mikicinie 40 na dziatce nr 890 o pow. 650
m®, we wsi Zabiele 160 na dziatce nr 822/6 o pow0Q0 nf oraz we wsi Romejki 3 na dziatce
nr 35/1 o pow. 2500 fmpowinna zapewxi odbidr sciekéw bytowych od mieszkadéw tych
nieruchomeci i oczysci¢ je do stopnia umdiwiajacego wprowadzenie do gruntu na terenie tych
dziatek, tj. spetnia warunki dlasciekdw oczyszczonych wprowadzanych do gruntu zgodni
Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkéw jakie
nalery spetné przy wprowadzaniuwciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. z 16.12.2014, poz. 1800).

Kompletna oczyszczalnigciekdw powinna spetnéawymagania oraz odpowiaglavymaganiom
normy PN-EN 12566-3+A2:2013 i bypznakowana znakiem jaio CE.

3.4 Si€ wodociggowa

Sie¢ wodochgowa nalery zaprojektowé zgodnie z norma PN-92/B-01706, PN-92/B-10725.
Usytuowanie oraz rozwtania techniczno-budowlane prgeprzewoddéw wodoggowych pod
drogami oraz kolizji z innymi ugdzeniami istnigjcej infrastruktury wymaga uzgodnienia z
instytucjami, ktorym podleggj Na przewodach wodagjowych naley projektowa hydranty
p.pa@. zgodnie z Rozpogezeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji "w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drég pgarowych" (Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030 z
péz. zm.), oraz w razie konieczém zawory napowietrzafo- odpowietrzajce. Przed obszarami



wymagacymi obnienia cnienia lub zagrgenia przekroczenia @ienia ponad 60miD
montowa& zawory redukcyjne. Armatura kotnierzowa wypos@a w obudowy teleskopowe oraz
skrzynki uliczne.

Projektowana ste wodocggowa ma na celu zasilanie w wodiieszkacoéw wsi na trasie tej
sieci.

4.  Szczegotowe whriwosci funkcjonalno uzytkowe

4.1 Stacja uzdatniania wody Mikicin

W ramach zamoéwienia nalgwykona:

- Roboty demontaowe istniejcych uradzen technologicznych na SUW;

— Przebudow z rozbudow istniegcego budynku stacji uzdatniania wody, dostosgadp
aktualnych wymagg

— Budow i przebudow obudodw istnigjcych studni gibinowych;

— Budow doziemnych instalacji wodagjowych, kanalizacyjnych i elektrycznych ¢gdzy
obiektowych;

— Budow dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100kezdy;

— Budow osadnika poptuczyn;

— Budow dwdch zbiornikéw szczelnych o poj. 2°rkazdy nascieki bytowe iscieki z
pomieszczenia chloratora;

— Dostaw i monta nowych uradzea technologicznych;

- Wykonanie daj¢ i dojazdéw do poszczegdlnych obiektow;

— Budow ogrodzenia;

4.1.1. Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych:
— Przebudowa z rozbudewstniegcego budynku stacji uzdatniania wody;
— Budowa dwoch ptyt fundamentowych pod projektowaliemiki wyréwnawcze;
- Wpykonanie utwardzena dziatce;
— Budow ogrodzenia;

Budynek stacji uzdatniania wody

Budynek istnigjcy, wolnostogcy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Roboty
wykonywane w tym budynku polegéeda na zaizolowaniu termicznydtian, posadzek i stropu
oraz na wykonaniu wi£by dachowej i pokrycia, wymianie stolarki okiennegirzwiowej, w
wersji odpornej na warunkrodowiskowe, rozbudowy budynku o min. pow. zabud@ynf.

W rozbudowanym budynku przewidzipomieszczenia:
— hak technologiczg;
— pomieszczenie dozowania podchlorynu;
- toalet;
— pomieszczenie agregatugdotworczego;
— pomieszczenie obstugi

Nawierzchnie

Nawierzchnie zewgtrzne o spadku jednostronnym wykonane 2z kostki rimte]
wibroprasowanej gr. 8cm bez fazki, koloru naturgméetonu o wytrzymakai nasciskanie nie
mniejszej ik 50MPa. Kostka ukladana na warstwie podsypki ceavenipiaskowej 1:4 o gr.
3cm. Jako podbudowa zasadnicza kruszywo tamaneliztamne mechanicznie o grudm
warstwy 20cm. Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kma&znaturalnego stabilizowanego



mechanicznie. Obramowanie obustronnie krawkiem betonowym 15x30cm na tawie
betonowe.

Ogrodzenie

Ogrodzenie typu panelowego zefmw stalowychsrednicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wys@kiol76cm. Panele mocowane do
stupkéw ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mmwiartych w fundamencie 30x30cm i
giebokasci min. 80cm. Rozstaw osiowy stupkdéw co 258cm. Ranmontowane 5cm nad
krawedzig systemowych wypelinie betonowych posadowionych na wylewce betonowej o
wysokasci 20cm.

W linii ogrodzenia dwie bramy rozwierane o sze@rd oraz jedna bramka o szer. 1,0rdwietle
stupkéw.

Fundamenty zbiornikow
Fundamenty w postaci sztywnych egtych ptytach zelbetowych o grubs@i min. 40 cm
zbrojonych krzyowo prtami stalowymi o gruk&ei min. 10 mm.

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:
— Demonta pomp gébinowych i armatury w obudowach studziennych;
— Demonta istniegcych obuddéw studziennych;
— Montaz nowych obudow studziennych wraz z kompletnym wgpesiem i pompami
gtebinowymi;
— Demonta istniepcej technologii uzdatniania wody;
— Dostawa i montatechnologii uzdatniania wody;
- Montaz dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100kezdy:;
— Rozbiorka istnigjcego dwukomorowego osadnika poptuczyn;
— Montaz nowego osadnika poptuczyn wypasaego w pompowgisciekéw;
— Budowa m¢dzyobiektowych instalacji wodaggowych i sanitarnych;
— Dostawa i montadwdéch zbiornikow bezodptywowych Baieki z chlorowni i bytowe;

Pompy g¢binowe

Pompy gtbinowe o wydajnéci 40 ni/h i wysokdci podnoszenia zgodnej z obliczeniami w
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFUmowy. Korpus pompy wirniki
obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompy zabezpieezgmzed suchobiegiem sondami
konduktometrycznymi i hydrostatycznymi. Pompy moevaid na kolektorach ttocznych ze stali
czarnej ocynkowanej o pgzeniach kotnierzowych.

Obudowy studni

Obudowy studni ghbinowych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypehiem z pianki
poliuretanowej, posadowione na padiobetonowym wyniesionym ponad powierzchigrenu
na 10cm. Obudowy wypogane w kompletne uzbrojenie i ogrzewanie awaryjr@miar ilosci
wody surowej zlokalizowa w budynku stacji uzdatniania. Za opomiarowanieraeptywu
zlokalizow& przepustni¢ z nagdemslimakowym.

Kolektory ttoczne ze studni

Kolektory niezalene dla kadej studni z rur i ksztaltek PE HD zgrzewanych ddowo i
elektrooporowo.Srednice rurocigdw zapewniajce pedkos¢ wody od 0,8 do 1,3 m/s przy
przeptywie 40r¥h.



Technologia — badania wody surowej dostarczonezpeksploatatora — Wodaegi Podlaskie w

Biatymstoku

Oznaczenie SW-1 SW-2 Norma| Jednostka
Barwa <5 <5 mg Pt/|
Metnosé 0,63 0,22 1 NTU
Zapach akceptowalny akceptowalny
Odczyn 7,7 7,7 6,5-9,5 pH
Zelazo ogodlne 203 119 200 ug Fell
Mangan 64 81 50 png Mn/i
Bakteriologia dobra dobra

Przed przysipieniem do projektowania technologicznego maleprzeprowadd 24h
pompowanie studni SW-1 i SW-2 (niezailee) z ponownym oki&eniem jej wydajnéci oraz
pobra proby do badafizykochemicznych i bakteriologicznych.

Ze wzgkdu na zanieczyszczenie wody surowej (ponadnormayisici zelaza, manganu,
barwy) wymagane jest jej uzdatnienie przed wprowadzn do sieci. Wykonawca ma za
zadanie zaprojektowai wykona petny ukiad technologiczny uzdatniania wody pondwiej
oparty na urgdzeniach dinieniowych i uzyské& uzdatnianie wody o wydaj§a Qyma=800 ni/d
oraz Qma=40nt/h przy podnoszeniu 50mB, spelniajcej wymagania okibone w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. sprawie jakéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Przed rozpagzem projektowania Wykonawca powinien
wykona badania technologiczne na stacji pilatgj w celu sprawdzenia poprawéco doboru
uktadu uzdatniacego lub jego modyfikacji.

W uktadzie technologicznym przewidzieo najmniej:
— Napowietrzanie w systemie zaméktyim — czas kontaktu min. 4min;
- Filtracje I° na ztau wielowarstwowym kwarcowo- brausztynowym zgtkoscia v<8m/h;
- Filtracje 11° na ztau wielowarstwowym kwarcowo-brausztynowym zgkoscia v<8m/h;
— Dezynfekcg okresow;
— Dezynfekcg ciggta promieniami UV,
- Plukanie filtrow powietrzem i niezateie wodj;
— Zbiorniki wody czystej;
— Zestaw hydroforowy;
Aerator
— $rednica i pojemn&
— wykonanie materialowe

- dobrana do czasu kontaktu
- stal gat. OH18N9

— cisnienie pracy - 0,6MPa
— $rednica krécow - min. 80mm,
— czas kontaktu - min. 240s,

Sprezarka

Bezolejowa, zapewnigga wydajné¢ niezlzdng do napowietrzania i nadu przepustnic na
wyposaeniu filtrow. Minimalna ilég¢ sprezarek — 2szt. Dopuszcza siktad dwoch sgrzarek na
jednym zbiorniku sgzonego powietrza.

Dmuchawa
- wydajnaé - dobrana do intensywstd ptukania ztaa
— cisnienie - min. 50kPa
— wyposaenie - obudowa dzgkochtonna
Pompa ptuczca
- wydajnaé - dobrana do intensywsw ptukania ztaga



— wysoka¢ podnoszenia - max. 12,03l

- regulacja pgdkosci - falownik
Filtr
- predkaosé filtracji - max. 8,0m/h
— powierzchnia filtracji - dobrana doggikasci filtracji
— wykonanie materiatowe - stal gat. OH18N9
— cisnienie pracy - 0,6MPa
— $rednica krécow - min. 100 mm,
- drena - ptytowy

Kazdy z filtrow wyposay¢ w:

- orurowanie z rur i ksztaltek nierdzewnych,

- 6szt. przepustnic madzykotnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, pgaami
pneumatycznymi oraz zaworami elektromagnetycznymi sflerowania i kngcowymi
wskaznikami potazenia,

- 2szt. manometréw tarczowych o zakresie wskd&za0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy DN5O0,

- kurek probierczy,

- zawor odpowietrzapo-napowietrzajcy ze stali kwasoodpornej,

Zestaw hydroforowy.
Wydajnai¢ pompowni sieciowej: Q = 50 Hh przy pracy 4 pomp gtéwnych
Wymagane énienie za zestawem: P =0,35 + 0,50 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrbwnawcze — praceptywem na ssaniu pomp
- llos¢ pomp w zestawie hydroforowym: max. 5szt.
- ktaczna moc zainstalowana w zestawie min.: n = 5 X®/C= 15,0 kW
- Typ sterowania: ptynne z regulagbrotow kadej pompy
— llos¢ przetwornic cestotliwasci: 5szt. zintegrowane z silnikami pomp
- Praca pomp: przemienna
— Rozruch pomp: tagodny — falownikiem
— Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyjpsrsa zestawu
— Kolektory zestawu: DN125/PN 10 — ssanie, DN125/PN-1toczenie
- Woykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstaama): stal kwasoodporna OH18N9

Lampa UV
- wydajnagé - min. 40nVh przy T.e=95%,
— $rednica przyczy - DN125
— wykonanie - min. stal 304
Orurowanie

Rurochgi technologiczne w budynku wyko#a rur i ksztaltek stalowych ze stali gatunku 304
taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostogazow szlachetnych). Bokenia
rozlaczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 przettaczanyminymi ze stali nierdzewnej wg
normy DIN 2642 z zastosowanieitub stalowych nierdzewnych. Rurggi nalezy mocowa& na
konstrukcji wsporczej zapewnigej odpowiedry stabilng¢.

Armatura pomiarowa, odcinajaca i zwrotna
Opomiarowanie przeptywu
Nalezy opomiarowa przynajmniej: wod surows, wock uzdatnion, wodck do ptukania.

— Srednice dobrane do mierzonego przeptywu
— Cisnienie nominalne PN10
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—  Zakres pgdkosci 0,1 do 10m/s

— Przyhcza kotnierzowe lgne

— Woyktadzina — pouliretan

— Detekcja pustego i niepetnego (98%) ruggci
— Stopier ochrony — IP67

Przetwornik cinienia
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewnald0H.4M?2
- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i lim§ow
- Stopier ochrony: IP67
- Wyjscie pgdowe — 0/4-20mA
- Doktadna¢ pomiaru: £ 0,5%

Lgcznik cinienia
- Temperatura medium: -40 do 1D
- Stopier ochrony: IP44
- System stykow — jednobiegunowy przegny (SPDT)
- Zakres nastawy — -0,2 do 8 bar

Przepustnice
- Woykonanie - m¢dzykotnierzowe,
— Cisnienie pracy — PN10,
— Dysk — stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — gumowe (wulkanizowane) do korpusu,
— Obustronna szczeldd pozwalajca na monta bez ogranicze w zakresie kierunku
przeptywu,
Zawory zwrotne
- Korpus —zeliwo szare
- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja — baz
- Sprzyna — stal nierdzewna

Zigcza elastyczne
- Kotnierze — stal nierdzewna OH17N12
- Cisnienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem

Zasuwy

- Cisnienie pracy — PN10

- Peiny przelot zasuwy (bez przexen na wysokéci klina)

- Trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalnej waleoy na zimno

- Potréjne uszczelnienie trzpienia (gigen goérny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zesmnie i wewmrtrznie powiolg
EPDM z petnym przelotem

- Polczenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomécib ze stali nierdzewnej zatopione
mas na goyco

Zbiorniki wyréwnawcze

Komore zbiornika naley wykon& z blachy stalowej czarnej i ksztattownikéw stalaivy
spawanych. Od wewirz komok zabezpieczy zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z wod pitng. Wszystkie elementy zewtzne zbiornika pomalowazestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika ufoié wiaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelk
gumowy. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny minefaloegrubgci 10cm ostongtej
powtoka z blachy ocynkowanej lub powlekanej. Zbiornik odry wyposay¢ w przykrycie
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stazkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem oraz wiazemn sdrwisowania zbiornika. W
przykryciu w poblku wlazu zamontow@ cztery rurki przystosowane do montadtawikow
kablowych przeznaczone do przeprowadzenia kabli naggvych oraz czujnikbw z
zabezpieczeniem otworow. Zbiornik wypegad w drabirg stalows ocynkowamn ztazowy
wewretrzng i zewretrzng.

— Pojemnéc¢ zbiornika - V=100rH;

- llos¢ zbiornikéw - 2szt.;

Osadnik poptuczyn

Preferowany osadnik poptuczyn jako zbiornikelbetowy prefabrykowany przykryty
prefabrykowan piyta zelbetows wyposaong we wiazy rewizyjne. W osadniku nale
przewidzi€ wykonanie pompowniciekOw wyposaonej w pomp wod poptucznych. Pojemso
osadnika dostosowana dositbwody poptucznej i agstotliwosci ptukania filtrow. Dopuszczasi
wykonanie osadnika wielokomorowego. Pojesginosadnika powinna wynikaz czstotliwosci
ptukan oraz ilgsci wod pochodzcych z ptukania filtrow.

Zbiorniki bezodptywowe
Zbiorniki bezodptywowe nacieki z chlorowni i socjalno - bytowe wykonane z-HAP lub
kompozytu GRP. Minimalna pojeméiokazdego 2,0m

Instalacje doziemne

Instalacje wodogigowe z PE-HD gczonego przez zgrzewanie doczotowe lub elektroopeyo
uktadane na podsypcewirowej. Rurocigi kanalizacyjne z PVC, kielichowegdzone na
uszczelk wpasowan fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopyskoprzestrzenne z
szalunkami, zasypywanie warstwami z gagzaniem ubijakami mechanicznymi. Baekow z
chlorowni i WC wykona zbiorniki szczelne bezodptywowe.

4.1.3. Instalacje sanitarne

W budynku nalgy wykona& ogrzewanie przy pomocy grzejnikdw elektrycznych24P
wyposaonych w termostaty do pracy automatycznejsdlo wielkos¢ grzejnikbw powinna
wynika¢ z obliczé zapotrzebowania na ciepto pomieszcze

W pomieszczeniu WC zainstalodvaprzyrzady sanitarne oraz wewtizrng instalacg
wodocigows i kanalizacyja. Instalacg wodochgows podhczye do rurociggu ttocznego za
zestawem i pomiarem przeptywu. Na instalacji zast@s zawor antyskaeniowy.

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektoévaventylacg spetniagca wymagania okrdone w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 27 stycznia 1994r w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy stosowanitodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczaniéciekOw. Ponadto zaprojektowaawOr tzw. oczomyjk

Kanalizacg poptuczr na hali filtrow naley zaprojektowé dostosowujc srednice przewodow
do projektowanych przeptywéw. Kanalizacjvykona& z rur i ksztattek PVC kielichowych z
uszczelnieniem na uszczellwprasowan fabrycznie lub z rur i ksztaltek Pickonych poprzez
zgrzewanie doczotowe. Posadzki na hali wykoza spadkiem min. 2%o. w kierunki kratki
sciekowej podtanej o dt. min. 4 m.

4.1.4. Instalacje elektryczne

W ramach zamoéwienia nalgwykon&:
— Przebudow przylgcza elektrycznego;
— Montaz rozdzielni zasilgjcych, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i
oswietleniowych;
Montaz instalacji elektrycznej technologicznej;
Montaz linii kablowych zasilajcych;
Zasilanie awaryjne przyzyciu agregatu pdotworczego;
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— Instalacg powiadomienia o stanach awaryjnych;
— Instalacg alarmowg dla budynku i ujcia;

Sterowanie prag SUW

System sterowania powinien dw petni zautomatyzowany. Ugdzenia technologiczne zasilane
i sterowane z szafy rozdzielczo steogj, w ktorej nalgy zainstalowd urzadzenia
zabezpieczafe przed skutkami zwari przechzen oraz uradzenia steragce. Elementem
zarzdzapcym prag ukladu powinien by przemystowy sterownik mikroprocesorowy PLC.
Szafa steruca powinna b§ wyposaona w panel operatorski z mlovoscia wprowadzania
parametrow. Sterownik powinien zbiérainformacje o obecrioci wody w studniach
giebinowych. Woda ze studni pompowana jest dadza napowietrzajcych. Na podstawie
poziomu wody w zbiornikach wyrownawczych agtane i wyhczane g pompy gébinowe. Z
filtrow woda przeptywa do zbiornikbw sd podawana jest do sieci przy pomocy zestawu
hydroforowego.

Nieprawidliowe stany pracy wdzen winne by wykrywane przez sterownik ktéry powinien
zabezpieczapozostate urgzenia przed uszkodzeniem.

- Pompy gtbinowe zadczane naprzemiennie na podstawie poziomu wody \erziiu
wyrownawczym. Pompy gbinowe chronione przed suchobiegiem przy pomocydgon
konduktometrycznej z przetwornikiem sygnatu orazkrywaniem braku przeptywu na
podstawie sygnatow z przeptywomierza, poziom wodkarywany songhydrostatyczsg;

— Pompa plucgca zajczana w trakcie uruchomionej procedury ptukaniarnapiennie z
dmuchawy powietrza w zaprogramowanych ogsich czasowych. Pompa plgca
chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnikavgkowego w zbiorniku wodzy
czystej oraz programowo przez wykrywanie braku jpiyagu przez przeptywomierz wody
ptuczcej.

- Dmuchawa powietrza zgizana w czasie ptukania na podstawie zaplanowaonkgEsu
ptukania i fazy ptukania.

— Sprzarki zahczane i wyjczane na podstawie sygnatu z presostatu zamontonvanay
rozdzielaczu sgrzonego powietrza. Sgrarki zabezpieczone fabrycznie od przekroczenia
cisnienia maksymalnego przy pomocy zaworu bezpiesinea | dodatkowo wykcznika
cisnieniowego

— Zestawy filtracyjne wypos@ne w sz& przepustnic pneumatycznychzkly. Przepustnice
odpowiadaj za: otwieranie wégia wody surowej do filtra; otwieranie gornego gpuys
otwieranie dolnego spustu; otwieranie yoyg@ wody uzdatnionej; otwieranie weja wody
ptuczicej; otwieranie wdgia powietrza do plukania. Stan otwarcia/zam&msi
poszczegodlnych przepustnic od cyklu pracy filtra.

— Zestaw hydroforowy utrzymuje zadaniesrgeni w sieci poprzez dgtzanie kolejnych
pomp, Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez saadystalowanej na kolektorze
sgcym zestawu.

— Stacja dozujca zajczana w przypadku konieczéw dezynfekcji wody ttoczonej do sieci.

— Lampa UV zadczana sygnatem z przeptywomierza wody sieciowe].

- Pomiar wody w zbiorniku wyréwnawczym przy pomocy ywakéw i sondy
hydrostatycznej. Dolny ptywak petni kokabezpieczenia pomp zestawu i pompy poeg
przed prag na sucho. Drugi ptywak sygnalizuje poziom maksymalbiornika i wyhcza
pomg gkbinowy. Zalhczanie pomp gbinowych realizowane jest na podstawie sygnatu z
sondy gtbokadsci SG i na podstawie zaprogramowanych poziomow.

— Pompa osadnika zgizana po sklarowaniu wéd poptucznych, po ustalocyasie lub w
przypadku osigniecia poziomu MAX w zbiorniku. Wyczenie po oggni¢ciu poziomu
minimum. Pompa osadnika chroniona przed suchobreg@zy pomocy czujnika
ptywakowego w osadniku.
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Rozdzielnia elektryczna RE
Nalezy wykon& rozdzielng RE w oparciu o obudowy modutowe o min IP54. Roebtea RE
zasilona zostanie z szafki SZR. Zamontowana aparatewntrz szafy musi utrzymywa
stopier ochrony przynajmniej IP20. Wypasanie rozdzielni RE musi lByodporne zwarciowo
min. 6KA.
Szat RE wyposay¢ w:
- Glowny wykcznik pgdu;
— Ochronnik przepi¢ klasy | + Il (B+C), ochronnik z wymiennymi wktadka i sygnalizacj
uszkodzenia;
— Zabezpieczenia zwarciowe, przganiowe i r@nicowo-padowe obwodow odbiorczych
zgodnie ze schematem jednokreskowy.

Szafa rozdzielczo stenga

Nalezy wykon& szat rozdzielczo - stergga w obudowie metalowej o stopniu ochrony min
IP54. Szafa zasilona zostanie z rozdzielni RE. Zdowana aparatura wewtnz szafy musi
utrzymywa stopiex ochrony przynajmniej IP20.

Do szafy tej wprowadzi instalacje elektryczne zwdane 2z prag urzgdzen
technologicznych. Sterowanie zrealizowaned4ie na sterowniku mikroprocesorowym
swobodnie programowalnym PLC. Na drzwiach szafyudalwa przehczniki, przyciski i
lampki LED do sterowania i sygnalizacji stanow prac®©dporngé¢ zwarciowa urgdzen
zabezpieczarych w szafie 6KA.

Szat wyposay¢ w nasgpujace urzdzenia:

— Whytgcznik gtowny — dosip z elewacji szafy;

— Whytgczniki silnikowe napdow zasilanych z szafy;

— Zabezpieczenia nadqmtowe i zwarciowe obwodoéw sterowniczych;

— Zabezpieczenia pdicowopgdowe o0 pgdzie r&nicowym 30mA typu AC dla kalego z
urzadzen odbiorczych i dla obwodow sterowania (dopuszcza zasilanie urgdzen
falownikowych bez wyt. RCD);

— Czujniki kolejnaci i asymetrii faz;

— Styczniki mocy zaiczapce najpdy;

— Przekaniki posredniczce czterotorowe 230VAC/24VDC z rmavoscia wymuszenia
stanu, montowane w podstawki;

— Zasilacz 24VDC buforowy;

— UPS dla sterowania i panelu operatorskiego;

— Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V -ejsesia 24V, wyfcia
przekanikowe;

— Rozszerzenia wj i wyj$¢ cyfrowych i analogowych;

— Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 107,

— Modut SMS - do powiadamiania o stanach awaryjnych;

— Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy rgdpw pomp (praca w przgizniku, awaria),
poprawndci zasilania (jedna nad r@ziznikiem);

— Przehczniki rodzaju sterowania (auto — O¢ka) dla uradzen sterowanych. Sygnaty auto
z przehcznikow wprowadz do sterownika,;

— Kostki spezynowe samo kompensige do podiczenia przewodow w szafie. Stosd@wa
dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych

— Do prowadzenia przewoddéw stosawkorytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.

Wewmgtrz szafy zamontowakieszé na dokumenty, w kieszeni zarki& szczegotowy schemat
elektryczny szafy sterowniczej, instrukapbstugi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy
naklei schemat jednokreskowy i lisbpiséw oznacze wykonane w technice odpornej na wod
(np. laminowane).
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Szafa zestawu hydroforowego
Szafa steruca zestawem sieciowym powinna ¢bydostarczona przez dostawzestawu
hydroforowego i by jego czscig sktadova. Narzuca si nastpujace wymagania:
— Sterownik wystawié bedzie sygnaty dyskretne o stanie pracy (praca, aypastoj);
— Mozliwos¢ blokowania pracy zestawu zaspednictwem styku bezpotencjatowego w szafie
rozdzielczo — sterageyj;
— Przenoszenie sygnatu gwieniu ttoczenia przy pomocy pradowej 4-20mA;
— Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy pomocy lampki LED;
— Zdolnas¢ taczeniowa aparatury zabezpieczaj min 6KA;
— Dodatkowe zabezpieczenie przgpowe Kl. Il (C) dla zasilania,
— Falowniki/przemienniki cgstotliwosci z wegciowym wewrgtrznym filtrem RFI dla EMC
srodowiska 1 kategorii C1;

Instalacje dwietleniowe, gniazd i technologiczne w budynku
Instalacje gniazd idwietlenia stay¢ beda zapewnieniu podstawowej funkcjonaéeobudynku,
dogodnej i bezpiecznej obstudze obiektu i jego eyeaniu.

Oswietlenie pomieszczebudynku w oparciu o lampiwietlbwkowe i LED w oprawach o
IP65. Minimalne natzenie dwietlenia dla pomieszcaebudynku przyg¢ na poziomie 300Ix w
miejscach odczytéw parametrow i obstugi aglzen. W pozostatych miejscach na poziomie
100Ix. W wydzielonych oprawachswietlenia podstawowego zastosawenoduty zasilania
awaryjnego 1h zasilane z obwodowwetlenia podstawowego, sygnat fazy pmodiony na state
do modutu z przed weznika dwietlenia.

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogolnmoatowych i technologicznych
uktada w korytach kablowych, kanatach elektroinstalacgimymontowanych dacian lub
specjalnych konstrukcji wsporczych. Odep z koryt wykona w rurkach instalacyjnych typu
RL.

Instalacja uziomowa budynku
Zaprojektowé uziom otokowy z ptaskownika miedziowanego FeCu 42Bm. Wszystkie
pofaczenia odcinkow ptaskownika wykohametod egzotermiczy Miejsca padczen
zabezpieczy przed korozj tasma typu Denso. Rezystancja uziemienia powinnaropiejsza ni
5Q z uwagi na zastosowanie agregatdptwdrczego.
Do uziomu podiczy¢ punkt neutralny agregatugolotworczego, gtdwnszyre uziemiajca GSU
i lokalne szyny uziemiage. Od ptaskownika wyprowadzprzewody odprowadzgge:

— Do uziemienia GSU w z€zu kablowym;
Do dodatkowych szyn wyréwnawczych w budynku;
Do instalacji odgromowej;
Do uziemienia zbiornikdw wyrownawczych;
Przewody odprowadzgge wykon& z ptaskownika miedziowanego 25x4mm;

Instalacja uziomowa zbiornikdw wyréwnawczych
Zaprojektow@ uziom fundamentowy z ptaskownika ze stali cza2&{4mm. Od ptaskownika
wyprowadzé przewody odprowadzgge po dwa na kaly zbiornik.

Instalacje poyczer wyrdwnawczych
Nalezy zaprojektowa i wykona gtowrng szyre uziemiajca budynku oznaczanjako GSU.
Nalezy dokon& rozdziatu PEN na PE i N. Przewdd PE uziemodhczapc do uziemienia. Do
szyn wyroéwnawczych petzy¢ wszystkie elementy metalowe nmyog wprowadz obcy
potencjat do pomieszcigtakie jak:

— przewod PE do pityty montawej i pohczer ochronno-wyrownawczych w szafie,

— korytka kablowe,

— rurociggi,

— metalowe konstrukcje.
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Jako szyny wyroéwnawcze - wykorzystgorefabrykowane metalowe szyny z zaciskami
srubowymi dla przewodow.

Agregat pgdotworczy

Do zasilania awaryjnego nale zainstalowa zespot spalinowo elektryczny (agregat
pradotworczy) sktadagy sk z silnika wysokopgznego padczonego kotnierzowo z trojfazaw
jednotazyskowg pradnica synchroniczg. Calg¢é montowana na amortyzatorach na ramie. Zespot
powinien by wyposaony w kompletg instalacg paliwows, smarowania, chtodzenia i
elektryczno-rozruchow oraz tablie sterownica. Zespot musi by wyposaony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnegoazahnia rezerwy) sterowany z tablicy zespotu. System
SZR Ixdzie kontrolowd stan zasilania i w razie jego zaniku automatycpmgehcza uktad do
pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstagowapicia zasilania system wraca do
stanu pocgtkowego. Moc agregatu gaotworczego powinna wynika z obliczé
zapotrzebowania na moc.

Instalacje doziemne

Instalacje elektryczne doziemne zasit®j wykonywa kablami YKYzo o przekrojach
wynikajacych z obliczé natomiast linie sygnatowe kablami YvKSLYekw. Natgjadtugasci
trasy kablowej, naley stosowa oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczoadablu w
odstpach nie wgkszych nk 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych. Na
oznacznikach (opaskach kablowych) ungleumiesci¢c trwate napisy zawierage: numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znakzytkownika kabla, rok ulzenia, symbol wykonawcy oraz
diugas¢ kabla. Oznaczniki naky wykona technilky zapewniajca odpornd¢ napiséw i mocowa
na warunki utgenia.

Powiadomienia SMS
Dla obiektu naley przewidzi€é system powiadamiania SMS o nieprawidtowych starnaetty
urzadzea, zaniku zasilania.

4.2 Oczyszczalniziekdéw Dolistowo Nowe

W ramach zamowienia nalewykona:
- przygotowanie terenu pod budewsitopiaskownika
- budowe sitopiaskownika z niezioinymi instalacjami

4.2.1 Sitopiaskownik
Sito

* wydajnag¢ maksymalna: Q =20 dm3/s

» perforacja sita (otwor okgty): 3 mm

* napd przendnika skénego sita: 1,1 kW 160br/min , 380V; 50Hz; klasarodly IP 55
» ukiad automatycznego czyszczenia perforacji;

» system ptukania oraz prasowania skratek — blokupyes-odwadniajcy —opcjonalnie
» Spirale skratek wykonana ze stali 0 podsaonej odporrgei nascieranie S355J2

» spirala do transportu skratek @285 mm

Zbiornik sita

Z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylpokryws wyposaong w
blokact.

Przelew boczny awaryjny zabudowany wawn komory — grub&é blachy 2mm
Komora z blach gruldgi 2,5mm

Pokrywal/y 1,5mm
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Kréciec naptywowy dobrany do instalacji,

Piaskownik

e piaskownik z&limakowymi transporterami piasku
* napd spirali uk@nej wynosacej;
e $rednica piaskownika 1500 mm

Zbiornik piaskownika

Zbiornik wykonany z blach bocznych gru#iso3mm,
z kompletnym okapturzeniem higienicznym

Z przykgcanymi pokrywami grubiei 1,5mm
odciggi do podiczenia filtra powietrza epcjonalnie

Spirala wynoszca piasek

wysokas¢ wyrzutu piasku dostosowana do potrzeb

kat zainstalowania 35°

naped z mocowaniem kotnierzowym B14 wraz z automatamarsiymi dla spirali
ukosnej wynoszcey:

. moc zainstalowana 0,55 kW

. predkos¢ obrotowa 7,2 obr/min

. zasilanie 380 V 50 Hz

. klasa ochrony IP 55

. Spirale piasku wykonana ze stali o podsgonej odporrgei nascieranie S355J2

. spirala do transportu piasku @160 mm

4.3 Przydomowe oczyszczalfaekow

W ramach zaméwienia nale zaprojektowa i wybudowa& 3 kompletne biologiczne
oczyszczalnigciekdw o przepustowisi do Qi = 1,20 ni/db kazda. Normatywn ilosé sciekéw
bytowych na osabprzyjeto na podstawie tabeli nr 3 Rozpgazenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie oitemia przeajtnych norm zuycia wody tj. 125,0 difj. o.
doke. Wedlug uzyskanych informacji od inwestaseednia ilg¢ oséb mieszkagych w ww.
budynkach mieszkalnych wynosi 6 oséb na gedieruchomé¢. Maksymalna ilé¢ sciekow
naptywajcych do kadej z przydomowych oczyszczalni nie przekroczy h8@ib.

Projektuje s} oczyszczalnigciekdw w technologii obrotowego zta biologicznego, skfadgie
sie ze zbiornika osrednicy 1995 mm zzywic poliestrowych, przepompowni, pochtaniacza
roslinnego wypetnionego kruszyweniwirem ptukanym, otoczakami) i nieginych instalacji
doziemnych: kanalizacyjnej i energetycznej lub jmdenowaznej technologii.

4.4 Sié wodociggowa

Projektowana stewodochgowa z przyiczami zlokalizowanadulzie w miejscowséci Dolistowo
Stare i Dolistowo Nowe, obb geodezyjny Dolistowo Stare dziatki nr 190/3, B8%beb geod.
Dolistowo Nowe dziatki nr 282, 328/1, 330, 311.

Przedmiotowe przedsiziecie obejmuje budow
- sieci wodocigowej z rur PE RC @ 110 mm o dt. ok. 620 m.
- przylacza wodocigowe (w pasie drogowym) z rur PE RC @ 32 mm sat. 8k. 6 m

Projektowany wodogg zlokalizowany bdzie w drogach gminnych.
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Podana powjej diuga¢ wodochgu jest orientacyjna, zgodnie z ga#ory map zasadnicg - zat.

Nr 11. W czasie projektowania diugowodociagu maze ulec zmianie. Zmiana diugm nie
powoduje zmian warunkow realizacji umowy.

Sie¢ wodochgowa i przyhcze z rur i ksztattek émieniowych PE100 SDR 17, dwuwarstwowych
— RC, z fabrycznie umieszczonym przewodem sygnaljpgm (do lokalizacji trasy wodoggu),
taczonych metogl zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Rcigjprzez drogi i cieki
wodne w rurze ostonowej stalowej lub PE zn&dwkami zabezpieczonymi manszetami.
Rurochg w rurze ostonowej uktadana ptozach.

Whiaczenia przydcza do sieci wodoggowej na opaskz zasuw, z obudow i skrzynky uliczrg.
Przylacze zakaczone korkiem PE przy granicy pasa drogowego ztrzgry posesi.

Metoda wykonania sieci wodagjowej — rozkopem potéwkowym.

Ksztaltki i armatura, hydranty p.ponadziemne jakaeliwne kotnierzowe. Armatura odcinap

z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy wyposs@e w obudowy teleskopowe, zabezpieczone
zeliwng skrzynlg uliczrg.

5.  Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Wymagania dotyagce fazy projektowe]

5.1.1. Wymagania ogdlne

— Zamawiajcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej rmg@dz aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej.

— Zamawiajcy nie dopuszcza do stosowania ragash prototypowych.

- Wykonawca na podstawie petnomocnictwa Inwestora tapysi uzyska wszelkie
niezlezdne decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przegigpaawa.

- Wykonawca bdzie dysponowat do projektowania zespotem swdadczonych
projektantéw posiadggych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie upremvai
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych wddwnictwie, nalegcych do
odpowiednich organizacji samagdu zawodowego.

— Wykonawca spordzi dokumentagj projektows w taki sposébze Roboty wedtug niej
wykonane bda nadawaty si do celdw, dla jakich zostaly przeznaczone.

— Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza poprawn& przyjetych rozwipzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére mioe w przysziéci powodowa problemy z eksploatagj i
utrzymaniem wynikajce z oferowanego taniego wykonania ngde zaakceptowane.

— Przed rozpocxiem Robot Wykonawca zweryfikuje dane worpwe do projektowania
przygotowane przez Zamawdaggo, przeanalizuje i zweryfikuje posiadamprzez
Zamawiajcego dokumentagj wykona na wiasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupetniajce, niezlbdne dla prawidlowego wykonania zamoéwienia, w tym w
szczegOlnéci wykona inwentaryzag¢j przeprowadzi badania geotechniczne paalto
gruntowego w zakresie nieginym dla prawidiowego zaprojektowania i wykonania
fundamentow i posadowienia obiektow budowlanych.

— Wykonawca jest zobowtany do biegcego uzgadniania z Zamawjeym w kadej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwain brarzowych.

— Wykonawca w imieniu Zamawiggego uzyska pozwolenie naytkowanie.

Zamawiajcy wymaga,zze jesli konieczne bdzie przeprowadzenie dziataie wymienionych w

PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzpraa projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia nazytkowanie to Wykonawca musi je uznaa whczone zaréwno do
zadania jak i wynagrodzenia.

5.1.2. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany : tj. Projekgdspodarowania Terenu — 3 egz. i Projekt
Architektoniczno-Budowlany — 3 egz., zgodny z wymaigmi polskiego Prawa Budowlanego w
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szczegolnéci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip&@4.r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z pd. zm.) i w Rozporgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wira
2020r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy ptajbudowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). W4cznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na bgdow

5.1.3. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny — 4 egz., zgodnwymaganiami Rozpogdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzeia 2020r w sprawie szczegotowego zakresu i fornoyegtu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.).

5.1.4. Pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca wykona operaty wodnoprawne, zgodnie z aganiami Ustawy z 20 lipca 2017r
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 zpfmianami), wicznie z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnyprowadzenie poptuczyn.

5.1.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca spordzi Dokumentagj powykonawcz wraz z niezbdnymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich déeprzedstawia bedzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawg zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zoboyziany jest do spogglzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danychzegirzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oeazeelty uzbrojenia sieci naepoddawa
pomiarowi powykonawczemu po ueniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypam).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonaydd/ykonawca powinien spadzic
dokumentagj geodezyjno - kartograficanzawieragca dane umaliwiajace wniesienie zmian na
map; zasadnicz oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Formzakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinng agodna z aktualnie obogaujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami $ciavego érodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musiigo# potwierdzenie przgcia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

5.1.6. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji naasprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantbw — autorow Dokumentacji projekepvegodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywsg beda w zakresie koniecznym oraz nadanie
Zamawiajcego.

W zakresie nadzoru autorskiego gbpo niniejszym zamowieniemzi

— wyjasnianie watpliwosci dotyczcych projektu i zawartych w nim rozgadan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budoe (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z
pézniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywanRobét budowlanych
zgodndci realizacji z projektem, uzgadniania #Aiwosci wprowadzenia rozwezan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekegoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgowanart. 20.1.4b Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane;

— pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robét budmwl montaowych jest
zobowpzany do pobytow na Terenie Budowy w migpotrzeb lub na wezwanie
Zamawiajcego;

— dokonywanie korekt Dokumentacji projektowejzgé okaze sk, ze nie spetnia wymaga
zawartych w niniejszym PFU. ddi w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstam trudnaci w realizowaniu budowy to Wykonawcadzie zobowizany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowap wykonania Dokumentaciji
zamiennej aby wyeliminowalub zminimalizowé ewentualne straty lub opdienia z
tym zwigzane.
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5.1.7. Prawa autorskie

Wykonawca po zakazeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawdgp autorskie
prawa majtkowe do wykonanych programéw komputerowych steggh prag stacji
uzdatniania wody oraz systemow wizualizagjiznie z kodami zabezpieczeymi i licencjami.

w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawegj nabywa wyiczne prawo do
korzystania z nich w petnym zakresie.

przeniesienie praw nagli z chwilp podpisania protokotu pogwarancyjnego.

w chwili przeniesienia prawa autorskiedy przystugiwaly Zamawiagemu w catéci, w
petnym zakresie i bez ogranidze

prawa autorskie przeniesione na Zamayefo nie bdg w zaden sposob ograniczone ani
obcigzone.

5.1.8. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

3 egzemplarze Projektu Zagospodarowania Terenuyz3 Rrojektu Architektoniczno-

Budowlanego, 4 egz. Projektu Technicznego zawgeegjo m¢dzy innymi:

— aktualne mapy do celdéw projektowych - aktualne mapyacyjno - wysokiciowe
do celow projektowych zgodnie z Rozpguizeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. sprawie zakresu opracowa
geodezyjno - kartograficznych oraz czykeiogeodezyjnych obowkujagcych w
budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozppizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z 0 zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133)
- w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny et klauzule Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

— rozpoznanie warunkéw gruntowych do citemia warunkéw posadowienia obiektow
- sporadzenie dokumentacji geologicznozymierskiej dla przedmiotowego zadania
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011urBkawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613),

— komplet niezbdnych opinii, uzgodnie i sprawdzé rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

— informacg projektanta o wymaganiach bezpietzt®va i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny unibwia¢ uzyskanie pozwolenia na budewub zgtoszenia robot w
zakresie okgtej niniejszym Programem Funkcjonalno zytkowym.

4 egzemplarze projektu technicznego opracowanegmdstawie projektu budowlanego.
Projekty powinny by opracowane z uwzglnieniem warunkow zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowrseczegétowych wytycznych Inwestora.

Kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robot, diszystkich roboét olgtych zarowno
zgtoszeniem jak i pozwoleniem na budowpracowane zgodnie z Rozpguizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w spia okr&lenia metod i podstaw
sporadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamowh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowyatd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w dwa@dzemplarzach w
formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w f@rmiektronicznej, sigcego do
rozliczea finansowych rob6t budowlanych.

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rolmdtdowlanych ze szczegé6tovain
wskazag w rozporadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 202@21r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentamjpjektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanymtaz programu funkcjonalno -
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uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) celem wykorzystamezy odbiorze robét
budowlanych. - 1 egzemplarz.

— Spis opracowa z cwiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
I wytycznymi oraz,ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktwzenédh celu,
ktGremu ma stay¢.

Calas¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy wsjvpapierowej jak rownie w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowe] wyloa zostanie z zastosowaniem
nastpujacych formatow elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS W& Excel

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wynikyrowadzonych dziataa zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnid, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyagce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowan zatwierdzog dokumentag projektows wykona
wszystkie roboty budowlano - mouatave zwizane z realizagjzamoéwienia.

5.1.9. Czs¢ ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony piggz organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, gey do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonanych odbigréprzekazywania polegei innej
korespondencji technicznej pogdey Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawc
Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor naddong obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezbog kontrok jakaosci i ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrggldra autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, sice do przeprowadzania wszelkich b@adgorob
zwigzanych z realizagjUmowy oraz ocemjakosci Materiatow i Robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania Robo6t zgodnie z
Dokumentag Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prhezpektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upawmnego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyczrg odpowiedzialné, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okridona normy.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemidndovg.

Dokumentacja powykonawcza budowy- sklada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania robot,
a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuimentow.
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu uporzdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wtadajych sieci.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowteych - zespdl czynriei
zmierzagcych do okrélenia przydatnéci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podia gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot— naley przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie 8ggo Stownika Zamowie(Dz.

U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olétajaca rodzaje i kolejn& lub wspotzalenos¢ czynndgci
obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warundmjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie: sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego jakie yrsgjetniad roboty budowlane.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywanyelu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw prayich w przedmiarze robot, albo obliczenia wéeto
robét dodatkowych, nie oftych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robo6t ulegajch
zakryciu, a take dokonywanie préb i sprawdzeénstalacji, uragdzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si takze odbior cezsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego ktbidoudowlanego,
ktory jest traktowany jako ,odbior kaowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czyndoi, zwanych te ,,odbiorem
koncowym”, polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osolub grug osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczon przez Inwestora, ale nieg¢diyca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje ¢sipo zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zédzenia
robét budowlanych, atznie z zagospodarowaniem i upgtzowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanyakqj plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania ropédstawowych w
kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowgpkcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem ilxi jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonamunsozliwe do odebrania pod
wzgledem ilaci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug ibdo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiablicznych. Sktada size stownika gtdwnego
oraz stownika uzupetniggego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgaelai
postanowieniami Rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &d&nga przedmiotu
zamoéwienia przez zamawdalych z Owczesnych Rstw Czionkowskich UE stato i
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamawpublicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV peapeszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od
1.05.2004r

Wyréb budowlany - nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiga zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzowyadbrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.
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Wymagania ogolne

Wykonawca RoboOt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz
Programem Funkcjonalno ztkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiatly,ddeenia i Dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz nieziginy Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usfagnczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosow4déo stabilngé i bezpieczéstwo wszystkich
dziataa prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metbddowy oraz bdzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcyb&y Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich d#ialdo Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mphy¢ uzyskane przez Wykonaw¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd orgzidie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materiatow. Wykonawcadrie upratat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebneziuroboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowgednolite i spojne rozwkzania materialtowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot etiych Umowy.

Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowtany do bezwzgbinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji i ukdiczenia Rob6t. Wykonawcadizie stosowat gido prawa regulacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu magtuzy¢ Roboty obgte Umowy. Jako obowjzujace kpda
prawa aktualne na dZid’rzegcia Robot przez Zamawigjego.

Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobgmany zorganizow@a zaplecze przestrzega;
obowigzujacych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHBezpieczé ppaz., wymogow
Parstwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowktch i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wkasodpowiedzialné wysipi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wodyzyiej przez Wykonawg oraz odprowadzenia
sciekbw ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoéj kosztkama wszelkie tymczasowe
przylacza, za zgogli na warunkach zagdzapcego ,zrédtem” poboru tej wody. Przytza lzda
wykonane w sposob wdeiwy oraz lgda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez
caly okres ich mywania. Przydcza zostam usunete z zakéczeniem Robét, a wszelkie zmiany
przywrécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przdzenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawcawoim
imieniu 1 na wilasp odpowiedzialné wystgpi oraz podpisze umaw przylaczeniowy
na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koskows wszelkie tymczasowe pragka .

W przypadku, kiedy Wykonawcaetlzie korzystat z energii elektrycznej, jest on aslaany
ponies¢ koszty podiczenia do istnigcych przewodow gtownych, przewoddéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takdostarcz§ mierniki zwycia i spetnt inne wymagania
wynikajagce z umowy przyczeniowej. Wykonawca za zyta energe elektryczrm zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy pragzeniowe;.

Wykonawca ma dokoawszelkich optat za zyta energeé elektryczm jak rowniez usuryé
instalacg i wyrowna wszelkie szkody po zakozeniu Robot.
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Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz lzavtesciwe skladowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystaniaamach prowadzonej inwestycjedy
materiatami w najwyszym stopniu nadagymi si do niniejszych Robét. &la to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakon wolne od wad fabrycznych i o diugigjwotnasci oraz
wymagagce minimum obstugi, posiadgje odpowiednie atesty lub deklaracje zgggno

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowarligb wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatbw i Uradzen przeznaczonych do realizacji Robo6t, Wykonawca gsizvi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacjdydmce ich pochodzenia, odpowiednie
Swiadectwa, atesty, certyfikaty, swiadectwa bada laboratoryjnych i prébki, zgodnie z
wymaganiami. Zatwierdzenie partii materialdw, dtlzern z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatdegozrodia.

Wszystkie Materiaty mugzpochodzé z paistw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, lydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesl. ldspektor zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materiatéw do innych Robé6tzne dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewaciowany przez Inspektora Nadzoru. 0§ rodzaj
Robét, w ktorym znajdygjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaawykonuje
na wiasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azp&igiczeniu Roba6t ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod na uycie tych materiatbw od wagiwych organdéw
administracji pastwowe.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyexdo czasu gdyeola one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszazgriachowaty swajjakos¢ i1 whasciwosci
do Robdt i byly dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowania
beda zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Ingmekn
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Liczba i wydaj&b sprztu bedzie

gwarantowa przeprowadzenie Roboét w terminie przewidzianym Wmo

Sprzt bedacy wiasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i

przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktdre nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmizie zapewni@ prowadzenie Robot w terminie przewidzianym
Umowyg. Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
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Bezpieczastwo obiektow w zakresie olgéern

Obiekty i Urzdzenia z nimi zwjzane powinny b§ wykonywane w taki sposob, aby ofpenia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i siytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia cakei lub czs$ci obiektow,

— przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

- uszkodzenia c#ci obiektow, padczen lub zainstalowanego wypossnia w wyniku

znacznych przemieszazelementow konstrukciji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpoetnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetbiawarunki zapewniage nie przekroczenie: stanow
granicznych nénosci i standw granicznychzytkowania wzadnym z jego elementow i w catej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Waki bezpieczéstwa konstrukcji uznaje
sie za spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotgyan projektowania i
obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezp@dnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie haeopowodowa
zagraen dla bezpieczestwa wytkownikoOw tego obiektu lub ob#enia jego przydatr$ei do
uzytkowania.

Ograniczenie obazern osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie Terenu Budowy i Wykonawceaedizie odpowiadat za
naprave wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych.

Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W szczegd@loiolNykonawca powinien zapozéaie

z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 20Q@rodpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
r., Z p&niejszymi zmianami) w przypadku konieczob ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wygli¢ o okre&lone Ustaw pozwolenia i uzgodnienia oraz pofte
wszelkie koszta zwrane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntktdivanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obaek wykon& lub dostarcz§ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgmie, takie jak ploty, zapory, znakéwiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state - catodobowarunki widocznéci urzadzen
zabezpieczagych. Wszystkie znaki, zapory i wdzenia zabezpieczgie powinny by
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed icawishiem.

Tablice informacyjne

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstatafgice informacyjra zgodnie

z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablicedde podawata podstawowe informacje o
budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicformacyjnej jest uwzghkniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjnactizie utrzymywane przez Wykonagv@rzez caty okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpgarowa

— Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecisgrowe;.
— Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachroliych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i gpig Wykonawca &dzie utrzymywat sprawny spgiz
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przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaaz
beda zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

- Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowanezapem
wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przezsoerel Wykonawcy.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz bezpieéséva i ochrony zdrowia. W szczego6#co
Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowzany wykond instrukcg bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w oparciu
o informacg o przedsiwzieciu sporadzom na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmdasndgci
publicznej oraz/lub prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlgiwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ludiwemrzy - uszkodzan wtasng¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiased powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Imagce wartd¢ archeologicza
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiakimeserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstagej urazdzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje paxeguizenie przez te instytucje wszelkich
niezlednych adaptacji i innych koniecznych robot w giie Placu Budowy w mdiwie
najkrotszym czasie, nie diszym jednak m w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okae wspotprae i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istiaiggh instalacji i/lub urgdzen podziemnych
lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadontyra fakcie odpowiednia, instytugi
uzytkujaca lub bedaca wihascicielem tych instalacji i/lub usdzen, a take Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie wspoétpracowat w uswtiu  powstatej awarii z odpowiednimi shami

specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub gdzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonychoglcy przez Zamawiggego/Inwestora

i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zastasun¢te na koszt Zamawiggego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodinehza Wykonawe.
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Przebudowa urgzdzei kolidujgcych

Przebudow urzzdzen naley wykona pod nadzorem i wyszczegdiniw uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadev wigcicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzem trakcie wykonywania Rob6t lub na
skutek zaniedbania, taé& p&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Rdab&ykonawca
na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie kosztyigzane z napraav i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym movym terminie przywracajc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystpienie do usuwania w/w uszkodzerie mae nasipi¢ pdézniej niz wciggu 4 godzin od ich

wystpienia.

Kontrola jakasci

Celem kontroli Roboét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigna¢
zatazong jakas¢ Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Rob6t i jakdci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadin

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz Roboét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z UmgwwWszystkie koszty zwrzane
z organizowaniem i prowadzeniem badmateriatdw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, st@somazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nauzez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwR&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Préby

Wykonawca dostarcza gaaparatug, pomoc, dokumenty i inne informacje, energlektryczn
sprzt, paliwo, srodki zuzywalne, przyrady, sie robocz materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszfonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatow niezfainych do wykonania préb winny byiwzgkdnione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pgniej niz 30 dni przed zakiczeniem robot przeka Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentagjpowykonawcg, instrukcje eksploatacji oraz pozogtatokumentag
niezledng do przekazania do eksploatacjiziytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny din@é procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich gdzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovwagzujagcym Zamawiajcego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy d¢ala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robat,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyglzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dula
czytelne, w porgdku chronologicznym.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeriieda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

— Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw Robat,

— Dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie

wykonywania Robot,
— Przebieg Robot, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w

Robotach,
— Dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru (w szczegd@nolnspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zaradzenia wstrzymania Roboét przez Inspektora Nadzimspéktora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zani@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw Robdét,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzarpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxya lub zagciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indgpea Nadzoru do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak stepbmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
Robot.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujgce dokumenty:
— Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
— Umowy cywilno-prawne,
— Protokoty odbioru Robat,
— Protokoty z narad i ustale
— Korespondengjna budowie,
— Zgtoszenie urgdzen cisnieniowych do UDT,
— Charakterystyk energetyczsbudynku,

Przegcie robot

Wykonawca zobowizany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inspektora Nadzompod jego
nadzorem, sposrlzic wszelkie dokumenty i dokotiawszelkich czynngci niezlgdnych do
uzyskania przez Zamawigiego pozwolenia na zytkowanie Robot od wkziwych wihadz
lokalnych.

Odbiér Rob6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego pogpu Robot. Odbioru
Robat dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca narpe, a w cagu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien prayst do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robdét. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t.
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Dokumenty przeicia robo6t

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
— Oryginat Dziennika Budowy,
— Oéséwiadczenie kierownika budowy:
— zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowin i warunkami
pozwolenia na budoyworaz przepisami,
— doprowadzeniu do natgtego stanu i poggdku terenu budowy, a ta& — w razie
korzystania — drogi, ulicyasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
— Oéwiadczenie o wigciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,
- Inwentaryzagj geodezyjg Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty bada i sprawdzé,
— Deklaracje zgodni, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgtoszenie urgdzen cisnieniowych do UDT,
— Charakterystyk energetyczgmbudynku,
Termin wykonania Robét poprawkowych i Roboét uzupggeych wyznaczy Zamawiggy.

Ptatnasci

Podstawy ptatnagci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykawawa podstawie
dokumentow przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji ¢dzie uwzgdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

5.1.10.Roboty rozbiérkowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robot rozbidskaw obejmuje rozbiork elementow
budynku i wyposzenia

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czsci ogoine;.

Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét rozbiorkowych powinien wykazsg
moazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- samochody ezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- palniki acetylenowe,

- drobny sprzt pomocniczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid# wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonanie robot

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiectera
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdmy

Roboty rozbiérkowe naky wykona recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie g
mechanicznym z zachowaniem ostraici.

Elementy zabudowy nie podlegeg¢ rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robét rogtmwych
nalezy odpowiednio zabezpieczy

Roboty rozbiérkowe naky prowadzé w sposob umdiwiajacy maksymalny odzysk materiatow
rozbiérkowych. Wszystkie elementy wove do powtdrnego wykorzystania powinny dy
usuwane bez powodowaniacdnych uszkodzei przewiezione na miejsce zaakceptowane przez
Inspektora. Gruz i materiaty drobnicowe rigleisuwa& z rejonu robét na bigco, wywazac na
wskazane sktadowisko odpadow.

Demonta elementow budynku

Wykona zabezpieczenia dotygze bhp: odizolowé& pomieszczenia w strefie prowadzonych
robot pyhcych, zarbwno na zewtrz budynkow i obiektéw, jak i wewgtrz. Osobno ustawi
zbiorniki na gruz ceramiczny.

Zabezpiecz§ wszystkie instalacje — upewnsi¢c co do wyhczenia ich, zamkgcia zaworow
odcinapcych doprowadzenie mediow w miejscu wveypsiwania maliwosci uszkodzenia
przewodow.

Zaopatrzy Teren Budowy w niezluine uradzenia, sprg i narzdzia.

Przeszkoli pracownikbw w zakresie bhp, instruktana stanowisku pracy. Zabezpieézy
ewentualne nowe okna i drzwi budynku znajdej s¢ w strefie prowadzenia Robo6t przed
uszkodzeniami spowodowanymi robotami.

Demont& urzgdzei

Przy demontau wszystkich urzdzen podgczonych bezpoednio do istniejcej instalacji
wodocigowej i kanalizacyjnej - zabezpiedzirojniki na czas robot demortavych. Stosowa
sic do wytycznych w projekcie i specyfikacji techniezndo bragowych projektéw. Nie
dozwolone jest usuwanie jakichkolwiek gdzen przez otwory okienne.

Kontrola jakasci robot

Ogodlne zasady kontroli robot zostaty opisane gé@izogolne;.

Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot zostaty opisane gatogolne).

Przejcie robot
Ogodlne zasady przgjia robot zostaty opisane wgzi ogolnej.

Ptatnosci
Ogodlne zasady ptatdo zostaty opisane w ezci ogolne;.
5.1.11.Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres robot pomiarowych i geodezyjnych

Zakres prac realizowanych w ramach Robét pomiarbvyrac geodezyjnych obejmuje m.in:
— Roboty pomiarowe zwirane z budowsieci instalacyjnych i obiektow technologicznych.
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- Wytyczenie gidwnej osi lub punktéw charakterystyazm (sytuacyjne i wysokaiowe)
sieci instalacyjnych,

— Wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystyazm (sytuacyjne i wysokaiowe)
obiektéw technologicznych,

— Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochromh iprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- Roboty pomiarowe zwrzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw.

— Roboty pomiarowe niezlne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cz$ci ogblnej. Ponadto:

Reper - trwaly (zwykle oddini¢cty w odlewiezeliwnym) znak, utrwalacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej 0 wyznaczonej wysos@ n.p.m.

Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkow@zopocatkowy i
koncowy punkt trasy.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnyghtpch %:

— paliki drewniane @rednicy 15-20 mm i diugei 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane @rednicy 50-80 mm i dtugai okoto 0,30 m,

— prety stalowe crednicy 12 mm i diugeei 30 cm,

- bolce stalowe csrednicy 5 mm i diugéci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtégook. 0,50m. Swiadki” powinny mie dtugasé
okoto 0,50 m i przekrdj prostatay,

- farba chlorokauczukowa,

Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkiem transportu.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie RolEgodnie z wymaganiami
obowizujagcych PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny ¢byvykonane zgodnie z
obowigzujagcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiaga& odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia, w oparciu o zatwierdzpaokumentagj projektowy oraz materiaty dostarczone
przez Irryniera,

Wykonawca powinien przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegOtowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowzany jest wytycz§ i zastabilizowéa w terenie punkty gtdwne obiektéw
budowlanych oraz punkty wysokmowe (repery robocze) dla *x@dego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostar€zypspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokéciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinforméwdnspektora
Nadzoru o wszelkich bflach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (Jubeperow
roboczych. Bidy te powinny by usunete na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien
sprawdzé czy rzdne terenu ok&one w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowgjzgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu
istotnie ré@niag sie od rzdnych okrélonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to
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powinien powiadond o tym Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wieo#cowe, gtdbwne i
paosrednie musg by¢ zaopatrzone w oznaczenia oeggce w sposob wyray i jednoznaczny
charakterystyki potazenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania Roboét. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan
zniszczone przez Wykonawdwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejeist
konieczne do dalszego prowadzenia Roboét, to zgstae odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne ddavigtowej realizacji Robot natg do
obowigzkdw Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktow wysakmwych

Tyczenie naley wykona& w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej i innej osnowy geodezyjnej okienej w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczonekpuna osi budowli nie powinny
by¢ przesungte wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, adize punktow na osi nalg
wyznaczy z doktadnécia do jednego cm w stosunku do ¢dnych okrélonych w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysokéciowe (repery robocze) nalgwykona dla kadego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny dywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej
wyrazne i jednoznaczne olkdlenie nazwy reperu i jego ¢dnej. Jako repery robocze wma
wykorzyst& punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach. Rzine reperow roboczych
nalezy okresla¢ z talky doktadndcia abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw patwowych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. Otrasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w
punktach pérednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayyscz
nie rzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej oasyt w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentéw Wykonawcy nie nae by wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy
naleey wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w
Dokumentach Wykonawcy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdbw wymienionych w PFU. Usygugie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wigweca Robot zagpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaagr&obot.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trigsynktéw wysokeciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by zastabilizowane w sposob
trwaty, a take dowgzane do punktdw pomocniczych, padmych poza granicrobot ziemnych.
Maksymalna odlegkt pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie zmo
przekracza 500m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegi& migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej powinna wyng@si
500m. Repery robocze nalezatazy¢ poza granicami Robdét zgaanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na
stabilnych, istnigjicych budowlach wzdutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
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robocze nalgy zalazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugzgjosiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z talky doktadndcia aby sredni bhd niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwojry w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinnydbwyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogdne).

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowjzany jest opracowai przediay¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przgjem
Robot, inwentaryzagj geodezyja powykonawcg przedstawiajca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacymiarow i detali wykonanych Robat.
Dokumentacja musi ldyprzygotowana zgodnie z aktualnie obgmuijacymi przepisami prawa w
Polsce.

Kontrola jakasci robot
Ogolne zasady kontroli robét zostaty opisane gé@zogolne).

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot zostaty opisane géotogolnej.

Przegcie robot
Ogolne zasady przgjia robot zostaty opisane wgzei ogolnej.

Ptatnasci
Ogolne zasady ptatdoi zostaty opisane w ¢gci ogolnej.
5.1.12.Roboty ziemne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnyagjrouje m.in:
— usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoezn wykopow,
- likwidacje zieleni,
- wykopy w gruncie ,
— zasypywanie wykopdéw gruntem z wykopow z ggagzaniem warstwami,
- zasypywanie wykopdw z wymiargruntu z zagszczaniem warstwami,
- wykonanie nasypow,
— wykonanie podsypki pod ruregi i kable elektroenergetyczne,
— wykonanie obsypki ruroggu i kabli elektroenergetycznych z zagczeniem warstwami,
- wywao0z i utylizacg nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
— plantowanie terenu po zaktzeniu prac,
— humusowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czsci ogdlnej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturgtndub z gruntu
antropogenicznego spetnjap warunki stateczioi i odwodnienia.

wykopy - doty szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dladee instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watalwthatd ziemnych,

zasyp- wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wynmaga zagszczeniem,
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ukopy - pob6r ziemi z odkltadu, wydobyta ziemia zostajgta do budowy nasypdw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisktylipacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami luddanach pionowych,

wysokasé nasypu lub gebokosé wykopu - roznica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesusgiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadgj sic pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymalcé na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zdoy w okrdlonym miejscu bez
przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpigjszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadoéw (nadmiaru grigrigu, asfaltu)

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowandanizau gruntu z ziemi
roslinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania iaba wykonawe,

plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektengdrgich, przezscigcie
wypukiasci | zasypanie wgbien o wysokadci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50m

kategoria gruntu - podziat gruntdw na kategorie oraz ich charaktgies okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu,

Materiaty
Wymagania podstawowe dotyce materiatdw podano w €i ogolnej. Ponadto:

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania wyde@ powinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Inspektor Nadzoru teo nakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydattevynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Robot ziemnygh
— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkiadzia obsypanie ruroggow,
fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza siréoboOt na obsypanie rurggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Rafetewentualp wymiarne
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypksypk i nasypy),
— ziemia urodzajna (humus).

Sprzt
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ogoélnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké i srodowisko wykonywanych Robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdeggh dopuszczenie sgtm do wyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot ziemnych powinien wykéazie mozliwoscia
korzystania ze spe¢iu takiego, jak:

— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki,

— spycharki kotowe lub gsienicowe,

— sprzt do zagszczania gruntu,

— wciaggarka gczna, mechaniczna,
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- samochdd skrzyniowy,
— samochéd samowytadowczy.

Wykorzystanie sprgu do robot ziemnych:
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowattii.
jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie grurikoparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zag:szczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,

W przypadku wysipienia wod gruntowych:
- igtofiltry,
— pompa do odwadniania wykopow,
- agregaty pompowe,
— agregat mdotworczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatébw sypkich (np. daywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprztu budowlanego | usdzer, naleey wykorzystyw& samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. &yte srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

Urobek naley rozmieci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej | egtieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczysiczeh uszkodzenia drég publicznych i
dojazdow do terenu oiych robotami Wykonawcaghizie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, nalesprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tyelwcnaley wykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokéciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jegiontrolowanie
warunkéw gruntowo-wodnych w naazianiu do przeprowadzonych przez Wykonavibada
geologicznych.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od weihionych w
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiad® o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wstrzyméa prowadzenie robot, jeli dalsze ich prowadzenie o wplyrg¢ na
bezpieczéstwo robot. Zgog na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosekkdhawcy po
przediaeniu przez Wykonawcopinii Projektanta co do sposobu dalszego prowsdzembot
oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

Zdjecie warstwy humusu wykorkanalery mechanicznie lubecznie. Humus przeznaczony do
zdjecia naley zgarnig warstwami na odkiad, a ngphie tadowa koparly nasrodki transportu
(bez zanieczyszcag Humus przeznaczony do wywozu rgldransportowé& samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekamimmgsce uzgodnione z Zamavgeym.
Humus naley sktadow& w hatdach nie wiszych ni 2 m.

Ziemia naturalna powinna bydjeta przed rozpocziem RobGt.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lgdzne, paczone z zastosowaniem gdzer do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powibporowne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy.

Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odiggi co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.
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W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczdoi budowli osuwisk Iub przebi
hydraulicznych (kurzawkarodto) naley:

- wstrzym& wykonywanie robdt w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska $lijeo
konieczne ze wzgtow bezpieczistwa zabezpieczyobszar zagrmny ruchami gruntu
przed dosfpem ludzi,

— zabezpieczy miejsce, w ktorym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ufenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgaki lub
drobnegawiru),

— zawiadomé Inspektora Nadzoru, ktory powinien oklié przyczyny zjawiska oraz ustali
srodki zaradcze, a & to konieczne natey zasegng¢ rady ekspertow.

Kontrola jakasci robot
Ogodlne zasady kontroli robot zostaty opisane gé@izogolne;.

Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot zostaty opisane gatogolne).

Przejcie robot
Ogodlne zasady przgjia robét zostaty opisane wgzi ogolnej.

Ptatnosci
Ogodlne zasady ptatdo zostaty opisane w ezci ogolne;.
5.1.13.Roboty betonowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robot betonoveyaeimuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyrbwnawcze,
— wykonanie komory zasuw dla armatury zbiornikow,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czsci ogolnej.

Materiaty

Wymagania podstawowe dotyce materiatdw podano w i ogolne;.

Sprzt
Wymagania podstawowe dotyece sprztu podano w oagci ogolnej.

Transport

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowaroavipien by wykonywany przy @ayciu
odpowiednichsrodkow w celu uniknjcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszcaeni
betonu.
Mieszanka powinna lgytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzmaszkami), a
czas transportu nie powiniendgtuzszy ni:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
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Nie 53 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalsg podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomac specjalnych pojemnikow o konstrukcji umiaviajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. kycie pomp jest
dozwolone pod warunkienie przedsibiorstwo zastosuje odpowiedriedki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Bzgza si takze przenéniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odéégine wiksz od 10m. Jdi transport
mieszanki do pojemnika e¢dzie wykonywany przy zyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodné¢ powinna by kontrolowana w czasie roziadunku. Obgmkiem Inspektora jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowigckago opisanym waej wymaganiom.

Jeili Wykonawca zaproponuje zycie pomp do transportowania i umieszczania betanu
konstrukcji wéwczas powinien przeka@zdo zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru infojmac
na temat szczegotdbw wypasmia i technologii prac z tym zwdanych. Jdi beton jest
transportowany na przefmuikach albo przy pomocy pomp woéwczas system tramsjpoy
powinien by zaprojektowany tak, aby zapewéiaiagty i nie zahamowany przeptyw betonu na
tasmie, pochylni albo w ruroggu. Zakaczenie pochylni albo ruragiju powinno by doktadnie
sptukane wogl przed i po robotach oraz powinnochytrzymywane w czystei. Woda wiywana
do tego celu powinna Byodprowadzéaz dala Robot trwatych.

Wykonanie robot

Beton towarowy
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy #eoby¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spétmgmagania normy PN-EN 206-1 Beton
Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodn.
- Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15
- Beton piyty C20/25
Ponadto dostawca betonu powinien przedstaaiest zapewniggy jakas¢é dostarczane]
mieszanki betonowej oraz wyniki badmateriatow aytych do produkcji.
Wytwornia betonu towarowego musi raienozliwosci ciagltej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjat do zaspekig codziennego zapotrzebowania betonu
w zwigzku z realizagy umowy.
Praca wytworni musi odbywasic wedtug procedur formalnej kontroli jaé@ oraz gwarancji
jakaosci. Procedury te powinny Byudostpniane inspekcji nayczenie.
Jezeli zalecenia nie przewidajnaczej, beton towarowy nale transportowaw betoniarkach na
samochodach gtarowych, spetniagych przygte normy.
W przypadku kadej dostarczanej partii betonu przed roztadowanbtonu w punkcie
przyjecia naley przedtayé dokumenty dostawy zawiepge co najmniej nagbujace informacje:
- nazwe lub numer skfadu betonu towarowego,
- numer serii dokumentu dostawy,
- dag,
- numer betonowozu,
- nazwe nabywcy,
- nazw i lokalizacg miejsca budowy,
- gatunek lub opis mieszanki betongg2nie z minimalg zawartdcig cementu, jeeli zostata
okreslona,
- okreslong urabialngc¢,
- typ cementu,
- maksymalg nominalry wielkos¢ ziarna kruszywa,
- rodzaj lub nazw domieszki, jeeli zostata dodana
- ilos¢ betonu w metrach sgmennych,
- godzirg zatadunku.
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W dokumencie nalg przewidzié puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore gnbgt
wymagane, oraz na wpisanie nrg@stgcych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce
budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdugiarowki,

- godzina zakfczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ikzi wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terdmidowy.
Klasyfikacja ekspozycji betonu zgwana z oddziatywaniemrodowiska Klasy ekspozycjias
dobierane zalaie od postanowieobowizujacych na miejscu stosowania betonu. Betorzeno
by¢ poddany wgcej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 nofdN-EN 206-1 a
zatem warunkisrodowiska, ktorym poddany jest beton mowymag& wyrazenia przez
kombinacg innych klas ekspozycji. Klasa przyg] ekspozycji betonu winna uwzghia
wartasci graniczne klas ekspozycji dotyexch agresji chemicznej gruntow naturalnych i wody
gruntowej wg normy PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa powinna skladasic z cementu portlandzkiego odpornego na dziataraeczanodw,
uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych skiaglmik okr&lone przez Wykonawc w
projekcie mieszanin betonowych, powinnyclstosowane we wgbtnych mieszaninach zapraw
wykonanych i zbadanych na wytrzymata konsysteng w warunkach laboratoryjnych.
Uktadanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien b§ uktadany w zatwierdzanych #oach i w poziomych warstwach o
grubagciach umaliwiajacych doktadne patzenie z warstwami #cymi poniej poprzez
zag:szczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna dylostarczana w sposoObagiy i uktadana rownomiernie w
warstwach grubiei 30-40 cm.

Zageszczanie

Wykonawca uwza¢ bedzie zgszczanie betonu za roatasadniczego znaczenia, ktérej celem
jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymgbseosci | wytrzymataci.

Beton powinien b§ dobrze zagszczony podczas operacji formowania konstrukcji ipcem
doktadnie wypetnia przestrzenie wokot zbrojenia, deskowanie lub farnechaniczne
zag:szczarki wibracyjne powinny lBytypu zanurzonego o egtotliwosci wibracji nie mniejszej
niz 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obstugy zagszczarki powinni b§ odpowiednio
przeszkoleni.

Zageszczarki wibracyjne powinny Bywstawiane do nie zggzczanego betonu pionowo i w
regularnych odgpach. W miejscach, gdzie nie zagczany beton jest w warstwie powey
swiezo zagszczanego betonu zggczarki wibracyjne powinny wchodzpionowo do 100 mm
w poprzedni warstwe betonu. Wibracje nie powinny bystosowane bezpednio na lub przez
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktére wlepgligzaniu do stopnia, w ktérym beton
przestaje b§ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie zaoptyrg¢ w deskowaniu na
odlegtaci umazliwiajace rozdzielanie gisktadnikdw. Zagszczarki wibracyjne nie powinny by
uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania zanurzonych gsagzarek wibracyjnych nie narugzy
zbrojenia, ju umieszczonego betonu lub weptnznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem @ by konieczne zastosowanie zagczarekgcznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy gzszrzarki ¢czne o odpowiednich rozmiarach dlazéte]
czesci Robot. Wibracja betonu poprzez bicie miotkamil@skowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych luthgbonych elementach day dylatacyjnej
nalezy je unigé i zagsci¢ beton do poziomu nieznacznie 8gego ni spod tamy dylatacyjnej
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewrupetne zagszczenie otaczagego j betonu.

Czas zagszczania powinien [8y ograniczony do czasu nieginie wymaganego i nie
powodupcego segregacji sktadnikow. Nie natekontynuowé zag:szczania z chwil pojawienia
sic wody lub nadmiaru zaprawy na zagczanej powierzchni. Nie nale dotyka betonu po
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zag:szczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktoryeg czsciowemu zwgzaniu przed
uformowaniem konstrukcji nie powinien dgtosowany i naley go usugé¢ z konstrukcji.
Pielegnacja betonu

W trakcie wizania beton powinien Bychroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkéw atmosferycznych (bezZpednieswiatto stoneczne, deszciieg albo mrdz), ptyscej
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wiigs¢ powinny by mierzone i
rejestrowane kalego dnia przez WykonawcPowinna- istni€ mazliwos¢ sprawdzenia tych
zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wizania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powibg§ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowdylaty i folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota kradzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkoédzi
wykonczonych powierzchni. Tak szybko jak to #iwve maty z juty i folia polietylenowa
powinny by obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpiecwooelu zapobiegrcia
penetracji wiatru w przestrzeni paaj. Maty z juty powinny by caty czas utrzymywane w
stanie wilgotnym co naky sprawdzéa w przedziatach czasu nie dirych ni 6 godzin. Odkryte
powierzchnie betonowe powinny butrzymywane w stanie wilgotnym nie krocey di0 dni lub
wedtug wskaza Inspektora Nadzoru.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo guiajinnych srodkédw ochrony konstrukcji
betonowych, Wykonawca me otrzyma polecenie ochtadzania deskowania wypetnionego
betonem poprzez spryskanie vwodNVszystkie materiaty, wypoganie i woda do piebnacji
betonu powinny b przygotowane na Terenie Budowy przed prayighiem do betonowania.
Przy temperaturze patdj 5°C betonu nie natg polewa, a wskazane jest ost@rgo plandekami
zabezpieczagymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

Obciazenia konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza sizadnego zewgtrznego obgjzania jakiejkolwiek czsci konstrukcji co najmniej
przez 7 dni. Po tym okresie obaenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniweptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniomygfzymatasci betonu.

Konstrukcg mozna obcizyé petnym obcizeniem projektowym po 28 dniach i po gggnieciu
wytrzymataci charakterystycznej przez beton.

Kontrola jakasci robot

Wykonawca wykona wszystkie czyriwd konieczne do pobrania probek i wykonania probek
zwigzanego betonu zgodnie z nernmbadanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7),
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betokonstrukcjach PN-EN 12504-(1-4).
Ponadto powinien dostarazyszystkie konieczne wdzenia, si robocz materiaty i transport.
Badania powinny zostgrzeprowadzone przez niezaie laboratorium na koszt Wykonawcy.
Nalezy wykon& badanie konsystencji betonu za pom@tazka opadowego w terminach i
miejscach podanych wedtug wskazowek Inspektora dladxVyniki bada zostag zastosowane
jako wskaniki konsystencji dla kalej klasy mieszanki. Stogiekonsystencji bdzie ustalony
przez Inspektora Nadzoru po probach Mieszaninyigpla uzyskane wynikigola obowgzywat

od tego czasu.

Préby wytrzymatéciowe powinny by wykonywane na prébkach (kostkach) s&zennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podaeatizacji Robot probki (kostki)
betonowe z kadego istotnego elementu konstrukcyjnego powinnygmbierane w zestawach po
cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych zkaméwkami Inspektora Nadzoru i nie mniegj
niz przecktnie jeden zestaw prébek (kostek) na 20betonu.

Wyniki badan zostag wykorzystane do poefia decyzji o zgodri@i z wymaganiami
wytrzymaitaci charakterystycznej wg niniejszych Wymadagolnych.

Nalezy zwréci szczegblp uwag na to, aby prébki (kostki) betonowe byly przechawspe w
jednorodnych warunkach, \cisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czassjartu
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probki (kostki) betonowe powinny bypokryte gruh wilgotng mag z juty lub z podobnego
zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanegoawod
Gdyby probki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzahegci nasciskanie, beton z ktérego byty
zrobione powinien zostawyciety, usunéety i zasgpiony betonem o whasdoiach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru deeiatkowych kosztow.
Koszt poboru prébek, wytworzenia i ggania sz&iandw probnych, oraz wszystkich innych,
niezlednych uradzen i wyposaenia, pakowania i transportu do laboratorium pognnby
uwzgkdniony w stawkach za beton. Wszystkie ssrany powinny by oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawiéraat, klag betonu i inne niezfuine informacje
pozwalajce na identyfikag fragmentu Robot, z ktorej probka zostata pobrars dabliczk
Inspektora Nadzoru, ktory stwierdza popragénpoboru probek.
W przypadku elementow betonowych namaych na wptyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodpé&éno
Odbidr zbrojenia przed betonowaniem
Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno¢bgdebrane i zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru przed przyspieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betanie przed
odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiazejenia naley sprawdz:

— Zgodna¢ z projektem wymiarOw i usytuowania zbrojenia

- Prawidtowa¢ wykonania pajczen pretow spawanych i zgrzewanych

— Dilugos¢ zakotwier pretdw tagczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

— Gruba¢ otuliny prtow

— Sztywnd i stabiln@g¢ zmontowanego zbrojenia

— Czysta¢ powierzchni pgtow

— Zadwiadczenia z badapofgczen zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nglesporzdzi¢ protokot.
Odbidr zbrojenia deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styadlegag zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru deskowaowinien by przedstawiony projekt, atest nayte materiaty lub
elementy, instrukcjeaytkowania deskowainwentaryzowanych.
Prawidiowaé¢ wymiaréw i ksztattow deskowia sprawdzé nalezy wykonugc pomiary
geodezyjne. Weadnym wypadku nie wolno betonogvkonstrukcji przed odbiorem deskowania
przez Inspektora Nadzoru.

Przejcie robot
Ogodlne zasady przgjia robét zostaty opisane wgzi ogolnej.

Ptatnaosci
Ogodlne zasady ptatdo zostaty opisane w ezci ogolne;.
5.1.14 Konstrukcje stalowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcjostgth obejmuje m.in:
— wykonanie zbiornikdw wyréwnawczych,

Okreslenia podstawowe

Okre&slenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czsci ogolnej.
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Materiaty

Wymagania podstawowe dotyce materiatdow podano w gzi ogoélnej. Ponadto:
Wyroby walcowane - ksztattowniki

— dwuteowniki powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

— ceowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279: 2003,

— katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

— rury powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN1092
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcgletvych powinny ponadto odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,

— mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

— blachy uniwersalne powinny odpowiagdaymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

— blachy grube powinny odpowiaglavymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

— blachyzeberkowe powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-73/H-92127,

— bednarka powinna odpowiatlawymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementdéw stalowyshiqny ponadto odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

— mie¢ atesty hutnicze i Zaiadczenia odbioru,

— mie¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogie - ksztattowniki

— ksztattowniki zamknjte powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1:
2000 oraz PN-EN 10219-2:2000,

— ksztattowniki otwarte powinny odpowiaglavymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.P8|-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06.

Inne materiaty
— stalowe kratki pomostowe,

Jr,_gczniki
Sruby, naketki, nity i inne akcesoria da¢zenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada

wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1&2& PN-82/M-82054.20 a ponadto:
— $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— naketki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-I1SO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/R8%82 oraz PN-88/M-82954.
Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powiradpowiadéd wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiadevymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowéadgmaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.
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— Materiaty spawalnicze do stali odpornej na kogggywinny mi€ odporng¢ na korozg
takg samy jak stal czsci taczonych, chybae w projekcie podano inaczej.

Sprzt
Wymagania podstawowe dotyce sprztu podano w oagci ogolnej. Ponadto:
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spreatu:
— zurawiami samochodowymi o adigu 10Mg,
— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o awdgu dostosowanym do giaru
poszczegdlnych elementéw,
— palnikami gazowymi,
— spawarkami,
— narzdziami drobnymi,
— rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 i PN-$9/0050

Transport

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powhydyzatadowane nérodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniofa digiteczn& elementu oraz wykluczona
mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matdyveaosci w ptaszczynie
poziomej zaleca eitaczy¢ w zespoly i transportowaw pozycji wbudowania. Transport
konstrukcji zaleca siprowadzt w mazliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej
masie.

Wykonanie robot

Cigcie elementow i przygotowanie brzegow

Ciccie elementéw naly wykonywa pita, nazycami lub termicznie, mechanicznie luxznie.
Reczne cgcie termiczne nalg stosowa tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie ima
zastosowa cigcia zmechanizowanego.

Powierzchnie eicia oraz ich krawdzie powinny by czyste, bez znacznych nieréwinb
(naderwa, gradu, zadziorow;uzla, naciekdw i rozpryskéw metalu).

Nadmierne nierownii powierzchni gjcia oraz krawdzie wyce¢ wklestych powinny by
zaokgglone i w miag potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie puemn przekracza3%.
Brzegi (kravedzie) spawania natg przygotow@ zgodnie z norm PN-EN ISO 9692-2. Otwory
podsruby, sworznie mana wykonywa przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przysipieniem do scalania elementow stalowych Wykonawczegrowadza odbior
elementow w zakresie usgnia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchraytegapcych i
brzegdw stykow z zachowaniem wymagag, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe zjcza powinny b§ obrobione i ztaone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyteldrag z PN-EN 29692 i PN-EN ISO
9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja processpawania i proceséw pomocniczych
powinny by zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierugce spawaniem i spawacze powinni postaoidpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegdjadaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi zgodnie z
PN-B-06200. Badania ostateczne spoin polsgana ogjdzinach i makroskopowych badaniach
nieniszcacych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 97®%9 prowadzi jednostka
wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Polczenia nagczniki mechaniczne natg wykonywa zgodnie z dokumentacjprojektowy i
wymaganiami PN-B-06200.
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Prace montaowe

Montaz konstrukcji stalowych natg wykonywa zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy
konstrukcji winny by oznakowane w sposob trwaly i widoczny zgodnie mnaozeniami
przyjetymi na rysunkach montawych. taczniki i elementy ziczne powinny by odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkachych. Jeeli uszkodzone elementyg s
naprawiane przed momtm, sposob naprawy powinienc¢byzgodniony z osab uprawniom do
kontroli jakdci.

W kazdym stadium monta konstrukcja powinna miezdoln@¢é przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz olgeniami montazowymi, sprztem i materiatami. Roboty naie
tak wykonywa, aby zadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas monigprzecizona lub trwale
odksztatcona.

State padczenia elementdw konstrukcji powinny ¢coywykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezalej jej czsci. Przektadki stosowane do regulacji
konstrukcji naley wykonywa ze stali o takich samych wiaso@ch plastycznych jak stal konstrukgcji, a
po osadzeniu zabezpiec¢zyrzed wypadriciem. W pajczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina
w styku nie spgzanym nie powinna przekragza mm.

Otwory nasruby zaleca si dopasowywé za pomog przebijakbw a w razie konieczad
rozwiercg. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przekladiek pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korektamelstow w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Polgczenia spawane

Polczenia spawane powinny dywykonane zgodnie dokumentacprojektows. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora NadAdgzasie spawania wilgotedwzgledna
powietrza nie mie by wieksza nk 80%, a temperatura niezsza nk +5°C. W czasie opadow
atmosferycznych, mgty lub mawki miejsce spawania i stanowiska spawaczyzyabdstont.
Powierzchnie gczonych elementow powinny bywolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i
innych zanieczyszchea szerokeci nie mniejszej i 15cm.

Spoiny powinny posiadaklass zgodry z dokumentagjprojektows i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny ldypodpawane lub wykonane tatechnologi, aby gra byta jednolita

i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinnydgbrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegglpadaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robot montawych zobowizany jest gromadeéi petrg dokumentag bada w
postaci radiograméw oraz protokotéw, i przekapa Inzynierowi podczas odbioru koowego
konstrukciji.

Polgczenia nadczniki mechaniczne

Polczenia nagczniki mechaniczne natg wykonywa& zgodnie z dokumentacjprojektows.
Czesci taczone powinny by dociagnicte & do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si
pozostawienie szczelin do 0,2 mmgk docisk czsci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by dokrcane do "pierwszego oporu”, sukcesywnie soodka kadego zécza
wielosrubowego, ale nie powinny Byprzecyzane. Za ,pierwszy opoOr’ natg uwazat
dokrecenie ,sih jednej eki” zwyktym kluczem (bez przedhienia) lub punkt, przy ktérym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaska

Sruba po dokgceniu nie powinna przesuwaic ani wyranie drg& przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

Malowanie

Powierzchnie elementow i konstrukcji przed maloeamnie mog by¢ zanieczyszczone smarami olejami,
thuszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgbna walcownicz, rdza topnikami z procesu
spawania i powtokami lakierowymi.

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia ardgkmego obejmuje: Oczyszczeniu wmtym
polegajcym na wyréwnaniu nierowrioi, w tym usungciu zadzioréw, nieréwni, zaokaglen
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krawedzi, wyréwnaniu spoin i nieréwioi po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniuczelin
powstalych w miejscachgckenia elementow.

Oczyszczeniu wikgiwym mapce na celu usuggie zgorzeliny , rdzy olejéw i smaréw, produktow
spawania , wilgoci a tdke innych zanieczyszcdeoraz nadaniu podio odpowiednie]
chropowatéci.

Zalecane metody usuwania warstw i innych obcyciezayszczé :

Smardw i olejow: przez czyszczenie wopan, emulsy, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie
alkaliczne.

Zanieczyszcze rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszezemd, , pag, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne

Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasehroblke strumieniowascierrg na sucho lub na
mokro , ladz czyszczenie ptomieniem.

Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniwrzginy walcownicze] plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem ngizi z nagdem mechanicznym gtz czyszczeniem strumieniem
wody.

Powitok lakierowych: poprzez usuwanie powlok z wylstaniem past rozpuszczalnikowych i
alkalicznych, obrébkstrumieniowascierry na sucho lub na mokro, czyszczenie strumienieny wadake
omiataniengcierniwvem

Produktow korozji cynku: poprzez omiatagéerniwem lub czyszczenie alkaliczne

Przy doborze stopnia przygotowania powferzci metody czyszczenia nalewzgkdnia:

- wymagania producentow produktéw malarskich,

— przewidywan trwatas¢ ochronnego systemu malarskiego

— kategoré korozyjnaci srodowiska w ktorym &dzie wytkowana konstrukcja (wg PN-EN

ISO 12944-2:2001)

Ogllne wymagania dotygze wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnyabdgne s w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001z8k postanowienia dokumentacji projektowej i spé@dji
technicznej nie stanowiinaczej to przyjmuje size pojedyncza grulé powtoki nie mae by
mniejsza 80% grulsci nominalnej powtoki. Tak wt pojedyncza grudé powtoki powinna oggat
wielkos¢ pomedzy 80% a 100% nominalnej grdloopowtoki , pod warunkieme przegjtna wielkaé dla
calaici (srednia) jest rowna lub wksza od nominalnej gruba powtoki. Jednoczmie naley zadbé o
osigniecie nominalnej grubi@i powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej @dan Zalecane jest
aby maksymalna gruk® powloki nie byta w¢ksza nk 3-krotna nominalna grubd powtoki. W celu
oshgniccia wymaganej grulsoi powtoki, powinno si okresowo podczas naktadania powtoki , sprawdza
jej grubd¢ na mokro. Natey przestrzega okreslonego odsjpu midzy naktadaniem poszczegoéinych
powtok oraz mgdzy nataeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji dspdoatacji. Czasy te
powinny wynik& z dokumentacji projektowej , specyfikacji technieg lub karty technicznej
wyrobow lakierniczych. Wady kdej powtoki prowadzce do pogorszenia jej witawosci ochronnych
lub majcy znaczcy wptyw na wyghd powinny by usungte przed nateeniem nasfpnej powtoki.

Powtoki naley nakladé z materialtbw malarskich przgych na budow. Gruntowa czyli
pierwsza warstey powtoki naley naniég¢ na podige nie péniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia.
Podstawow technily nakfadania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hggnamiczny). Powtoka gruntowa
powinna pokrywa caly profil konstrukcji stalowej. Kala powloka powinna ldynalazona maliwie
rownomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

Kontrola jakasci robot

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadeymaganiom normy PN-B-06200.
Kontrole w procesie wytwarzania

— kontrola stali,

— sprawdzanie elementow stalowych,

— sprawdzanie wymiarow konstrukcji,
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— sprawdzanie patzen,
— sprawdzanie zabezpiedzantykorozyjnych,
Kontrole w czasie transportu i na budowie
— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego zplamentau,
— sprawdzanie czy elementy zatadowandénodki transportu odpowiadayvymogom
skrajni i czy g trwale mocowane,
— sprawdzanie zgodioi wykonania elementéw stalowych z dokumenjgepjektow,
Kontrole w czasie monia
— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpgmigm montau, podczas monta i po jego
ukonczeniu,
— stan podpor oragrub fundamentowych i ich usytuowania
— zgodnd¢ metody montau z projektem montal i spetnienie wymagabezpieczéastwa
pracy
— stan elementéw konstrukcji przed motdm | po zamontowaniu
— wykonanie i kompletn& polgczen
— kontrok jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
— kontrok jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkadge
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru evpido Dziennika Budowy.
Kontrole zabezpiec#eantykorozyjnych
— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnoi i rownomierndci powtoki
— Oznaczenie gruldci naniesionej powtoki

Przegcie robot
Ogolne zasady przgjia robot zostaty opisane wgzei ogolnej.

Ptatnosci
Ogodlne zasady ptatdoi zostaty opisane w ¢zci ogolnej.
5.1.15.Sieci wodogjgowe z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach sieci woglymivych obejmuje m.in:
— wykonanie sieci wodoggowej z przyhaczami,
— wykonanie doziemnych instalacjigdzacych projektowane obiekty z istraeymi
instalacjami,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czsci ogélnej. Ponadto:

Sie¢ wodochhgowa - Uklad pohkczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesydgch i

rozprowadzajcych wo@d przeznaczon do spaycia przez ludzi, znajdggych s¢ poza

budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wodyzdstawu wodomierzowego na paogu

wodociggowym.

Przewod wodocagowy tranzytowy - Przesylowy przewod bez odgailen, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.

Przewdd wodociagowy magistralny - Magistrala wodocigowa, przewdd z odggtieniami,

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodawzielczych.

45



Uzbrojenie przewoddéw wodocigowych - Armatura i przyrady pomiarowe zapewnigge
prawidtowe dziatanie i eksploataieci wodocigowe;.

Pofaczenie elektrooporowe polaczenie m¢dzy kielichem PE lub ksztaliksiodtowg zgrzewan
elektrooporowo a rarlub ksztattly z bosym kacem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowp s
nagrzewane przez element grzejny umieszczony ptaypowierzchni gczenia, powoduary
stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksktat

Potaczenie doczotowe pofczenie, ktore uzyskujeesiv wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przylenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie dzyskania
temperatury zgrzewania, ngshie usungcie ptyty grzejnej i doéhniecie fsczonych kacow.
Pofaczenie siodtowe- polgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wtkj powierzchni siodta i
zewrgtrznej powierzchni rury /ado uzyskania temperatury zgrzewania, a gmasé usunjcie
elementu grzejnego i daaiccie fgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne polaczenie rury PE z imprurg PE lub innym elementem ruragu za
pomog@ ziaczki zawieragcej element zaciskowy.

Materiaty

Wymagania podstawowe dotyce materialtdw podano w €xi ogoélnej. Ponadto:

Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu mugzspetnig warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztaltek do budosigci wodocigowych § nastpujace:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1#6QOMmM.

Rury i ksztattki z niezglczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z PVC-U musggzspetni& warunki okrglone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sie@mdocigowych g nastpujgce: 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 280, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodoggowej

Armatura sieci wodoggowej musi spetniawarunki okrglone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1

Bloki oporowe i podporowe

W rurochgach z tworzyw sztucznych stosujeg siradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.rWkbciaggach z PVC-U w miejscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienigcz kielichowych mana stosowé - opaski i
dwupiegcieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztattek, - nasuwki dwudzielnagane, -
$ciaggi sktadagce st z dwoch opasek.

W budowie ruroeigéw z PE bloki oporowe i podporowe wgstija wytacznie przy 4czeniu rur
PE z ksztaltkami z einych materiatow (stakeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Sprzet
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ogoélnej. Ponadto:
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spratu:
— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa
— koparka
— samochdéd samowytadowczy
— spycharka
— przecinarka do rur

Transport
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespetné nastpujgce wymagania:
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— rury naley przewozt wylagcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2nstagce poza pojazd
konce rur nie mog by¢ diuzsze nk 1m, jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie wys@kadunku nie powinna przekraczam,

— podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jakruby, tacuchy, itp.

— Luzno ukfadane rury powinny kbyzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie
tektury falistej i desek poddauch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinnycébyabezpieczone przed zmjarpotazenia.

— Platforma samochodu powinnadaystawiona w poziomie.

- Wedhug istniejcych zalecé przewo6z powinien odbywasic przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

Skiadowanie

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chronprzed bezpgednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym skfadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by chronione przed
dziatlaniemswiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekirezentowymi lub innym
materiatem (np. foli nieprzéroczysy z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kale
zapewné cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewaly i nie ulegaty
deformacii.

Oryginalnie zapakowane ga#ki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wyscko
maksymalnej 3 m, przy czym ramki azek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne
wigzki mazna sktadowa w stosach na rownym podie, na podktadkach drewnianych o
szerokdgci min. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirly¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowanedstpach co 1-2 m. Wysokoé
ukladania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych
srednicach winny b§ skladowane ogbnie.

Rury kielichowe ukilada kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy pigtht
przektadkami drewnianymi.

Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym Zkzgnigcciem sg rury poprzez ograniczenie
jego szerokéci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych pawwanych w odgpach
1+2 m.

Wykonanie robot

Montaz rurochgdéw mae odbywaé sie dwoma metodami:

- monta odcinkow rurocigdbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko

- monta odcinkdw rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadko
Na catej dlugéci powinny przylega do podtaa na co najmniej 1/4 obwodu.
Polgczenia rur i ksztaltek z PE
Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z PE natg dokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztaltek powinny lbygtadkie, czyste, pozbawione
porow, wgkbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unieftiwiajgcym spetnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Polgczenia zgrzewane
Polczenia zgrzewane mgg by¢ doczolowe Iub elektrooporowe. W pgodeniach
zgrzewanych stosowaneg:s ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo sztattki
polietylenowe (PE) zawiergge jeden lub wicej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w caltyskania pajczenia zgrzewanego z bosym
koncem lub rug, ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo -takki polietylenowe (PE)
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zawierajce jeden lub wicej integralnych elementow grzejnych, zdolnych daepworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskaniagoaknia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega ngczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ichag@wek do
wiasciwej temperatury i doéniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniackwetrznych i zewwtrznych nie powinny
wystgpi¢c  wyptywki stopionego materialu poza ebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodotvaprzemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodbwawvarcie podczas aézenia. Na
wewretrznej powierzchni rur nie powinno wypli¢ pofatdowanie.

Polgczenia mechaniczne zaciskowe

Polczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje s pomog zigczek, ktére zaciskaneg :a
koncéwkach rur. Paczenia te maj zastosowanie w przewodach wodgwych osrednicach
do 110mm. Peakzenia rur z PE z rurami z innych materiatbw wykensgi za pomog
odpowiednich ksztaltek kotnierzowych (adaptoréw tomgych). Polega to na wykonaniu
odpowiedniego kotnierza na keu rury z PE, a naginie nakfada gina t rur¢ kotnierz zzeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej.fi€0wka rury z PE z kotnierzem oraz uszcazethusi
znalez¢ sic wewmntrz zfcza.

Polgczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montzem rur i ksztattek z PVC-U naig dokona ich ogkdzin. Powierzchnie wewtftrzne

i zewretrzne rur i ksztattek powinny By gtadkie, czyste, bez przypéle pozbawione
nierdwndaci, porow i jakichkolwiek innych uszkodaev stopniu uniemdiwiajacym spetnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

Polgczenia kielichowe na wcisk

Montaz pofgczen kielichowych polega na wswuiu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzon uszczelk (piescieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest
stosowaniesrodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrock szczegodla uwag na
osiowe wprowadzenie kaa rury w kielich.

Polgczenia klejone

Polczenia klejone w budowie sieci wodggowych mag ograniczone zastosowanie (gtdwnie do
klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegyth przypadkach). Powierzchnigcionych
elementow za pomadleju agresywnego musbyc czyste i odttuszczone. Nalebezwzgédnie
przestrzegainstrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodoggowej

Uzbrojenie sieci wodoggowej montuje si w studzienkach (komorach) wodegowych lub
bezpdrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armateliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych me mie zastosowanie tak armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z mgyoncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetdiawymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerow
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
przez producenta. Qglziny - powierzchnie wewrzne i zewgtrzne armatury powinny gy
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wmkn i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymageaniniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna éyaka, aby podczas mouta fgczenia jej z rug lub innym
elementem nie nagiito przemieszczenie uzwdajelektrycznych lub uszczelmie

W czasie wykonywania robot mortavych sieci wodoaigowych naley scisle przestrzega
instrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatdéw zastosowanyclkchdudowy.

Kontrola jakasci robot

Kontrole wykonania sieci wodoggowej naley przeprowad# zgodnie =z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkdéw Technicznych Wykara i Odbioru Sieci
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Wodochggowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze'zc2egdéla uwag nalery zwrdcié
na ocern prawidtowaci wykonania pajczer zgrzewanych.

Przegcie robot
Ogolne zasady przgjia robot zostaty opisane wgzei ogolnej.

Ptatnasci
Ogolne zasady ptatdoi zostaty opisane w ¢gci ogolnej.
5.1.16.Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie instalacji wewgtrznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czsci ogdlnej. Ponadto:

Pompownia | stopnia- Stwzy do pobierania wody ze studni wierconych. Sktagazspomp
gkebinowych wraz z instalagjhydrauliczn, instalacji zasilajcej energetycznej i stegde;.

Zestaw hydroforowy - Stwzy do podawania wody do sieci wodggowej i stabilizacji w nigj
cisnienia na okrdonym poziomie. Sktada siz pomp podiczonych rownolegle oraz ukiadu
zaworéw i kolektorow, uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura- Stuzg do rozprowadzania wody w afmie stacji
wodochgowej. W skitad wchodg rurocihgi | zainstalowana na nich armatura zaporowa i
odcinapca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wod dla pokrycia nierdwnomiergoi
rozbiorow dobowych.

Materiaty

Wymagania podstawowe dotyce materiatdw podano w gzi ogodlnej. Ponadto:
Podstawowymi materiatamgs

- pompy gkbinowe

- zawory zwrotne

- przepustnice odcingge

- zasuwy odcinagce

- zestaw hydroforowy

- pompy dozujce

- zawory odpowietrzage

- przeptywomierze

- sprzarka

- dmuchawy

- pompy ptuczace

- orurowanie

Wszystkie materialy powinny kyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instjukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ogélnej. Ponadto:
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsic mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami kgtowymi

- wiertarkami udarowymi

- miotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezkzdne narzdzia drobne tj.:

Wykonanie robot

Polgczenia rur - gwintowane

Polczenia gwintowane mma stosowa do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy
cisnieniu roboczym czynnika nie przekracgajm 1,0 MPa,

Polczenia gwintowane nima rownie stosowa do pohczen przewoddw z armatgr
gwintowary oraz przyradami kontrolno-pomiarowymi, ktdrych koowki 3 gwintowane.

Gwinty na kacach rur powinny by rowno nacjte i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadné¢ nackcia gwintu sprawdzasiprzez nakgcenie zdczki.

Polczenia gwintowane mma uszczelniaza pomog tasmy, konopii i pasty.

Polgczenia rur - kotnierzowe

Polczenia spawane ruragow i ksztaltek powinny ky wykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przethwigj normy PN-ISO 6761.
Natomiast ksztalty atzy spawanych petzen kroécOw i odgadzien powinny by zgodne z
przedmiotovy normg PN-B-69012.A

Rurochgi stalowe ocynkowane powinny dtaczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanychdznikédw rurowych ocynkowanych zeliwa cihgliwego
zgodnych z normmPN-EN 10242.

Jaka¢ polgczen spawanych ruroggow, ksztattek, krécow i odgaézien powinna odpowiadaco
najmniej klasie W3 wadliwiei ziagczy spawanych oksgnych przedmiotow normg PN-M-
69775.

Polczenia kotnierzowe natg wykona, jezeli nie wyszczegolniono inaczej, z pginszczell
gumowy oraz pojczyc srubami i naketkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podkéadk
nasrube. Uszczelki powinny by wykonane z gumy i fizycznych wdeiwosciach zapewniagych
trwate pohczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smarezeimiajcego nie jest
dozwolone. Nalgy zapewnt, ze wswietle rur nie pozostanieaden element lub materiatkacy.
Polgczenia rur - spawane

Wymagania ogolne dla pmzer spawanych okéone g w tomie Il WTWIiO. Wymagania
szczegOtowe, w zat@osci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymeitosposob badania
i kontroli spawéw powinny biyypodane w technologii wykonania rob6t spawalniczych

Kontrola jakasci robot

Kontrola jakdci robot zwhzanych z monteem powinna b§ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskibrm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materialtdw powinng bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Przegcie robot

Ogolne zasady przgjia robot zostaty opisane wgzi ogolnej.

Ptatnasci
Ogodlne zasady ptatdo zostaty opisane w ¢gci ogolne;.
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5.1.17.Kanalizacja z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie przydczy nowych obiektéw do kanalizacji sanitarnej,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cz$ci ogblinej. Ponadto:

System kanalizacyjny- si& rurocggow i urzdzen lub obiektow pomocniczych, ktore shudo
odprowadzaniaciekow i/lub wod opadowych od przykanalikbw do ogzyzalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywig dzicki sile
cigzkosci, a przewody $ projektowane do pracy w normalnych warunkach wypazku
czesciowego napetnienia.

Studzienka monolityczna- studzienka, ktérej co najmniej komora roboczst @wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana- studzienka, ktérej co najmniej zasadniczgé€komory roboczej
I komin wiazowy § wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka inspekcyjna (przegidowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do
wykonywania czynnéci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni elen za pomag
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techwiiteéo do przegldow kanatdw.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaee do przeptywdciekow.

Materiaty

Wymagania podstawowe dotyce materiatdw podano w €zi ogdlnej. Ponadto:
Rury i ksztaltki z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z niezngkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniani&analizacji
musz spetnig warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztaltek g nastpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 50
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadngni kanalizacji musg spetnig warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztattek g nastpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 50
560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszspetnig warunki okrélone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny liywykonane z materiatéw trwatych. Zaleca: si

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedoiapi,

- kregi betonowe kelbetowe aczone na zaprawcementow lub na uszczelki,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadkusciekOw agresywnych natg zastosowa& odpowiednie materiaty chemoodporne
lub izolacje. Minimalnasrednica wewstrzna studzienki wtazowej powinna wynésl,20 m
wyjatkowo dopuszcza sil,0 m, a wysok& komory roboczej 2,0 m.

Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ogélnej. Ponadto:

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsaie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
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— zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa
— koparka

— samochdéd samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespetné nastpujace wymagania:

— wymagania zostaty okéone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport,

Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

— Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transpomntusz by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny By utozone scisle obok siebie | zabezpieczone przed
przesuwaniem i (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej $reami
parcianymi). Powierzchnie pojazdow przemoych studzienki mugz by¢ rowne i
pozbawione ostrych lub wystalych kravedzi.

— Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane agl@rzewozé w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musby¢ zabezpieczone przed miavoscig przesungcia se. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej nadwych srodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Skladowanie

Sktadowanie rur zostato olitene w pkt. 5.2.6 ppkt. Sktadowanie. Ponadto:

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych naje skladow#& w takich miejscach, abyaden z ich
elementow nie byt natany na uszkodzenie. Mggone by przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otocaeme przekracza +40°C. Studzienki rigle
chronk przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesktadow& na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogy¢ uktadane w stosach o wysaéko do
1,80m. Stosy powinny ldyzabezpieczone przed przewrdceniem.

Wykonanie robot
Wykonanie robo6t zostato oldlene w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robot.

Kontrola jakasci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naje przeprowadz zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkdéw Technicznych Wykara i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przytookze".

Szczelné¢ przewoddw wraz z posttzeniami i studzienkami nate zbad& zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002

Przejcie robot

Ogodlne zasady przgjia robét zostaty opisane wgzi ogolnej.

Ptatnasci
Ogodlne zasady ptatdo zostaty opisane w ezci ogolne;.
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5.1.18.Instalacje elektryczne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— instalacji elektrycznych wevgtrz obiektow,
— instalacje elektryczne ¢ wody,
— doziemne instalacje elektryczne,
— instalacja fotowoltaiczna

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czsci ogoline;.

Materiaty
Wymagania podstawowe dotyce materiatdw podano w €zi ogolne;.

Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ogolnej.

Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano wgzi ogolne;.

Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robot podano weszi ogoélne;.
Monte gniazd i cznikow
Osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposob trwaty zapewnigly mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowa osprzt stosownie do warunkovwodowiskowych.
— aczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w poszezeniach suchych
— aczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtymlelP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20omieszczeniach suchych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44omgszczeniach wilgotnych.
Monteas opraw gwietleniowych
Montaz opraw gdwietleniowych obejmuje nagtujace czynnéci:
— wyznaczenie miejsca przyaenia
— przygotowanie podita do zamontowania oprawy
— Cczyszczenie oprawy
— otwarcie i zamkricie oprawy
— obckcie i zarobienie kicow przewodow
— wyposaenie oprawy wrrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowanie
— zamontowanie oprawy
— podhczenie przewoddw
— uzupetnienie oprawy w odbgiki, ostony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno ahlwgac ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomyariaczek 3-
biegunowych.
Do opraw éwietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnejyd 3 i 2-uzytowy zgodnie
z[10.1.1]
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Rozdzielnie
Tablice z aparatgrmalery sytuowa e taki sposob, aby zapewni

- fatwy dostp

— zabezpieczenie przed dgstm niepowotanych oséb
Tablice montowa na podtau wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaly przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy @&pli
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betomd@towa po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostege naley przymocowa do podiga za pomog dybli lub kotkéw
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:

— W urzgdzeniach zteonych z zestawow transportowych gey¢ szyny zbiorcze

— zainstalowa aparaty i przyrgdy zdgte na czas transportu

- zatazy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]

— dokreci¢ wszystkiesruby i wkrety w polgczeniach elektrycznych i mechanicznych

— zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal

— sprawdzé zgodnd¢ opisu szyldzikéw z montowannstalacy

Kontrola jakasci robot

Po zakaczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawzobowiazany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia s@kavykonanych rob6t wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotow patsdapcych wiaciwg jakas instalacii.
Wymogi dla pomiarow:
— izolacja rezystancji przewodow przy negu probierczym 500V pdu statego powinna
by wigcksza ni 0,5MQ.
— pomiar wyhczenia Id / pd zadziatania wyt rdprad powinien by mniejszy od
znamionowego ldn/
— pomiar impedancji gili zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego agyenia zasilania/
— pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowejezystancja nie powinna by
wigksza nkz 10 omow/
— pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu siéciezystancja nie powinna by
wigksza nz 30 omow/
— pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdmg RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza nk 5 omow
Przejcie robot
Ogodlne zasady przgjia robét zostaty opisane wgzi ogolnej.
Ptatnosci
Ogodlne zasady ptatdo zostaty opisane w ezci ogolne;.
5.1.19.Nawierzchnie
Zakres robot
Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie utaeird
Okreslenia podstawowe

Okre&slenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czsci ogolnej.

Materiaty

Wymagania podstawowe dotyce materiatdw podano w i ogoline;.
Kostka betonowa
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukgese przedtaenie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow. Tekstura jednorodna w
danej partii. Kolor jednolity dla catej partii, dogezczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywaloes — niedopuszczalne. Powierzchnia
gorna kostek powinna Byoéwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wgkhiecia nie
powinny przekracza2 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartas¢
1 Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniegj
a) srednia z 6 kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystggzz co 50
najmniej 10 kostek).

2 Nasgkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, % nie wcej niz 5

3 Odporné¢ na zamraanie, po 30 cyklach zami@nia i odmraania w
3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie:
a) pekniecia i zarysowania powierzchni licowych Brak
b) strata masy, %, nie weej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie nie wicej niz, % 20

4 Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, niecej| 4,0
niz

5 Szorstké¢ — wskanik szorstkéci SRT sprawdzony wahadtgrbO
angielskim nie mniejszy i

Piasek

Piasek na podsypk do wypetniania spoin powinien spetdiaymagania normy PN-B-06712.
Woda

Woda nie powinna pochodzize zrédet budacych wgtpliwosci, powinna by ,odmiany 17,
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie pmai wydzield zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawietazawiesiny.

Sprzet
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w agci ogolnej. Ponadto:
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazsaie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
— betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowaniaggki cementowo-piaskowej (lub
jej zakup w specjalistycznej wytwaorni),
— wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do jdnia kostki — po pierwszym ubiciu
ubijakami gcznymi lub mechanicznymi z ¢&ia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie
kostki.

Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano wgzi ogolnej.
Wykonanie robot

Nawierzchn¢ nalezy utozy¢ na przygotowanym wczeiej podiau.

W miejscach, w ktérych jest to wymagane ustawbrzeza betonowe. Po wykonaniu tych
czynndgci naleey przysgpic do uktadania podsypki cementowo-piaskowej. Podsypk
wyprofilowac. Kostke nalery uktada w rzedy poprzeczne. Szczeliny guizy kostkami powinny
wynosi od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega¢sagzeniu. Po ulaniu
kostki, szczeliny naley wypeinc mieszank piaskows, a nasipnie zamiét powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypic do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ukmnej nawierzchni z kostek brukowych zastosowebratory
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ptytowe z ostom z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkagzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do gsmrzania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolngywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni najeuzupetné
szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga piejgnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

Kontrola jakasci robot

Kontrola powinna dotyczyprawidtowaci wykonywania poszczegolnych elementow, zgaddno
wykonywanych robo6t z DokumentacjProjektovs, Specyfikaci i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie powinne sidbywa zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich
zakaczeniu.

W zaleznoéci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenkowige s¢ wizualnie, przez
pomiar lub badanie. Wykonawca przegtaertyfikaty zgodnéci na materiaty przeznaczone do
wbudowania.

Przejcie robot
Ogodlne zasady przgjia robét zostaty opisane wgzi ogolnej.

Ptatnasci
Ogodlne zasady ptatdo zostaty opisane w ezci ogolne;.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodn&é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw, eda wynikaé z:

— Uzgodnié z Zamawiagcym,

— Prawa do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane,

— Uzyskania pozwolenia na budewb zgtoszenia,

— Uzyskania pozwole wodnoprawnych na pobdér wod podziemnych zeciaj i
odprowadzaniéciekow kompleksowo po zakozeniu inwestycji

— Uzyskania pozwolenia naytkowanie,

2. Przepisy prawne i normy
Podstawowe ustawy dotygze Przedmiotu Zamowienia

- Ustawa Prawo ZaméwiePublicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015..[&164 z
péz. zm.),

- Ustawa Prawo Ochror§rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. d®32),

— Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2Qqi&.21),

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (D2016 poz. 290),

- Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z 9.06.2011z,1Y.2011 poz.981 z gézm.)

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. W72@oz. 1566 z pd zm.)

— Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagosgweniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@myth (Dz. U. 2014 poz.883 z50
zm.),

Podstawowe rozpogeizenia dotyagzce Przedmiotu Zamowienia

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szgoétowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaskowego z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U.
2021 poz. 2454),

Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wérga 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.202@.2609 z pén. zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpni@03 r. w sprawie sposobu
ustalania wymaga dotyczcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowagmizestrzennego (Dz. U.
03.164.1588)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkévagasviania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.0.463 z O zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w rapie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.
1422 z pGa. zm.),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ydsgh ochrony przeciwparowe]
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6zm.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 w sprawieetlknia rodzajow
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko(Dz.U.10.213.1397z p.zm)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20., w sprawie informacji
dotyczicej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p@&m.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003, w sprawie
bezpieczéstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budaych
(Dz.U.2003.169.1650 z pozm.),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@29.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i tere
(Dz.U.10.109.719 z @O zm.),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obayzku stosowania Polskich Norm dotgcych ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dniakedetnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U. 2014 poz. 1278 z pdzm.),
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budotwec w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy stosowanitodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczanigciekow (Dz.U.1994.21.73),

Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wod drég paarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z @bzm.),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkjakie
nalezy speint przy wprowadzenigciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dkodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800 z.zi.),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2Q04r sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaopwh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztélot budowlanych okégonych
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w programie funkcjonalno-aytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p&zm.),
Podstawowe normy dotygee Przedmiotu Zamdwienia

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budgtwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagagoine.

— PN-76/B-03001: Konstrukcje i podta budowli.

— PN-63/B-06251: Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie b@rdaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

— PN-88/B-06250: Beton zwykty,

— PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowaneargcg, ogolnego zastosowania.

— PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wyarag i badania.

— PN-B-01706/AzI:1999: Instalacje wodagobwe - Wymagania w projektowaniu

— PN-87/B-01060: Siewodocigowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.

— PN-80/C-89205 Zmiany Bl 1/90 poz. 1.: Rury z nispyikowanego polichlorku winylu

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs$¢ 1: Wymagania ogolne,

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodggbwa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs$¢ 2: Armatura zaporowa,

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 3: Armatura zwrotna,

- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodggowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce,

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z riyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €& 1: Wymagania ogolne,

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z riyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 2: Rury,

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z rayw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 3: Ksztattki,

— PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw cztych.
Systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogoline,

— PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw ctych.
Systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

— PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw ctych.
Systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki,

— PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

- PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewstrzna. Obiekty i elementy wypagnia.
Terminologia.

— PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nagzie na dnienie nominalne 1
MPa.

- PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiéymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-92B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

— PN-EN 1610: Budowa i badania przewodéw kanalizaafin

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przé@w wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizaaljny

PN-H-74051 -02 Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wldggu ckzkiego)

PN-EN 12566-3+A1:2009: Male oczyszczalnieiekow dla obliczeniowej liczby
mieszkacow (OLM) do 50. Cg¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
przydomowe oczyszczalnieiekdw

PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badanie przewokanalizacyjnych

PN-EN 12050:2002: Przepompowsi@ekowe w budynkach i ich otoczeniu

PN-EN 12176:2004: Charakterystyka osadéiekowych. Oznaczanie wakm Ph
PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyline kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektow budayth. Ochrona podstawowa.
PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryKable i przewody.

PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlrmgeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowej.

. Inne informacje i dokumenty niezlzdne do zaprojektowania robot
budowlanych

Badania wody surowej ze studni SW-1 i SW-2 ngiuj SUW Mikicin,

Kopia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na pobor dw@odziemnych oraz
odprowadzanie wod poptucznych ze stacji uzdatniaidy w Mikicinie

Kopia decyzji zmieniajcej decyzg o pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie $db
sciekdw poptucznych ze stacji uzdatniania wody w iglikie

Kopia mapy zasadniczej terenu SUW Mikicin

Kopia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na odproraadesciekOw oczyszczonych z
oczyszczalnéciekow w Dolistowie Nowym

Kopia mapy zasadniczej terenu oczyszczatiekow w Dolistowie Nowym

Kopia mapy zasadniczej Mikicin 40 dziatka nr 890

Kopia mapy zasadniczej Zabiele 160 dziatka nr 822/6

Kopia mapy zasadniczej Romejki 3 dziatka nr 35/1

Kopia mapy zasadniczej Dolistowo Stare, Dolistowmmd

Aubpracowania: in Tadeusz Wyszkowski
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C. CZESC KOSZTOWA

Szacunkowe koszty przedmiotu zamowienia ustalonpaastawie m.in. wykonanych obiektow
0 zblizonych parametrach technologicznych i budowlancaiasyjnych, poziom cen robo6t z |
kw. 2022r. Ceny materiatéw i stz wg informacji o cenach SEKOCENBUB w | kw. 2022 r
oferty producentéw ugglzen, warta¢ netto:

I. Zaprojektowanie i przebudowa z rozbudgostacji uzdatniania wody w Mikicinie gm.s¥aty
1. Roboty budowlane&sciany zewntrzne i wewntrzne, dach, stolarka, tynki, oktadziny,
elewacje, obrobki blacharskie, roboty temmodernizacyjne, z dobudavudynku,
ogrodzenie, utwardzenie terenu, robotygorowawcze
netto:  420.000 zhrutto: 516.600 zt

2. Brana sanitarna (filtry @ 1400 mm z osptegm, aerator, zestaw hydroforowy Q= 50 m3/h,
zbiornik wéd potucznych , zbiorniki geieki bytowe i z chlorowni - 2 szt. po 2rkazdy,
obudowy studni SW-1 i SW-2, lampa UV

- 1 kpl. - netto: 1.050.0610 brutto: 1.291.500 zt
zbiorniki wyréwnawcze z kompeasuw

0 poj. 2 x 100 fit 2 szt. x 190.000 zt = netto380.000 zt, brutto: 467.400 zt

3. Brarza elektryczna:
sterowanie, agregatgdotwoérczy o mocy 40 kW
- 1 kpl. - netto:  19000zt, brutto: 233.700 zi

II. Rozbudowa komunalnej oczyszczaloiekow w Dolistowie Nowym
Budowa sitopiaskownika
z kompletn instalacy - 1 kpl. - nettd40.000 zt, brutto: 295.200 zt

[ll. Budowa przydomowych oczyszczakuiekow
3 kpl.x 20.000 zt/kpl - netto: 60.000 Hrutto: 73.800 zt

IV. Budowa sieci wodoggowej z przygczami w Dolistowie Starym i Dolistowie Nowym

Sié wodoc. PERC @ 110 mm 620 m x 190 z{/m - nettd:17.800 zt brutto: 144.894 z}

Przyhcza wodoc. PERC @ 32 mm x 200 zH/m - netto: 1.200 zt brutto: 1.476 zt
V . Dokumentacja netto. 57.000 zbrutto:  70.110 zt
VI. Nadzoér netto: 27.000 brutto: 33.210 zt
OGOLEM I-VI netto: 2.543.000 zt, utto: 3.127.890 zt

Stownie: trzy miliony sto dwadzieia siedem tyscy osiemset dziewédziesat zt 0/100 brutto

Autgpracowania: in Tadeusz Wyszkowski
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D. Zataczniki

A WN PR

ol

7.
8.

9.

. Wyniki badania wody surowej ze studnjlghowej SW-1 w Mikicinie

. Wyniki badania wody surowej ze studnjlghowej SW-2 w Mikicinie

. Kopia pozwolenia wodnoprawnego na szczegolneystanie z wod dla SUW Mikicin

. Kopia decyzji zmieniggej pozwolenie wodnoprawne w zakresiggigciekow poptucznych

z SUW Mikicin

. Kopia mapy zasadniczej terenu SUW Mikicinie
. Kopia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na odyadzaniesciekdw oczyszczonych z

oczyszczalniciekow w Dolistowie Nowym

Kopia mapy zasadniczej terenu oczyszczaiiekow w Dolistowie Nowym
Kopia mapy zasadniczej Mikicin 40 dziatka nr 890

Kopia mapy zasadniczej Zabiele 160 dziatka r2/@2

10.Kopia mapy zasadniczej Romejki 3 dziatka nr 35/1
11.Kopia mapy zasadniczej Dolistowo Stare, Doligidvowe
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