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                   Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

 

    71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

    71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

    71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

    71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

    71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

    45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

    45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

    45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń 

    45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

    45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

    45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 

    45262300-4  Betonowanie 

    45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej   

                         i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

    45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

    45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

    45410000-4  Tynkowanie 

    45443000-4  Roboty elewacyjne 

    45255110-3  Roboty budowlane w zakresie studni 

    45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

    45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 

    45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

    45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                          odprowadzania ścieków 

    45232460-4  Roboty sanitarne 

    45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

    45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

    45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

    45312310-3  Ochrona odgromowa 
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Zawartość opracowania: 
A.  Część opisowa 
B.  Część informacyjna 
C.  Część kosztowa 
D.  Załączniki 
 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Budowa z 
przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru 
ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły”  

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach 
zamówienia  

Charakterystyczne parametry 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla 
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w 
niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy będzie 
wykonanie projektów:  
1.1 Przebudowy z rozbudową kompletnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Mikicin  dz. nr   
      849/3 gm. Jaświły obejmujących: 

− przebudowę z rozbudową istniejącego budynku stacji uzdatniania wody wraz z 
kompletnym wyposażeniem, instalacjami, urządzeniami i obiektami technologicznymi 

1.2 Rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolistowo Nowe dz. nr 281/2,  
      281/4 
1.3 Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Mikicin 40 działka nr  
      890, Zabiele 160 działka nr 822/6, Romejki 3 działka nr 35/1 

1.4 Budowy sieci wodociągowej z przyłączami (w pasie drogowym) we wsi Dolistowo Stare  
       i Dolistowo Nowe 

oraz realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z 
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania 
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, od-
biorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także koszty wszelkich innych 
działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania 
wykonawcy. 

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
        -   opracowanie map do celów projektowych 
        -   przygotowanie niezbędnych wstępnych materiałów do realizacji inwestycji – tj. m. in.  
            karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu uzyskania Decyzji o środowiskowych  
            uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz Decyzji o lokalizacji inwestycji celu  
            publicznego  

− sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: 
opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem 
robót, w tym uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Mońkach dotyczącego SUW Mikicin 
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− wykonanie badań gruntowych, 
− obsługę geodezyjną, 
− wykonanie projektów technicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 
− wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektów,  
− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem obiektów do eksploatacji i użytkowania, 
− nadzór autorski projektanta, 
− uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach na 

użytkowanie obiektu SUW  
− sporządzenie operatu wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód 

podziemnych i odprowadzaniu ścieków (wód popłucznych) i uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu wodnoprawnym na SUW Mikicin oraz sporządzenie operatu wodnoprawnego 
na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym 
i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym  

− zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót. 
 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Położenie geograficzne i administracyjne 

Gmina Jaświły leży w środkowej części województwa podlaskiego, na terenie powiatu 
monieckiego. Od wschodu graniczy z gm. Korycin, od północnego wschodu graniczy z gm. 
Suchowola, od północy z gm. Sztabin, od zachodu z gm. Goniądz a od południa graniczy z gm. 
Mońki. 
Na terenie Gminy znajduje się 24 miejscowości o łącznej liczbie mieszkańców 5035 (stan na 
2017 r.). Gmina Jaświły zajmuje obszar 175,4 km2.  
 

Opis stanu istniejącego 

2.1 Stacja uzdatniania wody Mikicin 

Stacja uzdatniania wody położona jest w miejscowości Mikicin na działce nr geod. 849/3. Ujęcie 
służy do zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Mikicin, kol. Mikicin, Brzozowa, kol. 
Brzozowa, Dzięciołowo, kol. Dzięciołowo, kol. Romejki. 

Ujęcie składa się z dwóch studni głębinowych. Wielkość zasobów eksploatacyjnych ujęcia 
ustalono w wysokości:  

− Qe=109 m3/h przy depresji se=8,6 m, decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr  
OŚ.IV-8530/35/90 z dnia 16.07.1990 r. w kat. „B” 

Obudowa studni głębinowych typowa z kręgów betonowych DN2000 częściowo wyniesiona 
ponad teren. Przykrycie stanowi płyta betonowa wyposażona we właz DN600 zamykany na 
kłódkę oraz wywietrznik stalowy DN100. W obudowie zainstalowana głowica studzienna, zawór 
odcinający i zawór zwrotny oraz skrzynka elektryczna pośrednia. 

Stacja uzdatniania wody mieści się w budynku wolnostojącym, murowanym, parterowym ze 
stropodachem.  

Stacja uzdatniania pracuje w systemie jednostopniowego pompowania wody oraz 
jednostopniowego uzdatniania wody na ciśnieniowych filtrach ze złożami żwirowymi. W stacji 
zainstalowano dwa filtry o śr. 1800 mm każdy, dwa mieszacze wodno-powietrzne DN 400 mm, 
sprężarkę WAN-K,  chlorator C-52, jeden hydrofor o poj. 2000 l każdy oraz orurowanie i 
armaturę odcinającą i pomiarową. 
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Wody pochodzące z płukania filtrów klarowane są w dwukomorowym osadniku popłuczyn 
wykonanym z kręgów betonowych DN 2000 mm o łącznej pojemności V=3,5 m3. Sklarowane 
wody popłuczne odprowadzane są grawitacyjnie rurami PVC DN 200 mm do studni chłonnej. 

Powierzchnia całkowita działki nr 849/3 wynosi 4439 m2. Teren działki porośnięty jest trawą.  

2.2 Oczyszczalnia ścieków Dolistowo Nowe 

Gminna oczyszczalnia ścieków położona jest w miejscowości Dolistowo Nowe na działkach nr 
geod. 281/2, 281/3, 281/4. Oczyszczalnia oczyszcza ścieki bytowe dopływające w systemie 
grawitacyjno-tłocznym od mieszkańców miejscowości Dolistowo Nowe, Dolistowo Stare, 
Zabiele. 
Oczyszczalnia pracuje na zamontowanych urządzeniach oczyszczających ścieki surowe: 
- studzienka z kratą koszowa i łapaczem piasku o poj. 0,80 m3 
- pompownia ścieków surowych o poj. zbiornika 0,90 m3 wyposażona w 2 pompy zatapialne 
- zbiornik wyrównawczy o średnicy 5,50 m, głębokości czynnej 3,80 m i poj. czynnej V=90m3  
  wyposażony w pompę ściekową oraz mieszająco-napowietrzającą strumienicę 
- zblokowane komory napowietrzenia o poj. 90 m3 z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym za  
  pomocą układu dyfuzorów 
- osadnik wtórny o średnicy 6 m i wys. czynnej 2,7 m 
- pompownię osadu recyrkulowanego o gł. 3,9 m wyposażoną w 2 pompy zatapialne 
- zagęszczacz osadu nadmiernego o średnicy 3 m, głębokości h=3,6 m, i poj. V=21 m3 
- komora przepływomierza ścieków surowych 
- stacja dmuchaw 
Zgodnie z aktualną decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków z dnia 
27.03.2017 r. znak ASI.6341.4.2017, aktualną do dnia 27.03.2027 r., ilość odprowadzanych 
ścieków nie może przekraczać: Qhmax=22,00 m3/h,  Qdśr=100,00 m3/d 
Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach nie może przekroczyć wartości: 
BZT5 – 40 mg/l, ChZT – 150 mg/l, zawiesina – 50 mg/l 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym będzie prowadzona na działkach nr 
geod. 281/2 o pow. 5227 m3 i dz. nr 281/4 o pow. 1850 m3, łączna pow. 7077 m2. 
 
2.3 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Aktualnie przy budynkach mieszkalnych w miejscowościach: Mikicin 40 na działce nr 890, 
Zabiele 160 na działce nr 822/6 i Romejki 3 na działce nr 35/1 brak jest systemu oczyszczania 
ścieków. Ścieki są gromadzone w zbiornikach a następnie wywożone samochodem 
asenizacyjnym. 

2.4 Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągowa w gminie Jaświły była wykonywana w latach siedemdziesiątych XX wieku i 
sukcesywnie rozbudowywana. W przeważającej części wykonana jest z rur i kształtek PVC. Sieci 
w układzie rozgałęzionym, posiadają połączenia między sobą tj. wodociąg Jaświły i wodociąg 
Mikicin. Zasilane są bezpośrednio ze stacji uzdatniania wody w Jaświłach, ze stacji uzdatniania 
wody w Dolistowie Starym oraz stacji uzdatniania wody w Mikicinie.  

3. Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego, dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te 
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wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu 
materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu 
standardu i jakości robót. 

 3.1 Stacja uzdatniania wody Mikicin  

Wykonawca, projektując i realizując przebudowę z rozbudową stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Mikicin, na działce nr ewid. 849/3 o powierzchni 4439 m2, powinien uwzględnić 
fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania 
będzie musiał zapewnić ciągłość zaopatrzenia w wodę o parametrach zgodnych z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, mieszkańcom miejscowości 
zasilanych z istniejącej stacji uzdatniania wody. 

Projektowany zakres robót ma na celu: 
− Zwiększenie ilości produkowanej wody; 
− Poprawę jakości wody; 
− Możliwość zwiększenia ilości odbiorców uzdatnionej wody; 
− Likwidację okresowych niedoborów wody i zwiększenie niezawodności dostaw wody; 
− Racjonalizację zużycia energii;  

 
3.2 Oczyszczalnia ścieków Dolistowo Nowe  
Wykonawca projektując i realizując rozbudowę oczyszczalni ścieków na działkach nr 281/2 i 
281/4 o łącznej pow. 7077 m2 powinien uwzględnić fakt, że w czasie prowadzenia robót 
budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania będzie musiał zapewnić ciągłość 
odbioru ścieków surowych od dostawców w systemie grawitacyjno-tłocznym jak również 
ścieków dowożonych do oczyszczalni. 
Projektowany zakres robót ma na celu dostarczenie (podanie) do oczyszczalni ścieków surowych, 
które są podczyszczone ze stałych elementów oraz piasku. Spowoduje to poprawę: 
- stopnia oczyszczania ścieków, 
- możliwość przyjęcia na oczyszczalnię większej ilości ścieków, 
- zmniejszenie ilości energii elektrycznej w procesie oczyszczania ścieków. 
 
3.3 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków: w Mikicinie 40 na działce nr 890 o pow. 6500        
m2,  we wsi Zabiele 160 na działce nr 822/6 o pow. 20 000 m2 oraz we wsi Romejki 3 na działce 
nr 35/1 o pow. 2500 m2 powinna zapewnić odbiór ścieków bytowych od mieszkańców tych 
nieruchomości i oczyścić je do stopnia umożliwiającego wprowadzenie do gruntu na terenie tych 
działek, tj. spełniać warunki dla ścieków oczyszczonych wprowadzanych do gruntu zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 16.12.2014, poz. 1800).  

Kompletna oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania oraz odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN 12566-3+A2:2013 i być oznakowana znakiem jakości CE. 
 
3.4 Sieć wodociągowa  

Sieć wodociągową należy zaprojektować zgodnie z norma PN-92/B-01706, PN-92/B-10725. 
Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść przewodów wodociągowych pod 
drogami oraz kolizji z innymi urządzeniami istniejącej infrastruktury wymaga uzgodnienia z 
instytucjami, którym podlegają. Na przewodach wodociągowych należy projektować hydranty 
p.poż. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji "w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych" (Dz.U.2009 nr 124 poz. 1030 z 
póź. zm.), oraz w razie konieczności zawory napowietrzająco- odpowietrzające. Przed obszarami 
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wymagającymi obniżenia ciśnienia lub zagrożenia przekroczenia ciśnienia ponad 60mH2O 
montować zawory redukcyjne. Armatura kołnierzowa wyposażona w obudowy teleskopowe oraz 
skrzynki uliczne. 
Projektowana sieć wodociągowa ma na celu zasilanie w wodę mieszkańców wsi na trasie tej 
sieci. 
 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe 
 
4.1 Stacja uzdatniania wody Mikicin 
 
W ramach zamówienia należy wykonać: 

− Roboty demontażowe istniejących urządzeń technologicznych na SUW; 
− Przebudowę z rozbudową istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, dostosowując do 

aktualnych wymagań; 
− Budowę i przebudowę obudów istniejących studni głębinowych; 
− Budowę doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych między 

obiektowych; 
− Budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 100m3 każdy; 
− Budowę osadnika popłuczyn; 
− Budowę dwóch zbiorników szczelnych o poj. 2 m3 każdy na ścieki bytowe i ścieki z 

pomieszczenia chloratora; 
− Dostawę i montaż nowych urządzeń technologicznych; 
− Wykonanie dojść i dojazdów do poszczególnych obiektów; 
− Budowę ogrodzenia; 

4.1.1. Roboty budowlane 

Zakres robót budowlanych: 
− Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku stacji uzdatniania wody; 
− Budowa dwóch płyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki wyrównawcze; 
− Wykonanie utwardzeń na działce; 
− Budowę ogrodzenia; 

Budynek stacji uzdatniania wody 

Budynek istniejący, wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Roboty 
wykonywane w tym budynku polegać będą na zaizolowaniu termicznym ścian, posadzek i stropu 
oraz na wykonaniu więźby dachowej i pokrycia, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, w 
wersji odpornej na warunki środowiskowe, rozbudowy budynku o min. pow. zabudowy 45 m2. 

W rozbudowanym budynku przewidzieć pomieszczenia: 
− halę technologiczną; 
− pomieszczenie dozowania podchlorynu; 
− toaletę; 
− pomieszczenie agregatu prądotwórczego; 
− pomieszczenie obsługi 

Nawierzchnie 
Nawierzchnie zewnętrzne o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej 
wibroprasowanej gr. 8cm bez fazki, koloru naturalnego betonu o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż 50MPa. Kostka układana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 
3cm. Jako podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o grubości 
warstwy 20cm. Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
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mechanicznie. Obramowanie obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie 
betonowej. 

Ogrodzenie 
Ogrodzenie typu panelowego z prętów stalowych średnicy 4,0mm, cynkowanych ogniowo i 
malowanych proszkowo w kolorze RAL6005, o wysokości 176cm. Panele mocowane do 
słupków ogrodzeniowych systemowych 40x60x2,0mm, kotwionych w fundamencie 30x30cm i 
głębokości min. 80cm. Rozstaw osiowy słupków co 258cm. Panele montowane 5cm nad 
krawędzią systemowych wypełnień betonowych posadowionych na wylewce betonowej o 
wysokości 20cm. 
W linii ogrodzenia dwie bramy rozwierane o szer. 4,0m oraz jedna bramka o szer. 1,0m w świetle 
słupków.  

Fundamenty zbiorników 
Fundamenty w postaci sztywnych okrągłych płytach żelbetowych o grubości min. 40 cm 
zbrojonych krzyżowo prętami stalowymi o grubości min. 10 mm.  
 

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne 

Zakres robót: 
− Demontaż pomp głębinowych i armatury w obudowach studziennych; 
− Demontaż istniejących obudów studziennych; 
− Montaż nowych obudów studziennych wraz z kompletnym wyposażeniem i pompami 

głębinowymi; 
− Demontaż istniejącej technologii uzdatniania wody; 
− Dostawa i montaż technologii uzdatniania wody; 
− Montaż dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 100m3 każdy; 
− Rozbiórka istniejącego dwukomorowego osadnika popłuczyn; 
− Montaż nowego osadnika popłuczyn wyposażonego w pompownię ścieków; 
− Budowa międzyobiektowych instalacji wodociągowych i sanitarnych; 
− Dostawa i montaż dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki z chlorowni i bytowe; 

Pompy głębinowe 

Pompy głębinowe o wydajności 40 m3/h i wysokości podnoszenia zgodnej z obliczeniami w 
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie PFU i umowy. Korpus pompy wirniki 
obudowa silnika ze stali 1.4301. Pompy zabezpieczone przed suchobiegiem sondami 
konduktometrycznymi i hydrostatycznymi. Pompy montować na kolektorach tłocznych ze stali 
czarnej ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych. 

Obudowy studni 

Obudowy studni głębinowych z laminatu poliestrowo-szklanego z wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej, posadowione na podłożu betonowym wyniesionym ponad powierzchnię terenu 
na 10cm. Obudowy wyposażone w kompletne uzbrojenie i ogrzewanie awaryjne. Pomiar ilości 
wody surowej zlokalizować w budynku stacji uzdatniania. Za opomiarowaniem przepływu 
zlokalizować przepustnicę z napędem ślimakowym. 
 

Kolektory tłoczne ze studni 
 
Kolektory niezależne dla każdej studni z rur i kształtek PE HD zgrzewanych doczołowo i 
elektrooporowo. Średnice rurociągów zapewniające prędkość wody od 0,8 do 1,3 m/s przy 
przepływie 40m3/h. 
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Technologia – badania wody surowej dostarczone przez eksploatatora – Wodociągi Podlaskie w 
Białymstoku 

          Oznaczenie SW-1 SW-2 Norma Jednostka 
Barwa ˂ 5 ˂ 5  mg Pt/l 
Mętność 0,63 0,22 1 NTU 
Zapach akceptowalny akceptowalny   
Odczyn 7,7 7,7 6,5-9,5 pH 
Żelazo ogólne 203 119 200 µg Fe/l 
Mangan 64 81 50 µg Mn/l 
Bakteriologia dobra dobra   

Przed przystąpieniem do projektowania technologicznego należy przeprowadzić 24h 
pompowanie studni SW-1 i SW-2 (niezależnie) z ponownym określeniem jej wydajności oraz 
pobrać próby do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. 

Ze względu na zanieczyszczenie wody surowej (ponadnormatywne ilości żelaza, manganu, 
barwy) wymagane jest jej uzdatnienie przed wprowadzeniem do sieci. Wykonawca ma za 
zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej 
oparty na urządzeniach ciśnieniowych i uzyskać uzdatnianie wody o wydajności Qdmax=800 m3/d 
oraz Qhmax=40m3/h przy podnoszeniu 50mH2O, spełniającej wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca powinien 
wykonać badania technologiczne na stacji pilotującej w celu sprawdzenia poprawności doboru 
układu uzdatniającego lub jego modyfikacji. 

W układzie technologicznym przewidzieć co najmniej: 
− Napowietrzanie w systemie zamkniętym – czas kontaktu min. 4min; 
− Filtrację Io na złożu wielowarstwowym kwarcowo- brausztynowym z prędkością v<8m/h; 
− Filtrację IIo na złożu wielowarstwowym kwarcowo-brausztynowym z prędkością v<8m/h; 
− Dezynfekcję okresową; 
− Dezynfekcję ciągłą promieniami UV; 
− Płukanie filtrów powietrzem i niezależnie wodą; 
− Zbiorniki wody czystej; 
− Zestaw hydroforowy; 

Aerator 
− średnica i pojemność     - dobrana do czasu kontaktu 
− wykonanie materiałowe   - stal gat. 0H18N9 
− ciśnienie pracy    - 0,6MPa 
− średnica króćców    - min. 80mm, 
− czas kontaktu     - min. 240s, 

Sprężarka 
Bezolejowa, zapewniająca wydajność niezbędną do napowietrzania i napędu przepustnic na 
wyposażeniu filtrów. Minimalna ilość sprężarek – 2szt. Dopuszcza się układ dwóch sprężarek na 
jednym zbiorniku sprężonego powietrza. 

Dmuchawa 
− wydajność        - dobrana do intensywności płukania złoża 
− ciśnienie      - min. 50kPa 
− wyposażenie     - obudowa dzwiękochłonna 

Pompa płucząca 
− wydajność        - dobrana do intensywności płukania złoża 
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− wysokość podnoszenia   - max. 12,0mH2O 
− regulacja prędkości    - falownik 

Filtr 
− prędkość filtracji    - max. 8,0m/h 
− powierzchnia filtracji    - dobrana do prędkości filtracji 
− wykonanie materiałowe   - stal gat. 0H18N9 
− ciśnienie pracy    - 0,6MPa 
− średnica króćców    - min. 100 mm, 
− drenaż      - płytowy 

Każdy z filtrów wyposażyć w: 
- orurowanie z rur i kształtek nierdzewnych, 
- 6szt. przepustnic międzykołnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napędami 

pneumatycznymi oraz zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krańcowymi 
wskaźnikami położenia, 

- 2szt. manometrów tarczowych o zakresie wskazań 0...0,6 MPa z kurkami, 
- zawór spustowy kulowy DN50, 
- kurek probierczy, 
- zawór odpowietrzająco-napowietrzający ze stali kwasoodpornej, 

Zestaw hydroforowy. 
Wydajność pompowni sieciowej: Q = 50 m3/h przy pracy 4 pomp głównych 
Wymagane ciśnienie za zestawem:  P = 0,35 ÷ 0,50 MPa  
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrównawcze – praca z napływem na ssaniu pomp  

− Ilość pomp w zestawie hydroforowym: max. 5szt.    
− Łączna moc zainstalowana w zestawie min.: n = 5 x 3,0 kW = 15,0 kW 
− Typ sterowania: płynne z regulacją obrotów każdej pompy 
− Ilość przetwornic częstotliwości: 5szt. zintegrowane z silnikami pomp   
− Praca pomp: przemienna   
− Rozruch pomp: łagodny – falownikiem  
− Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu      
− Kolektory zestawu: DN125/PN 10 – ssanie, DN125/PN 10 – tłoczenie  
− Wykonanie materiałowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna 0H18N9 

Lampa UV 
− wydajność    - min. 40m3/h przy T10=95%, 
− średnica przyłączy  - DN125 
− wykonanie   - min. stal 304 

Orurowanie 
Rurociągi technologiczne w budynku wykonać z rur i kształtek stalowych ze stali gatunku 304 
łączonych poprzez spawanie w technologii TIG (w osłonie gazów szlachetnych). Połączenia 
rozłączne kołnierzowe, kołnierzami PN10 przetłaczanymi luźnymi ze stali nierdzewnej wg 
normy DIN 2642 z zastosowaniem śrub stalowych nierdzewnych. Rurociągi  należy mocować na 
konstrukcji wsporczej zapewniającej odpowiednią stabilność. 

Armatura pomiarowa, odcinająca i zwrotna 

Opomiarowanie przepływu 

Należy opomiarować przynajmniej: wodę surową, wodę uzdatnioną, wodę do płukania. 

− Średnice dobrane do mierzonego przepływu 
− Ciśnienie nominalne PN10 
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− Zakres prędkości 0,1 do 10m/s 
− Przyłącza kołnierzowe luźne 
− Wykładzina – pouliretan 
− Detekcja pustego i niepełnego (98%) rurociągu  
− Stopień ochrony – IP67 

Przetwornik ciśnienia 
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2 
- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowości 
- Stopień ochrony: IP67 
- Wyjście prądowe – 0/4-20mA 
- Dokładność pomiaru: ± 0,5% 

Łącznik ciśnienia 
- Temperatura medium: -40 do 100OC 
- Stopień ochrony: IP44 
- System styków – jednobiegunowy przełączny (SPDT) 
- Zakres nastawy – -0,2 do 8 bar 

Przepustnice 
− Wykonanie - międzykołnierzowe, 
− Ciśnienie pracy – PN10, 
− Dysk – stal nierdzewna, 
− Uszczelnienie – gumowe (wulkanizowane) do korpusu, 
− Obustronna szczelność pozwalająca na montaż bez ograniczeń w zakresie kierunku 

przepływu, 

Zawory zwrotne 
- Korpus – żeliwo szare 
- Ciśnienie pracy – PN10 
- Tuleja – brąz  
- Sprężyna – stal nierdzewna 

Złącza elastyczne 
- Kołnierze – stal nierdzewna 0H17N12 
- Ciśnienie pracy – PN10 
- Mieszek – EPDM wzmocniony nylonem 

Zasuwy 
- Ciśnienie pracy – PN10 
- Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina) 
- Trzpień ze stali nierdzewnej Cr 13 lub porównywalnej walcowany na zimno 
- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa) 
- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką 

EPDM z pełnym przelotem 
- Połączenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocą śrub ze stali nierdzewnej zatopione 

masą na gorąco 

Zbiorniki wyrównawcze 

Komorę zbiornika należy wykonać z blachy stalowej czarnej i kształtowników stalowych 
spawanych. Od wewnątrz komorę  zabezpieczyć żywicami poliestrowymi z atestem PZH do 
kontaktu z wodą pitną. Wszystkie elementy zewnętrzne zbiornika pomalować zestawem farb 
chlorokauczukowych. W płaszczu zbiornika umieścić właz rewizyjny kołnierzowy z uszczelką 
gumową. Zabezpieczenie termiczne z płyt z wełny mineralnej o grubości 10cm osłoniętej 
powłoką z blachy ocynkowanej lub powlekanej. Zbiornik od góry wyposażyć w przykrycie 
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stożkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem oraz włazem do serwisowania zbiornika. W 
przykryciu w pobliżu włazu zamontować cztery rurki przystosowane do montażu dławików 
kablowych przeznaczone do przeprowadzenia kabli sygnałowych oraz czujników z 
zabezpieczeniem otworów. Zbiornik wyposażyć w drabinę stalową ocynkowaną złazową 
wewnętrzną i zewnętrzną.  

− Pojemność zbiornika - V=100m3; 
− Ilość zbiorników - 2szt.; 

Osadnik popłuczyn 
Preferowany osadnik popłuczyn jako zbiornik żelbetowy prefabrykowany przykryty 
prefabrykowaną płytą żelbetową wyposażoną we włazy rewizyjne. W osadniku należy 
przewidzieć wykonanie pompowni ścieków wyposażonej w pompę wód popłucznych. Pojemność 
osadnika dostosowana do ilości wody popłucznej i częstotliwości płukania filtrów. Dopuszcza się 
wykonanie osadnika wielokomorowego. Pojemność osadnika powinna wynikać z częstotliwości 
płukań oraz ilości wód pochodzących z płukania filtrów. 

Zbiorniki bezodpływowe 
Zbiorniki bezodpływowe na ścieki z chlorowni i socjalno - bytowe wykonane z PE-HD lub 
kompozytu GRP. Minimalna pojemność każdego 2,0m3. 

Instalacje doziemne 
Instalacje wodociągowe z PE-HD łączonego przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe, 
układane na podsypce żwirowej. Rurociągi kanalizacyjne z PVC, kielichowe łączone na 
uszczelkę wpasowaną fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy wąskoprzestrzenne z 
szalunkami, zasypywanie warstwami z zagęszczaniem ubijakami mechanicznymi. Dla ścieków z 
chlorowni i WC wykonać zbiorniki szczelne bezodpływowe. 

4.1.3. Instalacje sanitarne 

W budynku należy wykonać ogrzewanie przy pomocy grzejników elektrycznych IP24 
wyposażonych w termostaty do pracy automatycznej. Ilość i wielkość grzejników powinna 
wynikać z obliczeń zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.  

W pomieszczeniu WC zainstalować przyrządy sanitarne oraz wewnętrzną instalację 
wodociągową i kanalizacyjną. Instalację wodociągową podłączyć do rurociągu tłocznego za 
zestawem i pomiarem przepływu. Na instalacji zastosować zawór antyskażeniowy. 

W pomieszczeniu chlorowni zaprojektować wentylację spełniającą wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków. Ponadto zaprojektować zawór tzw. oczomyjkę. 

Kanalizację popłuczną na hali filtrów należy zaprojektować dostosowując średnice przewodów 
do projektowanych przepływów. Kanalizację wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych z 
uszczelnieniem na uszczelkę wprasowaną fabrycznie lub z rur i kształtek PE łączonych poprzez 
zgrzewanie doczołowe. Posadzki na hali wykonać ze spadkiem min. 2‰ w kierunki kratki 
ściekowej podłużnej o dł. min. 4 m. 

4.1.4. Instalacje elektryczne 

W ramach zamówienia należy wykonać: 
− Przebudowę przyłącza elektrycznego; 
− Montaż rozdzielni zasilających, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i 

oświetleniowych; 
− Montaż instalacji elektrycznej technologicznej; 
− Montaż linii kablowych zasilających; 
− Zasilanie awaryjne przy użyciu agregatu prądotwórczego; 
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− Instalację powiadomienia o stanach awaryjnych; 
− Instalację alarmową dla budynku i ujęcia; 

Sterowanie pracą SUW 
System sterowania powinien być w pełni zautomatyzowany. Urządzenia technologiczne zasilane 
i sterowane z szafy rozdzielczo sterującej, w której należy zainstalować urządzenia 
zabezpieczające przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz urządzenia sterujące. Elementem 
zarządzającym pracą układu powinien być przemysłowy sterownik mikroprocesorowy PLC. 
Szafa sterująca powinna być wyposażona w panel operatorski z możliwością wprowadzania 
parametrów. Sterownik powinien zbierać informacje o obecności wody w studniach 
głębinowych. Woda ze studni pompowana jest do urządzeń napowietrzających. Na podstawie 
poziomu wody w zbiornikach wyrównawczych włączane i wyłączane są pompy głębinowe. Z 
filtrów woda przepływa do zbiorników skąd podawana jest do sieci przy pomocy zestawu 
hydroforowego. 
Nieprawidłowe stany pracy urządzeń winne być wykrywane przez sterownik który powinien 
zabezpieczać pozostałe urządzenia przed uszkodzeniem. 

− Pompy głębinowe załączane naprzemiennie na podstawie poziomu wody w zbiorniku 
wyrównawczym. Pompy głębinowe chronione przed suchobiegiem przy pomocy sondy 
konduktometrycznej z przetwornikiem sygnału oraz wykrywaniem braku przepływu na 
podstawie sygnałów z przepływomierza, poziom wody wskazywany sondą hydrostatyczną; 

− Pompa płucząca załączana w trakcie uruchomionej procedury płukania naprzemiennie z 
dmuchawą powietrza w zaprogramowanych odstępach czasowych. Pompa płucząca 
chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnika pływakowego w zbiorniku wodzy 
czystej oraz programowo przez wykrywanie braku przepływu przez przepływomierz wody 
płuczącej. 

− Dmuchawa powietrza załączana w czasie płukania na podstawie zaplanowanego okresu 
płukania i fazy płukania.  

− Sprężarki załączane i wyłączane na podstawie sygnału z presostatu zamontowanym na 
rozdzielaczu sprężonego powietrza. Sprężarki zabezpieczone fabrycznie od przekroczenia 
ciśnienia maksymalnego przy pomocy zaworu bezpieczeństwa i dodatkowo wyłącznika 
ciśnieniowego  

− Zestawy filtracyjne wyposażone w sześć przepustnic pneumatycznych każdy. Przepustnice 
odpowiadają za: otwieranie wejścia wody surowej do filtra; otwieranie górnego spustu; 
otwieranie dolnego spustu; otwieranie wyjścia wody uzdatnionej; otwieranie wejścia wody 
płuczącej; otwieranie wejścia powietrza do płukania. Stan otwarcia/zamknięcia 
poszczególnych przepustnic od cyklu pracy filtra. 

− Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ciśnieni w sieci poprzez dołączanie kolejnych 
pomp, Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sondy zainstalowanej na kolektorze 
ssącym zestawu.  

− Stacja dozująca załączana w przypadku konieczności dezynfekcji wody tłoczonej do sieci. 
− Lampa UV załączana sygnałem z przepływomierza wody sieciowej. 
− Pomiar wody w zbiorniku wyrównawczym przy pomocy pływaków i sondy 

hydrostatycznej. Dolny pływak pełni rolę zabezpieczenia pomp zestawu i pompy płuczącej 
przed pracą na sucho. Drugi pływak sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika i wyłącza 
pompę głębinową. Załączanie pomp głębinowych realizowane jest na podstawie sygnału z 
sondy głębokości SG i na podstawie zaprogramowanych poziomów. 

− Pompa osadnika załączana po sklarowaniu wód popłucznych, po ustalonym czasie lub w 
przypadku osiągnięcia poziomu MAX w zbiorniku. Wyłączenie po osiągnięciu poziomu 
minimum. Pompa osadnika chroniona przed suchobiegiem przy pomocy czujnika 
pływakowego w osadniku. 
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Rozdzielnia elektryczna RE 
Należy wykonać rozdzielnię RE w oparciu o obudowy modułowe o min IP54. Rozdzielnia RE 
zasilona zostanie z szafki SZR. Zamontowana aparatura wewnątrz szafy musi utrzymywać 
stopień ochrony przynajmniej IP20. Wyposażenie rozdzielni RE musi być odporne zwarciowo 
min. 6kA. 
Szafę RE wyposażyć w: 

− Główny wyłącznik prądu; 
− Ochronnik przepięć klasy I + II (B+C), ochronnik z wymiennymi wkładkami i sygnalizacją 

uszkodzenia; 
− Zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe i różnicowo-prądowe obwodów odbiorczych 

zgodnie ze schematem jednokreskowy. 

Szafa rozdzielczo sterująca 

Należy wykonać szafę rozdzielczo - sterującą w obudowie metalowej o stopniu ochrony min 
IP54. Szafa zasilona zostanie z rozdzielni RE. Zamontowana aparatura wewnątrz szafy musi 
utrzymywać stopień ochrony przynajmniej IP20. 

Do szafy tej wprowadzić instalacje elektryczne związane z pracą urządzeń 
technologicznych. Sterowanie zrealizowane będzie na sterowniku mikroprocesorowym 
swobodnie programowalnym PLC. Na drzwiach szafy zabudować przełączniki, przyciski i 
lampki LED do sterowania i sygnalizacji stanów pracy. Odporność zwarciowa urządzeń 
zabezpieczających w szafie 6kA. 
Szafę wyposażyć w następujące urządzenia: 

− Wyłącznik główny – dostęp z elewacji szafy; 
− Wyłączniki silnikowe napędów zasilanych z szafy; 
− Zabezpieczenia nadprądowe i zwarciowe obwodów sterowniczych; 
− Zabezpieczenia różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA typu AC dla każdego z 

urządzeń odbiorczych i dla obwodów sterowania (dopuszcza się zasilanie urządzeń 
falownikowych bez wył. RCD); 

− Czujniki kolejności i asymetrii faz; 
− Styczniki mocy załączające napędy; 
− Przekaźniki pośredniczące czterotorowe 230VAC/24VDC z możliwością wymuszenia 

stanu, montowane w podstawki; 
− Zasilacz 24VDC buforowy; 
− UPS dla sterowania i panelu operatorskiego; 
− Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V - wejścia 24V, wyjścia 

przekaźnikowe; 
− Rozszerzenia wejść i wyjść cyfrowych i analogowych; 
− Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 10’’;  
− Moduł SMS – do powiadamiania o stanach awaryjnych; 
− Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napędów pomp (praca w przełączniku, awaria), 

poprawności zasilania (jedna nad rozłącznikiem); 
− Przełączniki rodzaju sterowania (auto – 0 – ręka) dla urządzeń sterowanych.  Sygnały auto 

z przełączników wprowadzić do sterownika; 
− Kostki sprężynowe samo kompensujące do podłączenia przewodów w szafie. Stosować 

dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych; 
− Do prowadzenia przewodów stosować korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego. 

Wewnątrz szafy zamontować kieszeń na dokumenty, w kieszeni zamieścić szczegółowy schemat 
elektryczny szafy sterowniczej, instrukcję obsługi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy 
nakleić schemat jednokreskowy i listę opisów oznaczeń, wykonane w technice odpornej na wodę 
(np. laminowane). 
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Szafa zestawu hydroforowego 
Szafa sterująca zestawem sieciowym powinna być dostarczona przez dostawcę zestawu 
hydroforowego i być jego częścią składową. Narzuca się następujące wymagania: 

− Sterownik wystawiać będzie sygnały dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postój); 
− Możliwość blokowania pracy zestawu za pośrednictwem styku bezpotencjałowego w szafie 

rozdzielczo – sterującej; 
− Przenoszenie sygnału o ciśnieniu tłoczenia przy pomocy pętli prądowej 4-20mA; 
− Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED; 
− Zdolność łączeniowa aparatury zabezpieczającej min 6kA; 
− Dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe kl. II (C) dla zasilania; 
− Falowniki/przemienniki częstotliwości z wejściowym wewnętrznym filtrem RFI dla EMC 
środowiska 1 kategorii C1;  

Instalacje oświetleniowe, gniazd i technologiczne w budynku 
Instalacje gniazd i oświetlenia służyć będą zapewnieniu podstawowej funkcjonalności budynku, 
dogodnej i bezpiecznej obsłudze obiektu i jego ogrzewaniu. 

Oświetlenie pomieszczeń budynku w oparciu o lampy świetlówkowe i LED w oprawach o 
IP65. Minimalne natężenie oświetlenia dla pomieszczeń budynku przyjąć na poziomie 300lx  w 
miejscach odczytów parametrów i obsługi urządzeń. W pozostałych miejscach na poziomie 
100lx. W wydzielonych oprawach oświetlenia podstawowego zastosować moduły zasilania 
awaryjnego 1h zasilane z obwodów oświetlenia podstawowego, sygnał fazy podłączony na stałe 
do modułu z przed włącznika oświetlenia. 

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogólno-remontowych i technologicznych 
układać w korytach kablowych, kanałach elektroinstalacyjnych montowanych do ścian lub 
specjalnych konstrukcji wsporczych. Odejścia z koryt wykonać w rurkach instalacyjnych typu 
RL.  

Instalacja uziomowa budynku 
Zaprojektować uziom otokowy z płaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie 
połączenia odcinków płaskownika wykonać metodą egzotermiczną. Miejsca połączeń 
zabezpieczyć przed korozją taśmą typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza niż 
5Ω z uwagi na zastosowanie agregatu prądotwórczego. 
Do uziomu podłączyć punkt neutralny agregatu prądotwórczego, główną szynę uziemiającą GSU 
i lokalne szyny uziemiające. Od płaskownika wyprowadzić przewody odprowadzające: 

− Do uziemienia GSU w złączu kablowym; 
− Do dodatkowych szyn wyrównawczych w budynku; 
− Do instalacji odgromowej; 
− Do uziemienia zbiorników wyrównawczych; 
− Przewody odprowadzające wykonać z płaskownika miedziowanego 25x4mm;  

Instalacja uziomowa zbiorników wyrównawczych 
Zaprojektować uziom fundamentowy z płaskownika ze stali czarnej 25x4mm. Od płaskownika 
wyprowadzić przewody odprowadzające po dwa na każdy zbiornik. 

Instalacje połączeń wyrównawczych 
Należy zaprojektować i wykonać główną szynę uziemiającą budynku oznaczoną jako GSU. 
Należy dokonać rozdziału PEN na PE i N. Przewód PE uziemić podłączając do uziemienia. Do 
szyn wyrównawczych połączyć wszystkie elementy metalowe mogące wprowadzić obcy 
potencjał do pomieszczeń, takie jak: 

− przewód PE do płyty montażowej i połączeń ochronno-wyrównawczych w szafie, 
− korytka kablowe, 
− rurociągi, 
− metalowe konstrukcje. 
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Jako szyny wyrównawcze - wykorzystać prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami 
śrubowymi dla przewodów. 

Agregat prądotwórczy 
Do zasilania awaryjnego należy zainstalować zespół spalinowo elektryczny (agregat 
prądotwórczy) składający się z silnika wysokoprężnego połączonego kołnierzowo  z trójfazową, 
jednołożyskową prądnicą synchroniczną. Całość montowana na amortyzatorach na ramie.  Zespół 
powinien być wyposażony w kompletną instalację paliwową, smarowania, chłodzenia i 
elektryczno-rozruchową  oraz tablicę sterowniczą. Zespół musi być wyposażony w oddzielny 
stycznikowy układ SZR (samoczynnego załączania rezerwy) sterowany z tablicy zespołu. System 
SZR będzie kontrolować stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przełącza układ do 
pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napięcia zasilania system wraca do 
stanu początkowego. Moc agregatu prądotwórczego powinna wynikać z obliczeń 
zapotrzebowania na moc.  

Instalacje doziemne 
Instalacje elektryczne doziemne zasilające wykonywać kablami YKYżo o przekrojach 
wynikających z obliczeń natomiast linie sygnałowe kablami YvKSLYekw. Na całej długości 
trasy kablowej, należy stosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w 
odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na 
oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy zawierające: numer 
ewidencyjny linii, typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia, symbol wykonawcy oraz 
długość kabla. Oznaczniki należy wykonać techniką zapewniającą odporność napisów i mocować 
na warunki ułożenia. 

Powiadomienia SMS 
Dla obiektu należy przewidzieć system powiadamiania SMS o nieprawidłowych stanach pracy 
urządzeń, zaniku zasilania.  
 
    4.2 Oczyszczalnia ścieków Dolistowo Nowe  

  W ramach zamówienia należy wykonać: 
- przygotowanie terenu pod budowę sitopiaskownika 
- budowę sitopiaskownika z niezbędnymi instalacjami 
 
4.2.1 Sitopiaskownik 
 
Sito 
 

• wydajność maksymalna: Q = 20 dm3/s 
• perforacja sita (otwór okrągły): 3 mm 
• napęd przenośnika skośnego sita: 1,1 kW 16obr/min , 380V; 50Hz; klasa ochrony IP 55  
• układ automatycznego czyszczenia perforacji; 
• system płukania oraz prasowania skratek – blok prasująco-odwadniający – opcjonalnie 
• Spirale skratek wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie S355J2 
• spirala do transportu skratek Ø285 mm 

 
Zbiornik sita  
Z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylaną pokrywą wyposażoną w 
blokadę. 
Przelew boczny awaryjny zabudowany wewnątrz komory – grubość blachy 2mm 
Komora z blach grubości 2,5mm 
Pokrywa/y 1,5mm 
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Króciec napływowy dobrany do instalacji, 
 

Piaskownik 

• piaskownik ze ślimakowymi transporterami piasku 
• napęd spirali ukośnej wynoszącej; 
• średnica piaskownika 1500 mm 

 
Zbiornik piaskownika 
 
Zbiornik wykonany z blach bocznych grubości 3mm,  
z kompletnym okapturzeniem higienicznym 
z przykręcanymi pokrywami grubości 1,5mm 
odciągi do podłączenia filtra powietrza - opcjonalnie 
 
Spirala wynosząca piasek  
wysokość wyrzutu piasku dostosowana do potrzeb  
kąt zainstalowania 35°   

napęd z mocowaniem kołnierzowym B14 wraz z automatami smarnymi dla spirali 
ukośnej wynoszącej:  

• moc zainstalowana    0,55  kW  
• prędkość obrotowa    7,2 obr/min 
• zasilanie  380 V 50 Hz 
• klasa ochrony  IP 55 
• Spirale piasku wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie S355J2 
• spirala do transportu piasku Ø160 mm 

 
   4.3  Przydomowe oczyszczalnie ścieków  
 
W ramach zamówienia należy zaprojektować i wybudować 3 kompletne biologiczne 
oczyszczalnie ścieków o przepustowości do Qdśr = 1,20 m3/db każda. Normatywną ilość ścieków 
bytowych na osobę przyjęto na podstawie tabeli nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody tj. 125,0 dm3/j. o. 
dobę. Według uzyskanych informacji od inwestora średnia ilość osób mieszkających w ww. 
budynkach mieszkalnych wynosi 6 osób na jedną nieruchomość. Maksymalna ilość ścieków 
napływających do każdej z przydomowych oczyszczalni nie przekroczy 1,20 m3/db.  
Projektuje się oczyszczalnie ścieków w technologii obrotowego złoża biologicznego, składające 
się ze zbiornika o średnicy 1995 mm z żywic poliestrowych, przepompowni, pochłaniacza 
roślinnego wypełnionego kruszywem (żwirem płukanym, otoczakami) i niezbędnych instalacji 
doziemnych: kanalizacyjnej i energetycznej lub innej równoważnej technologii. 
 
    4.4  Sieć wodociągowa  

Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami zlokalizowana będzie w miejscowości Dolistowo 
Stare i Dolistowo Nowe, obręb geodezyjny Dolistowo Stare działki nr 190/3, 189/9, obręb geod. 
Dolistowo Nowe działki nr 282, 328/1, 330, 311. 
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę: 
- sieci wodociągowej z rur PE RC Ø 110 mm o dł. ok. 620 m.  
- przyłącza wodociągowe (w pasie drogowym) z rur PE RC Ø 32 mm szt. 3 dł. ok. 6 m 
 
Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w drogach gminnych. 
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Podana powyżej długość wodociągu jest orientacyjna, zgodnie z załączoną mapą zasadniczą - zał. 
Nr 11. W czasie projektowania długość wodociągu może ulec zmianie. Zmiana długości nie 
powoduje zmian warunków realizacji umowy. 
Sieć wodociągowa i przyłącze z rur i kształtek ciśnieniowych PE100 SDR 17, dwuwarstwowych 
– RC, z fabrycznie umieszczonym przewodem sygnalizacyjnym (do lokalizacji trasy wodociągu), 
łączonych metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Przejścia przez drogi i cieki 
wodne w rurze osłonowej stalowej lub PE z końcówkami zabezpieczonymi manszetami. 
Rurociąg w rurze osłonowej układać na płozach.  
Włączenia przyłącza do sieci wodociągowej na opaskę z zasuwą, z obudową i skrzynką uliczną. 
Przyłącze zakończone korkiem PE przy granicy pasa drogowego z przyłączaną posesją.   
Metoda wykonania sieci wodociągowej – rozkopem połówkowym.  
Kształtki i armatura, hydranty p.poż. nadziemne jako żeliwne kołnierzowe. Armatura odcinająca 
z miękkim uszczelnieniem. Zasuwy wyposażone w obudowy teleskopowe, zabezpieczone 
żeliwną skrzynką uliczną. 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymagania dotyczące fazy projektowej 

5.1.1. Wymagania ogólne 

− Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi 
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej. 

− Zamawiający nie dopuszcza do stosowania rozwiązań prototypowych. 
− Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora wystąpi i uzyska wszelkie 

niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa. 
− Wykonawca będzie dysponował do projektowania zespołem doświadczonych 

projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do 
odpowiednich organizacji samorządu zawodowego. 

− Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej 
wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek 
rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i 
utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

− Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadaną przez 
Zamawiającego dokumentację, wykona na własny koszt wszystkie badania, analizy 
uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w 
szczególności wykona inwentaryzację przeprowadzi badania geotechniczne podłoża 
gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
fundamentów i posadowienia obiektów budowlanych. 

− Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym w każdej fazie 
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwiązań branżowych. 

− Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie. 
Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w 
PFU, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do 
zadania jak i wynagrodzenia. 

5.1.2. Projekt budowlany 

Wykonawca wykona Projekt budowlany : tj. Projekt Zagospodarowania Terenu – 3 egz. i Projekt 
Architektoniczno-Budowlany – 3 egz., zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w 
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szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 września 
2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 
ze zmian.). Włącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. 

5.1.3. Projekt techniczny 

Wykonawca wykona Projekt techniczny – 4 egz., zgodny z wymaganiami Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.). 

5.1.4. Pozwolenie wodnoprawne 

Wykonawca wykona operaty wodnoprawne, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r 
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z póź. zmianami), włącznie z uzyskaniem prawomocnego 
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie popłuczyn. 

5.1.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 
pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

5.1.6. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni, przez cały okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego 
przez projektantów — autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie 
Zamawiającego. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

− wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z 
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z 
późniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane; 

− pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie 
Zamawiającego; 

− dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 
powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do 
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 
zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z 
tym związane. 
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5.1.7. Prawa autorskie 

Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do wykonanych programów komputerowych sterujących pracą stacji 
uzdatniania wody oraz systemów wizualizacji łącznie z kodami zabezpieczającymi i licencjami.  

− w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiający nabywa wyłączne prawo do 
korzystania z nich w pełnym zakresie.  

− przeniesienie praw nastąpi z chwilą podpisania protokołu pogwarancyjnego. 
− w chwili przeniesienia prawa autorskie będą przysługiwały Zamawiającemu w całości, w 

pełnym zakresie i bez ograniczeń. 
− prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego nie będą w żaden sposób ograniczone ani 

obciążone. 

5.1.8. Inne 

Wykonawca w ramach zadania wykona: 

− 3 egzemplarze Projektu Zagospodarowania Terenu, 3 egz. Projektu Architektoniczno-
Budowlanego, 4 egz. Projektu Technicznego zawierającego między innymi: 
− aktualne mapy do celów projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe 

do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. „w sprawie zakresu opracowań 
geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie” (Dz. U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) 
- w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapy winny posiadać klauzule Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. 

− rozpoznanie warunków gruntowych do określenia warunków posadowienia obiektów 
- sporządzenie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej dla przedmiotowego zadania 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i 
górnicze (Dz.U. z 2014 r. poz. 613), 

− komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z 
odpowiednimi instytucjami, 

− informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Dokumentacje powinny umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w 
zakresie objętej niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

− 4 egzemplarze projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. 
Projekty powinny być opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Inwestora.  

− Kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, dla wszystkich robót objętych zarówno 
zgłoszeniem jak i pozwoleniem na budowę, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) w dwóch egzemplarzach w 
formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do 
rozliczeń finansowych robót budowlanych.  

− Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością 
wskazaną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
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użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze robót 
budowlanych. - 1 egzemplarz. 

− Spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami  
i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  
wersji elektronicznej  na  dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  
następujących  formatów elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 
• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  
dokumentacji  projektowej. 

Wymagania dotyczące fazy wykonawczej 

Wykonawca w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wykona 
wszystkie roboty budowlano - montażowe związane z realizacją zamówienia. 

5.1.9. Część ogólna 

Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią, organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i 
Projektantem. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
której obowiązki  reguluje Ustawa Prawo Budowlane.. 
Laboratorium  - laboratorium badawcze, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób 
związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały  - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z    
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami lub określoną normą. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
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Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 
geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
U. 1340 z 16.12.2002r) 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Obmiar robót  - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, 
który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 
1.05.2004r 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów. 
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Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty wyspecyfikowane 
w Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 
stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Umową. 

Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
realizacji i ukończenia Robót.  Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki 
wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Umową. Jako obowiązujące będą 
prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Zaplecze wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Woda 
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 
umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 
ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe 
przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą 
wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez 
cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany 
przywrócone do stanu pierwotnego. 
Zasilanie elektryczne 
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową 
na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza . 
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 
elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 
wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie 
obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć 
instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót.  
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Materiały 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie 
świadectwa, atesty, certyfikaty,  świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z 
wymaganiami. Zatwierdzenie partii materiałów, urządzeń z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót w terminie przewidzianym 
Umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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Bezpieczeństwo obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części obiektów, 
− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
− uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 
granicznych nośności i  stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje 
się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i 
obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się 
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 
r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego 
gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 
odpad).  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak ploty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 

Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną zgodnie 
z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzględniony w Cenie 
Kontraktowej. Tablica informacyjna będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres 
realizacji Robót w dobrym stanie. 

Ochrona przeciwpożarowa 

− Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
− Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
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przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
− Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
− Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem 

wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu 
o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz/lub prywatnej. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych 
lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu  powstałej  awarii z odpowiednimi służbami 
specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inwestora 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 
pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 
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Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie 
ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca 
na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
Przystąpienie do usuwania w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich 
wystąpienia. 

Kontrola jakości 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Próby 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Umowy. 

Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed zakończeniem robót przekaże Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację 
niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 
Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać  procedury przygotowania, dobierania 
nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, w porządku chronologicznym. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
− Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
− Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
− Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
− Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru (w szczególności Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 
− Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z 

podaniem powodu, 
− Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót, 
− Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
− Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− Umowy cywilno-prawne, 
− Protokoły odbioru Robót, 
− Protokoły z narad i ustaleń, 
− Korespondencję na budowie, 
− Zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do UDT, 
− Charakterystykę energetyczną budynku, 

Przejęcie robót 

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i pod jego 
nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz 
lokalnych. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.  
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Dokumenty przejęcia robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Oryginał Dziennika Budowy, 
− Oświadczenie kierownika budowy: 

− zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
− Inwentaryzację geodezyjną Obiektów, 
− Dokumentacja powykonawcza, 
− Uzgodnienia technologiczne, 
− Protokoły badań i sprawdzeń, 
− Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
− Sprawozdanie techniczne, 
− Zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do UDT, 
− Charakterystykę energetyczną budynku, 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentów przetargowych  i podana w Umowie. 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

5.1.10. Roboty rozbiórkowe 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów 
budynku i wyposażenia 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochody ciężarowe, 
- młoty pneumatyczne, 
- palniki acetylenowe, 
- drobny sprzęt pomocniczy. 

Transport 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wykonanie robót 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez 
Inspektora. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 
wskazane składowisko odpadów. 

Demontaż elementów budynku 

Wykonać zabezpieczenia dotyczące bhp: odizolować pomieszczenia w strefie prowadzonych 
robót pylących, zarówno na zewnątrz budynków i obiektów, jak i wewnątrz. Osobno ustawić 
zbiorniki na gruz ceramiczny. 
Zabezpieczyć wszystkie instalacje – upewnić się co do wyłączenia ich, zamknięcia zaworów 
odcinających doprowadzenie mediów w miejscu występowania możliwości uszkodzenia 
przewodów.  
Zaopatrzyć Teren Budowy w niezbędne urządzenia, sprzęt i narzędzia. 
Przeszkolić pracowników w zakresie bhp, instruktaż na stanowisku pracy. Zabezpieczyć 
ewentualne nowe okna i drzwi budynku znajdujące się w strefie prowadzenia Robót przed 
uszkodzeniami spowodowanymi robotami. 

Demontaż urządzeń 

Przy demontażu wszystkich urządzeń podłączonych bezpośrednio do istniejącej instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej - zabezpieczyć trójniki na czas robót demontażowych. Stosować 
się do wytycznych w projekcie i specyfikacji technicznej do branżowych projektów. Nie 
dozwolone jest usuwanie jakichkolwiek urządzeń przez otwory okienne. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót zostały opisane w części ogólnej. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały opisane w części ogólnej. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.1.11. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne 

Zakres robót pomiarowych i geodezyjnych 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in: 
− Roboty pomiarowe związane z budową sieci instalacyjnych i obiektów technologicznych. 
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− Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
sieci instalacyjnych, 

− Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
obiektów technologicznych, 

− Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników. 
− Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
− Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

Materiały 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych są: 
− paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 
− paliki drewniane o średnicy 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
− pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm, 
− bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05m dla punktów utrwalanych w 

istniejącej nawierzchni, 
− słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny, 
− farba chlorokauczukowa, 

Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia, w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone 
przez Inżyniera, 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysokościowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora 
Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to 
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powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i 
pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny 
być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy 
wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w 
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. Rzędne reperów roboczych 
należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w zatwierdzonych 
Dokumentach Wykonawcy. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych 
Dokumentów Wykonawcy nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentach Wykonawcy. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w PFU. Usunięcie pali z 
osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500m. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 
500m. Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
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robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed przyjęciem 
Robót, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w 
Polsce. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót zostały opisane w części ogólnej. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały opisane w części ogólnej. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.1.12. Roboty ziemne 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje m.in: 
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
− likwidację zieleni, 
− wykopy w gruncie , 
− zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 
− zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 
− wykonanie nasypów, 
− wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne, 
− wykonanie obsypki rurociągu i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem warstwami, 
− wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 
− plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
− humusowanie terenu. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
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ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja  
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m 
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01  
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych  są: 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę 
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

− ziemia urodzajna (humus). 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu takiego, jak: 

− żurawie budowlane samochodowe, 
− koparki, 
− spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, 
− wciągarka ręczna, mechaniczna, 
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− samochód skrzyniowy, 
− samochód samowyładowczy. 

Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 
transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp., 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych: 
− igłofiltry, 
− pompa do odwadniania wykopów, 
− agregaty pompowe, 
− agregat prądotwórczy. 

Transport 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i 
samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i 
dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowo-wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań 
geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 
Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót 
oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych. 

Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu 
(bez zanieczyszczeń).  Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, 
wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
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W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

− zawiadomić Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót zostały opisane w części ogólnej. 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały opisane w części ogólnej. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.1.13. Roboty betonowe 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach robót betonowych obejmuje m.in: 
− wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyrównawcze, 
− wykonanie komory zasuw dla armatury zbiorników, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej.  

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. 

Sprzęt 

Wymagania podstawowe dotyczące sprzętu podano w części ogólnej.  

Transport 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

− 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
− 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
− 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
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Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest 
dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m. Jeśli transport 
mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej 
jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest 
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
Jeśli Wykonawca zaproponuje użycie pomp do transportowania i umieszczania betonu w 
konstrukcji wówczas powinien przekazać do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informację 
na temat szczegółów wyposażenia i technologii prac z tym związanych. Jeśli beton jest 
transportowany na przenośnikach albo przy pomocy pomp wówczas system transportujący 
powinien być zaprojektowany tak, aby zapewniać ciągły i nie zahamowany przepływ betonu na 
taśmie, pochylni albo w rurociągu. Zakończenie pochylni albo rurociągu powinno być dokładnie 
spłukane wodą przed i po robotach oraz powinno być utrzymywane w czystości. Woda używana 
do tego celu powinna być odprowadzać z dala Robót trwałych. 

Wykonanie robót 

Beton towarowy 
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy może być używany w robotach po zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1 Beton 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- Beton podkładowy pod fundamenty i posadzki C12/15 
- Beton płyty C20/25 
Ponadto dostawca betonu powinien przedstawić atest zapewniający jakość dostarczanej 
mieszanki betonowej oraz wyniki badań materiałów użytych do produkcji. 
Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwości ciągłej produkcji betonu, zgodnie z 
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu 
w związku z realizacją umowy. 
Praca wytwórni musi odbywać się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji 
jakości. Procedury te powinny być udostępniane inspekcji na życzenie.  
Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, beton towarowy należy transportować w betoniarkach na 
samochodach ciężarowych, spełniających przyjęte normy. 

W przypadku każdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie 
przyjęcia należy przedłożyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące informacje: 
- nazwę lub numer składu betonu towarowego, 
- numer serii dokumentu dostawy, 
- datę, 
- numer betonowozu, 
- nazwę nabywcy, 
- nazwę i lokalizację miejsca budowy, 
- gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została 

określona, 
- określoną urabialność, 
- typ cementu, 
- maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 
- rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana 
- ilość betonu w metrach sześciennych, 
- godzinę załadunku. 



 

 38

W dokumencie należy przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być 
wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na miejsce 
budowy: 
- godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 
- godzina zakończenia rozładunku, 
- informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy. 
Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziaływaniem środowiska Klasy ekspozycji są 
dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu stosowania betonu. Beton może 
być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a 
zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton mogą wymagać wyrażenia przez 
kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej ekspozycji betonu winna uwzględniać 
wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji chemicznej gruntów naturalnych i wody 
gruntowej wg normy PN-EN 206-1. 
Zaprawa cementowo - piaskowa 
Zaprawa powinna składać się z cementu portlandzkiego odpornego na działanie siarczanów, 
uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych składników, określone przez Wykonawcę w 
projekcie mieszanin betonowych, powinny być stosowane we wstępnych mieszaninach zapraw 
wykonanych i zbadanych na wytrzymałość i konsystencję w warunkach laboratoryjnych. 
Układanie betonu w konstrukcjach 
Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o 
grubościach umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez 
zagęszczanie wibracyjne, lub ubijanie tego betonu. 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i układana równomiernie w 
warstwach grubości 30-40 cm.  
Zagęszczanie 
Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem 
jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. 
Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien 
dokładnie wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne 
zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie mniejszej 
niż 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być odpowiednio 
przeszkoleni. 
Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do nie zagęszczanego betonu pionowo i w 
regularnych odstępach. W miejscach, gdzie nie zagęszczany beton jest w warstwie powyżej 
świeżo zagęszczanego betonu zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100 mm 
w poprzednią warstwę betonu. Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez 
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, które uległy związaniu do stopnia, w którym beton 
przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie może płynąć w deskowaniu na 
odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki wibracyjne nie powinny być 
używane do transport betonu w szalunku. 
Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć 
zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o 
dużym nasyceniu zbrojeniem może być konieczne zastosowanie zagęszczarek ręcznych o małych 
średnicach. Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej 
części Robót. Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowanie nie jest dozwolone. 
W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej 
należy je unieść i zagęścić beton do poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej 
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie otaczającego ją betonu. 
Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i nie 
powodującego segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwilą pojawienia 
się wody lub nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. Nie należy dotykać betonu po 
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zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu związaniu przed 
uformowaniem konstrukcji nie powinien być stosowany i należy go usunąć z konstrukcji. 
Pielęgnacja betonu 
W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania 
warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg albo mróz), płynącej 
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.  
Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i 
rejestrowane każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna- istnieć możliwość sprawdzenia tych 
zapisów przez Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi 
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno 
przymocowane dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić 
wykończonych powierzchni. Tak szybko jak to możliwe maty z juty i folia polietylenowa 
powinny być obniżone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnięcia 
penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty powinny być cały czas utrzymywane w 
stanie wilgotnym co należy sprawdzać w przedziałach czasu nie dłuższych niż 6 godzin. Odkryte 
powierzchnie betonowe powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub 
według wskazań Inspektora Nadzoru. 
Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji 
betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenie ochładzania deskowania wypełnionego 
betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji 
betonu powinny być przygotowane na Terenie Budowy przed przystąpieniem do betonowania. 
Przy temperaturze poniżej 5°C betonu nie należy polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami 
zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 
Obciążenia konstrukcji betonowych 
Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji co najmniej 
przez 7 dni. Po tym okresie obciążenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. 
Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu 
wytrzymałości charakterystycznej przez beton. 

Kontrola jakości robót 

Wykonawca wykona wszystkie czynności konieczne do pobrania próbek i wykonania próbek 
związanego betonu zgodnie z normą: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7), 
badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). 
Ponadto powinien dostarczyć wszystkie konieczne urządzenia, siłę roboczą materiały i transport. 
Badania powinny zostać przeprowadzone przez niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy. 
Należy wykonać badanie konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego w terminach i 
miejscach podanych według wskazówek Inspektora Nadzoru. Wyniki badań zostaną zastosowane 
jako wskaźniki konsystencji dla każdej klasy mieszanki. Stopień konsystencji będzie ustalony 
przez Inspektora Nadzoru po próbach Mieszaniny Próbnej, a uzyskane wyniki będą obowiązywać 
od tego czasu. 
Próby wytrzymałościowe powinny być wykonywane na próbkach (kostkach) sześciennych 
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robót próbki (kostki) 
betonowe z każdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny być pobierane w zestawach po 
cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazówkami Inspektora Nadzoru i nie mniej 
niż przeciętnie jeden zestaw próbek (kostek) na 20 m3 betonu.  
Wyniki badań zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji o zgodności z wymaganiami 
wytrzymałości charakterystycznej wg niniejszych Wymagań Ogólnych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby próbki (kostki) betonowe były przechowywane w 
jednorodnych warunkach, w ściśle kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu 
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próbki (kostki) betonowe powinny być pokryte grubą wilgotną matą z juty lub z podobnego 
zatwierdzonego materiału stale spryskiwanego wodą. 
Gdyby próbki (kostki) nie nabrały wymaganej wytrzymałości na ściskanie, beton z którego były 
zrobione powinien zostać wycięty, usunięty i zastąpiony betonem o własnościach zgodnych z 
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztów.  
Koszt poboru próbek, wytworzenia i wiązania sześcianów próbnych, oraz wszystkich innych, 
niezbędnych urządzeń i wyposażenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien być 
uwzględniony w stawkach za beton. Wszystkie sześciany powinny być oznaczone w chwili 
wytworzenia. Oznaczenie winno zawierać datę, klasę betonu i inne niezbędne informacje 
pozwalające na identyfikację fragmentu Robót, z której próbka została pobrana oraz tabliczkę 
Inspektora Nadzoru, który stwierdza poprawność poboru próbek. 
W przypadku elementów betonowych narażonych na wpływ czynników atmosferycznych 
wymagane jest badanie na mrozoodporność. 
Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 
Całe zbrojenie, po zmontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed 
odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 

− Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 
− Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 
− Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 
− Grubość otuliny prętów 
− Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 
− Czystość powierzchni prętów 
− Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych. 

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół. 
Odbiór zbrojenia deskowań 
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. Do odbioru deskowań powinien być przedstawiony projekt, atest na użyte materiały lub 
elementy, instrukcje użytkowania deskowań inwentaryzowanych.  
Prawidłowość wymiarów i kształtów deskowań sprawdzić należy wykonując pomiary 
geodezyjne. W żadnym wypadku nie wolno betonować konstrukcji przed odbiorem deskowania 
przez Inspektora Nadzoru. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.1.14. Konstrukcje stalowe 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji stalowych obejmuje m.in: 
− wykonanie zbiorników wyrównawczych, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej.  
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Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wyroby walcowane - kształtowniki 

− dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

− ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 
oraz PN-EN 10279: 2003, 

− kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

− rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
− mieć trwałe ocechowanie, 
− mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby walcowane  - blachy 
− blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
− blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
− blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
− bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
− mieć trwałe ocechowanie, 
− mieć wybite znaki cechowe. 

Wyroby zimnogięte - kształtowniki 
− kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 

2000 oraz PN-EN 10219-2:2000, 
− kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-

73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06. 

Inne materiały 
− stalowe kratki pomostowe, 

Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 

− śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

− nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
− podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

− elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
− drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-

69355 oraz PN-67/M-69356. 
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− Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję 
taką samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

Sprzęt 

Wymagania podstawowe dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− żurawiami samochodowymi o udźwigu 10Mg, 
− żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 

poszczególnych elementów, 
− palnikami gazowymi, 
− spawarkami, 
− narzędziami drobnymi, 
− rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 

Transport 

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe 
w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona 
możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie 
poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport 
konstrukcji zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej 
masie. 

Wykonanie robót 

Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 
Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. 
Ręczne cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można 
zastosować cięcia zmechanizowanego. 
Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
(naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). 
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być 
zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory 
pod śruby, sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 
Scalanie elementów 
Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów styków z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 
Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody 
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 
9692-2 
Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych 
powinny być zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z 
PN-B-06200. Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach 
nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka 
wskazana przez Inspektora Nadzoru. 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami PN-B-06200. 
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Prace montażowe 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy 
konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są 
naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do 
kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy 
tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji 
konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a 
po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina 
w styku nie sprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności 
rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po 
uzgodnieniu z projektantem. 

Połączenia spawane 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotność względna 
powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5 oC. W czasie opadów 
atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i 
innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita 
i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  
Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 
postaci radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego 
konstrukcji. 
Połączenia na łączniki mechaniczne 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się 
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać 
dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz 
pneumatyczny zaczyna trzaskać. 
Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
Malowanie 
Powierzchnie elementów i konstrukcji przed malowaniem nie mogą być zanieczyszczone smarami olejami, 
tłuszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcowniczą, rdza topnikami z procesu 
spawania i powłokami lakierowymi. 
Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: Oczyszczeniu wstępnym 
polegającym na wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, nierówności, zaokrągleń 
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krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu   punktowym   oraz   wyrównaniu   szczelin   
powstałych   w   miejscach   łączenia elementów.  
Oczyszczeniu właściwym mające na celu usunięcie zgorzeliny , rdzy olejów i smarów, produktów 
spawania , wilgoci a także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu odpowiedniej 
chropowatości. 

Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczeń : 
Smarów i olejów: przez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie 
alkaliczne. 
Zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie wodą , parą, rozpuszczalnikiem 
organicznym lub czyszczenie alkaliczne 
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obróbkę strumieniowo ścierną na sucho lub na 
mokro , bądź czyszczenie płomieniem. 
Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo 
czyszczenie z wykorzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym, bądź czyszczeniem strumieniem 
wody. 
Powłok lakierowych: poprzez usuwanie powłok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i 
alkalicznych, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem wody , a także 
omiataniem ścierniwem 
Produktów korozji cynku: poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne 

Przy   doborze   stopnia   przygotowania   powierzchni   i   metody   czyszczenia   należy uwzględniać: 
− wymagania  producentów  produktów  malarskich, 
− przewidywaną  trwałość  ochronnego systemu malarskiego  
− kategorię korozyjności środowiska w którym będzie użytkowana konstrukcja ( wg PN-EN 

ISO 12944-2:2001) 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w 
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej nie stanowią inaczej to przyjmuje się że pojedyncza grubość powłoki nie może być 
mniejsza 80% grubości nominalnej powłoki. Tak więc pojedyncza grubość powłoki powinna osiągać 
wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości powłoki , pod warunkiem że przeciętna wielkość dla 
całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie należy zadbać o 
osiągnięcie nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubości. Zalecane jest 
aby maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu 
osiągnięcia wymaganej grubości powłoki, powinno się okresowo podczas nakładania powłoki , sprawdzać 
jej grubość na mokro. Należy przestrzegać określonego odstępu między nakładaniem poszczególnych 
powłok oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te 
powinny wynikać z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej 
wyrobów lakierniczych. Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych 
lub mający znaczący wpływ na wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki. 

Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę. Gruntowa czyli 
pierwsza warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż 6 godzin od jej oczyszczenia. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powłoka gruntowa 
powinna pokrywać cały profil konstrukcji stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona możliwie 
równomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych. 

Kontrola jakości robót 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200. 
Kontrole w procesie wytwarzania 

− kontrola stali, 
− sprawdzanie elementów stalowych, 
− sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 
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− sprawdzanie połączeń, 
− sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

Kontrole w czasie transportu i na budowie 
− sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
− sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom 

skrajni i czy są trwale mocowane, 
− sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

Kontrole w czasie montażu 
− kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 

ukończeniu, 
− stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 
− zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 

pracy 
− stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 
− wykonanie i kompletność połączeń 
− kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrole zabezpieczeń antykorozyjnych 

− Sprawdzenie stanu powierzchni 
− Badanie przyczepności i równomierności powłoki 
− Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.1.15. Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociągowych obejmuje m.in: 
− wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami, 
− wykonanie doziemnych instalacji łączących projektowane obiekty z istniejącymi 

instalacjami, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 
wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
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Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne - połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 
Rury i kształtki z polietylenu (PE) 
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i 
PN-EN 12201-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm. 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 
1452-3. Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące: 12, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 : 
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
Bloki oporowe i podporowe 
W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu 
bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: - opaski i 
dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, - nasuwki dwudzielne skręcane, - 
ściągi składające się z dwóch opasek. 
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur 
PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

− zgrzewarka elektrooporowa lub doczołowa 
− koparka 
− samochód samowyładowczy 
− spycharka 
− przecinarka do rur 

Transport 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 
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− rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich 
układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp.  

− Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 
tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

− podczas   transportu  rury  powinny  być   zabezpieczone   przed   zmianą   położenia. 
− Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
− Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 

-5°C do +30°C. 

Składowanie 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 
deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 
szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość 
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie 
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 
1÷2 m. 

Wykonanie robót 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
- montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu. 
Połączenia rur i kształtek z PE 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 
Połączenia zgrzewane 
Połączenia  zgrzewane  mogą  być  doczołowe  lub  elektrooporowe.  W  połączeniach 
zgrzewanych stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki 
polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 
przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym 
końcem lub rurą, kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) 
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zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia 
energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu 
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w 
kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 
wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 
Połączenia mechaniczne zaciskowe 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach 
do 110mm. Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą 
odpowiednich kształtek kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu 
odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa 
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi 
znaleźć się wewnątrz złącza. 
Połączenia rur i kształtek z PVC-U 
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne 
i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest 
stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
Połączenia klejone 
Połączenia klejone w budowie sieci wodociągowych mają ograniczone zastosowanie (głównie do 
klejenia tulei kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych 
elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta kleju. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) wodociągowych lub 
bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach 
wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa 
sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe 
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi 
przez producenta. Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być 
gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle przestrzegać 
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 

Kontrola jakości robót 

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy  przeprowadzić  zgodnie  z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
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Wodociągowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczególną uwagę  należy zwrócić 
na ocenę prawidłowości   wykonania połączeń zgrzewanych. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.1.16. Instalacje technologiczne i sanitarne 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in: 
− wykonanie instalacji wewnętrznych, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
Pompownia I stopnia - Służy do pobierania wody ze studni wierconych. Składa się z pomp 
głębinowych wraz z instalacją hydrauliczną, instalacji zasilającej energetycznej i sterującej. 
Zestaw hydroforowy - Służy do podawania wody do sieci wodociągowej i stabilizacji w niej 
ciśnienia na określonym poziomie. Składa się z pomp podłączonych równolegle oraz układu 
zaworów i kolektorów, układu sterowania. 
Przewody technologiczne i armatura - Służą do rozprowadzania wody w obrębie stacji 
wodociągowej. W skład wchodzą rurociągi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i 
odcinająca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje. 
Zbiornik wyrównawczy (retencyjny)  – gromadzi wodę dla pokrycia nierównomierności 
rozbiorów dobowych. 

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 
Podstawowymi materiałami są: 

- pompy głębinowe 
- zawory zwrotne 
- przepustnice odcinające 
- zasuwy odcinające 
- zestaw hydroforowy 
- pompy dozujące 
- zawory odpowietrzające 
- przepływomierze 
- sprężarka 
- dmuchawy 
- pompy płuczące 
- orurowanie 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- spawarkami TIG 
- szlifierkami kątowymi 
- wiertarkami udarowymi 
- młotem pneumatycznym 
- gwintownica 
- niezbędne narzędzia drobne tj.:  

Wykonanie robót 

Połączenia rur - gwintowane 
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa, 
Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą 
gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej 
normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopii i pasty. 
Połączenia rur - kołnierzowe 
Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek  do  spawania  zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. 
Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z 
przedmiotową normą PN-B-69012.A 
Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy 
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego 
zgodnych z normą PN-EN 10242. 
Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co 
najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-
69775.  
Połączenia  kołnierzowe należy  wykonać, jeżeli nie wyszczególniono  inaczej, z pełną uszczelką 
gumową oraz połączyć śrubami i nakrętkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podkładkami 
na śrubę. Uszczelki powinny być wykonane z gumy i fizycznych właściwościach zapewniających 
trwałe połączenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniającego nie jest 
dozwolone. Należy zapewnić, że w świetle rur nie pozostanie żaden element lub materiał łączący. 
Połączenia rur - spawane 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie III WTWiO. Wymagania 
szczegółowe, w zależności od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymałości, sposób badania 
i kontroli spawów powinny być podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z montażem powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 
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5.1.17. Kanalizacja z tworzyw sztucznych 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in: 
− wykonanie przyłączy nowych obiektów do kanalizacji sanitarnej, 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej. Ponadto: 
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód opadowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego 
miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą 
urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. Ponadto: 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki 
określone w PN-EN 1852-1:1999. 
Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 
560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm. 
Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999. Studzienki 
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
- kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne 
lub izolacje. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m 
wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
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− zgrzewarka elektrooporowa lub doczołowa 
− koparka 
− samochód samowyładowczy 
− spycharka 
− przecinarka do rur 

Transport 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 
− wymagania zostały określone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport, 

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 
− Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu muszą być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Powinny być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi - najlepiej taśmami 
parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i 
pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 

− Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 
Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy 
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny 
być one układane na elastycznych podkładach. 

Składowanie 

Składowanie rur zostało określone w pkt. 5.2.6 ppkt. Składowanie. Ponadto: 
Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich 
elementów nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym 
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy 
chronić przed kontaktem z materiałami ropopochodnymi. 
 Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 
1,80m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 

Wykonanie robót 

Wykonanie robót zostało określone w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robót.  

Kontrola jakości robót 

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze". 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 
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5.1.18. Instalacje elektryczne 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in: 
− instalacji elektrycznych wewnątrz obiektów, 
− instalacje elektryczne ujęć wody, 
− doziemne instalacje elektryczne, 
− instalacja fotowoltaiczna 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej.  

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej.  

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej.  

Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w części ogólnej.  
Montaż gniazd i łączników 
Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzanie. 
Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych. 

− łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych 
− łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach 

wilgotnych 
−  gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych 
− gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych. 

Montaż opraw oświetleniowych 
Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 

− wyznaczenie miejsca przykręcenia 
− przygotowanie podłoża do zamontowania oprawy 
− czyszczenie oprawy 
− otwarcie i zamknięcie oprawy 
− obcięcie i zarobienie końców przewodów 
− wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem 
− zamontowanie oprawy 
− podłączenie przewodów 
− uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze 

Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek 3-
biegunowych. 
Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułożyć 3 i 2-u żyłowy zgodnie 
z [10.1.1] 



 

 54

Rozdzielnie 
Tablice z aparaturą należy sytuować e taki sposób, aby zapewnić: 

− łatwy dostęp 
− zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 

Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez 
przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy. 
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu. 
Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub kołków 
rozporowych. 
Po zainstalowaniu tablic: 

− w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze 
− zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu 
− założyć wkładki topikowe zgodnie z [10.1.1] 
− dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych 
− założyć osłony zdjęte w czasie montażu 
− sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją 

Kontrola jakości robót 

Po zakończeniu robót w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów dostarczenia protokołów potwierdzających właściwą jakoś instalacji. 
Wymogi dla pomiarów: 

− izolacja rezystancji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna 
by większa niż 0,5MΩ. 

− pomiar wyłączenia Id / prąd zadziałania wył róż-prąd powinien by mniejszy od 
znamionowego Idn/ 

− pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 
− pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna być 

większa niż 10 omów/ 
− pomiar rezystancji uziemienia punktu podziału sieci / rezystancja nie powinna być 

większa niż 30 omów/ 
− pomiar rezystancji uziemienia zacisków PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna 

być większa niż 5 omów 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 

5.1.19. Nawierzchnie 

Zakres robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie utwardzeń 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami w części ogólnej.  

Materiały 

Wymagania podstawowe dotyczące materiałów podano w części ogólnej. 
Kostka betonowa 
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej jest przedłożenie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Tekstura jednorodna w 
danej partii. Kolor jednolity dla całej partii, dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce. Plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą – niedopuszczalne. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm. 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 

a) średnia z 6 kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej z co 

najmniej 10 kostek). 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 30 cyklach zamrażania i odmrażania w 

3% roztworze NaCl lub po 150 cyklach w wodzie: 
a) pęknięcia i zarysowania powierzchni licowych 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie nie więcej niż, % 

 
 
Brak 
5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej 
niż 

4,0 

5 Szorstkość – wskaźnik szorstkości SRT sprawdzony wahadłem 
angielskim nie mniejszy niż 

50 

Piasek 
Piasek na podsypkę i do wypełniania spoin powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712. 
Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1”, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz 
nie powinna zawierać zawiesiny. 

Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Ponadto: 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

– betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej (lub 
jej zakup w specjalistycznej wytwórni), 

– wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki – po pierwszym ubiciu 
ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie 
kostki. 

Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej.  

Wykonanie robót 

Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanym  wcześniej podłożu. 
W miejscach, w których jest to wymagane ustawić obrzeża betonowe. Po wykonaniu tych 
czynności należy przystąpić do układania podsypki cementowo-piaskowej. Podsypkę  
wyprofilować. Kostkę należy układać w rzędy poprzeczne. Szczeliny między kostkami powinny 
wynosić od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
kostki, szczeliny należy wypełnić mieszanką piaskową, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych zastosować wibratory 
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płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 
wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.  

Kontrola jakości robót 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania robót, jak i po ich 
zakończeniu.  
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez 
pomiar lub badanie. Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności na materiały przeznaczone do 
wbudowania. 

Przejęcie robót 

Ogólne zasady przejęcia robót zostały opisane w części ogólnej. 

Płatności 

Ogólne zasady płatności zostały opisane w części ogólnej. 
 
B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z:  

− Uzgodnień z Zamawiającym, 
− Prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
− Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 
− Uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych z ujęcia i 

odprowadzanie ścieków kompleksowo po zakończeniu inwestycji 
− Uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

2. Przepisy prawne i normy 

Podstawowe ustawy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

− Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z 
póź. zm.), 

− Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232), 
− Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21), 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290), 
− Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 9.06.2011r, (Dz.U.2011 poz.981 z póź. zm.)  
− Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r (Dz. U. 2017r poz. 1566 z póź. zm.)  
− Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 

poz. 778), 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z póź. 

zm.), 

Podstawowe rozporządzenia dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021r (Dz. U. 
2021 poz. 2454), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz.1609 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 
03.164.1588) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.0.463 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 
1422 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2015 poz. 2117 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 
(Dz. U. 2004.195.2011), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz.U.10.213.1397z p.zm) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz.U.2003.169.1650 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. 03.169.1650), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.10.109.719 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczania ścieków (Dz.U.1994.21.73), 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz.U. 
2009.124.1030 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800 z póź. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 



 

 58

w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z póź. zm.), 

Podstawowe normy dotyczące Przedmiotu Zamówienia 

− PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
− PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

− PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 
− PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
− PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 
− PN-88/B-06250: Beton zwykły, 
− PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
− PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
− PN-B-01706/Azl:1999: Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
− PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
− PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
− PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne, 
− PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa, 
− PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna, 
− PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające, 
− PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne, 
− PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury, 
− PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki, 
− PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Wymagania ogólne, 

− PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Rury. 

− PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Kształtki, 

− PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  
− PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
− PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
− PN 92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
− PN-92B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
− PN-EN 1610: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
− PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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− PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
− PN-H-74051 -02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
− PN-EN 12566-3+A1:2009: Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby 

mieszkańców (OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu 
przydomowe oczyszczalnie ścieków 

− PN-EN 1610:2002+Ap1:2007: Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
− PN-EN 12050:2002: Przepompownie ściekowe w budynkach i ich otoczeniu 
− PN-EN 12176:2004: Charakterystyka osadów ściekowych. Oznaczanie wartości Ph 
− PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
− PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
− PN-E-01002:1997: Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
− PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
 

3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót  
budowlanych 

− Badania wody surowej ze studni SW-1 i SW-2 na ujęciu SUW Mikicin, 
− Kopia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wód podziemnych oraz 

odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Mikicinie 
− Kopia decyzji zmieniającej decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym w zakresie ilości 
ścieków popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Mikicinie 

− Kopia mapy zasadniczej terenu SUW Mikicin 
− Kopia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z 

oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym 
− Kopia mapy zasadniczej terenu oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym 
− Kopia mapy zasadniczej Mikicin 40 działka nr 890 
− Kopia mapy zasadniczej Zabiele 160 działka nr 822/6 
− Kopia mapy zasadniczej Romejki 3 działka nr 35/1 
− Kopia mapy zasadniczej Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe 

 
 

                                                Autor opracowania: inż. Tadeusz Wyszkowski 
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C. CZĘŚĆ KOSZTOWA 
 
Szacunkowe koszty przedmiotu zamówienia ustalono na podstawie m.in. wykonanych  obiektów 
o zbliżonych parametrach technologicznych i budowlano-instalacyjnych, poziom cen robót z I 
kw. 2022r. Ceny materiałów i sprzętu wg informacji o cenach SEKOCENBUB w I kw. 2022 r., 
oferty producentów urządzeń, wartość netto: 
 
 I. Zaprojektowanie i przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Mikicinie  gm. Jaświły 
     1. Roboty budowlane : ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach, stolarka, tynki, okładziny,  
         elewacje, obróbki blacharskie, roboty termomodernizacyjne, z dobudową budynku,   
         ogrodzenie, utwardzenie terenu, roboty przygotowawcze 

                                                                                netto:     420.000 zł,    brutto:  516.600 zł        
 

     2. Branża sanitarna (filtry Ø 1400 mm z osprzętem, aerator, zestaw hydroforowy Q= 50 m3/h, 
         zbiornik wód połucznych , zbiorniki na ścieki bytowe i z chlorowni - 2 szt. po 2 m3 każdy, 
         obudowy studni SW-1 i SW-2, lampa UV 
 
                                                                        - 1 kpl. -  netto:   1.050.000 zł,   brutto:  1.291.500 zł  
        zbiorniki wyrównawcze z komorą zasuw 
        o poj. 2 x 100 m3 : 2 szt. x 190.000 zł =                 netto:     380.000 zł,   brutto:     467.400 zł  
   
   3. Branża elektryczna:    
       sterowanie, agregat prądotwórczy o mocy 40 kW     
                                                                             - 1 kpl. - netto:   190.000 zł,  brutto:     233.700 zł 
 
 II. Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym 
      Budowa sitopiaskownika  
      z kompletną instalacją                                   - 1 kpl. - netto:   240.000 zł,  brutto:     295.200 zł 
 
III. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
                                                     3 kpl.x 20.000 zł/kpl   - netto:     60.000 zł,  brutto:       73.800 zł    
 
IV. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dolistowie Starym i Dolistowie Nowym 
    
       Sieć wodoc. PERC Ø 110 mm 620 m x 190 zł/m    - netto:     117.800 zł   brutto:    144.894 zł 
       Przyłącza wodoc. PERC Ø 32 mm x 200 zł/m        - netto:         1.200 zł    brutto:       1.476 zł    
 
 V . Dokumentacja                                                              netto:     57.000 zł     brutto:     70.110 zł 
 
VI. Nadzór                                                                          netto:     27.000 zł     brutto:     33.210 zł 
 
                                                   OGÓŁEM  I-VI               netto: 2.543.000 zł,  brutto: 3.127.890 zł   
 
      

Słownie: trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt zł  0/100 brutto 
 
                                                       

 
                                              Autor opracowania: inż. Tadeusz Wyszkowski 
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D. Załączniki 
 
 
1. Wyniki badania wody surowej ze studni głębinowej SW-1 w Mikicinie 
2. Wyniki badania wody surowej ze studni głębinowej SW-2 w Mikicinie 
3. Kopia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla SUW Mikicin 
4. Kopia decyzji zmieniającej pozwolenie wodnoprawne w zakresie ilości ścieków popłucznych 
    z SUW Mikicin 
5. Kopia mapy zasadniczej terenu SUW Mikicinie 
6. Kopia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z    
    oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym 
7. Kopia mapy zasadniczej terenu oczyszczalni ścieków w Dolistowie Nowym 
8. Kopia mapy zasadniczej Mikicin 40 działka nr 890 
9. Kopia mapy zasadniczej Zabiele 160 działka nr 822/6 
10.Kopia mapy zasadniczej Romejki 3 działka nr 35/1 
11.Kopia mapy zasadniczej Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe
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