Gmina Sadowne

ul. KoSciuszki 3
07-140 Sadowne Sadowne, 19 maja 2023 r.

GP1.271.6.2023

ZAWIADOMIENIE
0 wyborze najkorzystniejszej oferty

Dzialajac na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Przebudowa droég wewnetrznych
w miejscowosci Szynkarzyzna o lacznej dlugosci 557 mb”, informuje, ze do realizacji
zaméwienia wybrano ofert¢ nr 3 ztozong przez Przedsigbiorstwo Budowy Drog i Mostow
Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana zostala zgodnie z art. 239 ustawy Pzp, na podstawie

kryteriow okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

W prowadzonym postepowaniu ztozono nastepujace oferty:

Numer Wykonawca Cena brutto Okres gwarancji Punktacja
oferty Liczba punktow Liczba punktow razem
Szpanscy Jerzy, Jacek, Dawid
1 ,Czystos$¢” Spotka Jawna 748 708,96 zt 60 m-cy 92 pkt
ul. Stawkowska 22 52 pkt 40 pkt
05-200 Wotomin
Grupa Martin Sp. z 0.0. 683 517,01 zt 60 m-cy
2. Aleja Lochowska 65 56.96 pki 40 pki 96,96 pkt
07-130 Lochow
Przedsigbiorstwo Budowy Drog
3. | i Mostéw Sp. z 0.0. 648 912,82 zt 60 m-cy 100 pkt
ul. Kolejowa 28 60 pkt 40 pkt
05-300 Minsk Mazowiecki
Przedsi¢biorstwo Robot
Drogowo-Mostowych 673 971,58 z 60 m-cy
4. »MIKST” Sp. z 0.0. 57,77 pkt 40 pkt 97,77 pkt

ul. Gdanska 69A
07-100 Wegrow

Podpisanie umowy mozliwe bedzie po dopetnieniu wszelkich formalnosci.
Miejsce i termin podpisania umowy zostana uzgodnione z wytonionym Wykonawcs.




Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu
zamOwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisOw ustawy, przystugujg $rodki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale X ustawy Pzp (art. 505-590).

Termin whniesienia odwotania wynosi 5 dni od dnia przestania niniejszego pisma przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przestania niniejszego
zawiadomienia, jezeli zostato ono przestane w inny sposob.

Z up. Wojta Gminy Sadowne
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