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TEATR SALA KOSZT_WYBURZENIA TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SA- 0,00
LA
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SA- 0,00
LA POZIOM+3
1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SA- 0,00
LA POZIOM+2
1.3|ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SA- 0,00
LA POZIOM+1
1.4|ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SA- 0,00
LA POZIOM 0
1.5|ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SA- 0,00
LA POZIOM-1
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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TEATR SALA KOSZT_WYBURZENIA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
TEATR WYBRZEZE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SALA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SALA POZIOM+3
1|KNR 2-02 Rozbidrka oktadzin stupdw z ptyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1.1/2004-01-ana-|wych 55-01
logia
<Ill PIETRO-widownia>14*2*0,45*1,3 m?2 16,380
RAZEM 16,380
2|KNR 2-02 Rozbidrka stupéw z plyt gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 100-01|m2
d.1.1/2004-02-ana-
logia
<Ill PIETRO-widowni>14*2*0,45*1,3 m?2 16,380
RAZEM 16,380
3|KNR 2-02 Balustrady - demontaz m
d.1.1/1209-01-ana-
logia
<Ill PIETRO-widowni balustrada>13*2,8 m 36,400
RAZEM 36,400
4|KNR 4-01 Parapet-demontaz m
d.1.1]0354-12
<Ill PIETRO-widowni>13*2,8 m 36,400
RAZEM 36,400
5|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1.1/0348-03 piennej
<Ill PIETRO-widowni>13*2,8*0,9 m?2 32,760
RAZEM 32,760
6 Demontaz piyt gk m2
d.1.1|analiza indy-
widualna
16,00 m?2 16,000
RAZEM 16,000
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1]0212-01 cm
poz.6*0,05 m3 0,800
RAZEM 0,800
8|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.1]0349-02
171 m3 17,100
RAZEM 17,100
9|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1]0212-03
< 3 pom.4,39>1,60+0,36 m3 1,960
RAZEM 1,960
10/KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu m3
d.1.1]0106-04
poz.1*0,05+poz.2*0,1+poz.4*0,21+p0z.5*0,15+17,9 m3 32,915
RAZEM 32,915
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.1.1/1102-04 nicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na od-
1102-05 legtos¢ 9 km
poz.1*0,05+poz.2*0,1+poz.4*0,21+p0z.5*0,15+17,9 m3 32,915
RAZEM 32,915
12 Optata za sktadowanie gruzu i materiatéw rozbiérkowych na legalnym wysy- |t
d.1.1|analiza indy- |pisku
widualna
poz.11*2 t 65,830
RAZEM 65,830
13|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$é 9 km
1107-04
0,182 t 0,182
RAZEM 0,182
14 Optata za sktadowanie ztomu na punkcie skupu t
d.1.1|analiza indy-
widualna
-poz.13 t -0,182
RAZEM -0,182
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SALA POZIOM+2
15/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.2/0349-02
<II PIETRO-poziom balkonéw >0,2*(2,7*19,20+0,7*1,5)+0,39*2,7*0,7 m3 11,315
RAZEM 11,315
16|KNR 4-01 Wykucie z muru - drzwi m2
d.1.2/0354-05
-3-
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TEATR SALA KOSZT_WYBURZENIA OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Il PIETRO-3.42>1,5*2,1*2 m?2 6,300
<l PIETRO-LOZA 1 pom.3.33>4,20 m?2 4,200
<Il PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>4,20 m?2 4,200
RAZEM 14,700
17 Demontaz foteli na widowni szt
d.1.2|analiza indy-
widualna
<Il PIETRO-widownia 3.42>120,00 szt 120,000
RAZEM 120,000
18/KNR 4-01 Parapet-demontaz m
d.1.2/0354-12
<Il PIETRO-3.42>25,70 m 25,700
<l PIETRO-LOZA 1 pom.3.33>4,9 m 4,900
<l PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>4,9 m 4,900
RAZEM 35,500
19|KNR 2-02 Rozbidrka okfadziny akustycznej z balustrady murowanej m2
d.1.2/2004-02-ana-
logia
<II PIETRO-3,42>25*0,73 m?2 18,250
<l PIETRO-LOZA 1 pom.3.33>4,7*0,75 m?2 3,525
<Il PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>3,525 m?2 3,525
RAZEM 25,300
20|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2{0818-05
<II PIETRO-posadzki balkon>110+25,1+14,79 m?2 149,890
<l PIETRO-LOZA 1 pom.3.33>14,75 m?2 14,750
<Il PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>14,75 m?2 14,750
RAZEM 179,390
21|/KNR 4-01 Rozebranie podtég na wpust m2
d.1.2{0428-03
<II PIETRO-posadzki balkon>110+25,1+14,79 m?2 149,890
<l PIETRO-LOZA 1 pom.3.33>14,75 m?2 14,750
<Il PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>14,75 m?2 14,750
RAZEM 179,390
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2{0212-03
<II PIETRO-widownia,balkon>6,77*1,1+28,25 m3 35,697
<Il PIETRO-LOZE1 1 2 >7,90 m3 7,900
RAZEM 43,597
23|KNR 2-02 Rozbiodrka oktadziny akustycznej z tylnej $ciany balkonu gr.25 cm m2
d.1.2/2004-02-ana-
logia
<Il PIETRO-balkon 3,42>2,1+77,22 m?2 79,320
RAZEM 79,320
24 Demontaz sofy wbudowanej m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
25|KNR 2-02 Demontaz sufitu podwieszonego m2
d.1.2/2011-03-ana-
logia
<l PIETRO-LOZA 1 pom.3.33>6,5 m?2 6,500
<Il PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>6,5 m?2 6,500
RAZEM 13,000
26 Rozbidrka $ciany akustycznej loza/balkon gr.30 cm m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
<Il PIETRO-loza/balkon 3,42>17,10 m?2 17,100
<Il PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>17,20 m?2 17,200
RAZEM 34,300
27|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1.2|0348-03 piennej
<II PIETRO-loza/balkon 3,42>2,4 m?2 2,400
<Il PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>2,4 m?2 2,400
RAZEM 4,800
28|KNR 4-01 Usuniecie z  budynku gruzu m3
d.1.2{0106-04
104,313 m3 104,313
RAZEM 104,313
29|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbidrkowych z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.1.2|/1102-04 nicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na od-
1102-05 legtos¢ 9 km
-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
104,313 m3 104,313
RAZEM 104,313
30 Optata za sktadowanie gruzu i materiatdw rozbiérkowych na legalnym wysy- |t
d.1.2|analiza indy- |pisku
widualna
poz.29*2 t 208,626
RAZEM 208,626
31/KNR 2-02 Balustrady - demontaz m
d.1.2/1209-01-ana-
logia
<ll PIETRO-widownia balustrada>5,9+12,2+5,9+5,2+5,2+14 m 48,400
<l PIETRO-LOZA 1 pom.3.33>4,6 m 4,600
<Il PIETRO-LOZA 2 pom.3.39>4,6 m 4,600
RAZEM 57,600
32|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2{1107-01 recznym na odlegto$é 9 km
1107-04
0,288 t 0,288
RAZEM 0,288
33 Optata za sktadowanie ztomu na punkcie skupu t
d.1.2|analiza indy-
widualna
-poz.32 t -0,288
RAZEM -0,288
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SALA POZIOM+1
34|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.3/0349-02
<I PIETRO-balkony,rezyserka,loze >0,2*7,6+0,39*2,7*1,40+0,2*5,7+2*8,5*0,9* |m3 8,265
0,27
RAZEM 8,265
35|KNR 4-01 Wykucie z muru - drzwi m2
d.1.3/0354-05
<I PIETRO-duzy balkon>6,4 m?2 6,400
<I PIETRO-LOZA 1i2 2 pom.2.38,2.47>8,4 m?2 8,400
RAZEM 14,800
36 Demontaz foteli na widowni szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
<| PIETRO-duzy balkon>30,00 szt 30,000
RAZEM 30,000
37|KNR 4-01 Parapet-demontaz m
d.1.3/0354-12
<| PIETRO-duzy balkon>2*8,5 m 17,000
RAZEM 17,000
38|KNR 2-02 Rozbiodrka stupdw z oktadzin m2
d.1.3/2004-02-ana-
logia
<PARTER pom.1.22a,1.36>3,2%1,5*2 m?2 9,600
RAZEM 9,600
39|KNR 2-02 Rozbidrka oktadziny akustycznej z balustrady murowane;j m2
d.1.3/2004-02-ana-
logia
<|I PIETRO-duzy balkon>52,50 m?2 52,500
RAZEM 52,500
40(KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.3/0818-05
<| PIETRO-duzy balkon>17,50 m?2 17,500
<| PIETRO-LOZA 1i2 2 pom.2.38,2.47>14,80 m?2 14,800
RAZEM 32,300
41|KNR 4-01 Rozebranie podtég na wpust m2
d.1.3{0428-03
<I PIETRO-duzy balkon>17,50 m?2 17,500
<| PIETRO-LOZA 1i 2 2 pom.2.38,2.47>14,80 m?2 14,800
RAZEM 32,300
42|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.3]0212-03
<| PIETRO-duzy balkon>2,30 m3 2,300
RAZEM 2,300
43|KNR 2-02 Rozbiodrka oktadziny akustycznej z tylnej $ciany balkonu gr.25 cm m2
d.1.3/2004-02-ana-
logia
<I PIETRO-duzy balkon>52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
44 Demontaz sofy wbudowanej m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<|I PIETRO-duzy balkon>2,10 m?2 2,100
<I PIETRO-LOZA 1i2>2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 6,300
45|KNR 2-02 Demontaz sufitu podwieszonego m2
d.1.3/2011-03-ana-
logia
<| PIETRO-LOZA 1i 2 2 pom.2.38,2.47>13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
46 Rozbidrka $ciany akustycznej loza/balkon gr.30 cm m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
<| PIETRO-LOZA 12 2 pom.2.38,2.47>38,20 m?2 38,200
RAZEM 38,200
47 Rozbidrka Sciany akustycznej rezyserka gr.28 cm m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
<1 pom 2.39,2,40>7,02+13,1 m?2 20,120
RAZEM 20,120
48 Demontaz oktadzin $ciennej stalowej - (materiat do odzysku) m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
<1 pom.2.38>87,27 m2 87,270
RAZEM 87,270
49|KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu m3
d.1.3/0106-04
60,276 m3 60,276
RAZEM 60,276
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.1.3/1102-04 nicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na od-
1102-05 legtos¢ 9 km
60,276 m3 60,276
RAZEM 60,276
51 Optata za sktadowanie gruzu i materiatéw rozbiérkowych na legalnym wysy- |t
d.1.3|analiza indy- |pisku
widualna
poz.50*2 t 120,552
RAZEM 120,552
14 ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SALA POZIOM 0
52|KNR 2-02 Demontaz sufitu podwieszonego m2
d.1.4/2011-03-ana-
logia
<PARTER pom.1.22a,1.36,1.03>2,59*18,7+18,4 m?2 66,833
RAZEM 66,833
53 Demontaz foteli na widowni szt
d.1.4|analiza indy-
widualna
<PARTER pom.1.22a,1.36>26+24+26+26+25+24+23+22 szt 196,000
RAZEM 196,000
54|KNR 2-02 Rozbidrka oktadziny akustycznej m2
d.1.4/2004-02-ana-
logia
<PARTER pom.1.22a,1.36>110,5 m?2 110,500
RAZEM 110,500
55|KNR 4-01 Wykucie z muru - drzwi m2
d.1.4/0354-05
<PARTER pom.1.22a,1.36>2*1,5*2,1 m?2 6,300
1,3*2+4,00 m?2 6,600
RAZEM 12,900
56| KNR 2-02 Rozbiodrka stupdw z oktadzin m2
d.1.4/2004-02-ana-
logia
<PARTER pom.1.22a,1.36>3,2%1,5*2 m?2 9,600
RAZEM 9,600
57|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.4/0818-05
<PARTER pom.widownia>261,6+54,6 m2 316,200
RAZEM 316,200
58|KNR 4-01 Rozebranie podtég na wpust m2
d.1.4/0428-03
<PARTER pom.widownia>poz.57 m2 316,200
RAZEM 316,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNR 2-02 Demontaz podtogi na legarach m2
d.1.4/1110-02-ana-
logia
<PARTER >29,5 m?2 29,500
RAZEM 29,500
60|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.4/0349-02
<PARTER >2*2,1*0,5%0,65+2,98 m3 4,345
RAZEM 4,345
61|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1.4/0348-03 piennej
<PARTER >2*2,8+1,6*2,8 m?2 10,080
RAZEM 10,080
62|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.4/0212-03
233,2%0,2 m3 46,640
RAZEM 46,640
63|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.4/0811-07
<PARTER-pom.1.01,1.02,1.03 >26,4+4,8+18,4 m?2 49,600
RAZEM 49,600
64| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.4/0212-01 cm
<PARTER-pom.1.01,1.02,1.03 >(26,4+4,8+18,4)*0,1 m3 4,960
RAZEM 4,960
65/KNR 2-02 Demontaz oktadziny m2
d.1.4/2006-02-ana-
logia
<PARTER-pom.1.01, >7,3*2,8 m?2 20,440
RAZEM 20,440
66|KNR 2-02 Demontaz $ciany GK m2
d.1.4/2003-01-ana-
logia
<PARTER >2,17*2,8 m?2 6,076
RAZEM 6,076
67|KNR 2-02 Demontaz oktadziny gk m2
d.1.4/2003-05
<PARTER >16,7*2,8 m?2 46,760
RAZEM 46,760
68 Demontaz lad na konstrukcji stalowej z blatami m2
d.1.4|analiza indy-
widualna
<PARTER >54 m?2 5,400
RAZEM 5,400
69|KNR 0-19 Demontaz przeszklen aluminiowych z drzwiami m2
d.1.4{1024-10
<PARTER >8,75 m?2 8,750
RAZEM 8,750
70|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach  |m2
d.1.4/0701-02
<PARTER >6,54+114,4+13,5+6,2+8,7+256,60 m?2 405,940
RAZEM 405,940
71|KNR 2-02 Balustrady - demontaz m
d.1.4/1209-01-ana-
logia
<PARTER >2*1,1+2,4 m 4,600
RAZEM 4,600
72|KNR 2-02 Balustrady - stupow oswietleniowych szt
d.1.4/1209-01-ana-
logia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu m3
d.1.4/0106-04
170,084 m3 170,084
RAZEM 170,084
74|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.1.4/1102-04 nicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na od-
1102-05 legtos¢ 9 km
170,084 m3 170,084
RAZEM 170,084
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75 Optata za sktadowanie gruzu i materiatéw rozbiérkowych na legalnym wysy- |t
d.1.4|analiza indy- |pisku
widualna
poz.74*2 t 340,168
RAZEM 340,168
76|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.4|/1107-01 recznym na odlegto$¢ 9 km
1107-04
1,50 t 1,500
RAZEM 1,500
77 Opfata za sktadowanie ztomu na punkcie skupu t
d.1.4|analiza indy-
widualna
-poz.76 t -1,500
RAZEM -1,500
1.5 ROBOTY ROZBIORKOWE - TEATR SALA POZIOM-1

78|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.5/0701-05 Krotnos¢ = 1,5

<-1>405,3+115,8+8,7+5,25 m?2 535,050
RAZEM 535,050
79|KNR 4-01 Rozebranie posadzki m2
d.1.5/0811-07
<-1>36,98 m?2 36,980
RAZEM 36,980

80|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 |m3
d.1.5/0212-01 cm

<-1>36,98"0,15 m3 5,547
RAZEM 5,547
81|KNR 4-01 Usuniecie budynku gruzu m3
d.1.5/0106-04
18,923 m3 18,923
RAZEM 18,923
82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbiérki przy mecha- |m3
d.1.5/1102-04 nicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na od-
1102-05 legtos¢ 9 km
18,923 m3 18,923
RAZEM 18,923
83 Optata za sktadowanie gruzu i materiatéw rozbiérkowych na legalnym wysy- |t
d.1.5|analiza indy- |pisku
widualna
poz.82*2 t 37,846
RAZEM 37,846
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 26296 Uzytkownik: Andrzej Gandecki




