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TEATR FOYER KOSZT_WYKOŃCZENIE TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR FO-

YER
0,00

1.1 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR FO-
YER POZIOM - 2 

0,00

1.2 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR FO-
YER POZIOM - 1

0,00

1.3 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR FOY-
ER  - PARTER

0,00

1.4 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR FOY-
ER - I PIĘTRO

0,00

1.5 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR FOY-
ER - II PIĘTRO

0,00

1.6 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR FOY-
ER - III PIĘTRO

0,00

1.7 ROBOTY BUDOWLANE    - ŚLUSARKA 0,00
2 ROBOTY BUDOWLANE  -  ŚLUSARKA

DRZWIOWA
0,00

3 ROBOTY BUDOWLANE  - DACH 0,00
4 WINDY 0,00
5 OŚWIETLENIE DEKORACYJNE 0,00
6 BIAŁY MONTAŻ 0,00
7 ROZPAKOWYWANIE TERMOSÓW 0,00
8 KUCHNIA REGENERACYJNA 0,00
9 ZMYWALNIA NACZYŃ I WÓZKÓW 0,00

10 BUFET 0,00
11 ZAPLECZE BUFETU 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TEATR FOYER KOSZT_WYKOŃCZENIE OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TEATR WYBRZEŻE-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR FOYER
1.1 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR FOYER POZIOM - 2 

1
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Impregnacja 2x żelem ak.zgod.z dok.tech. m2

218,00 m2 218,000
RAZEM 218,000

2
d.1.1

KNR 9-01
0105-02
 

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków   M12 m2

51,7 m2 51,700
RAZEM 51,700

3
d.1.1

KNR 2-02
0803-02
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

289,41 m2 289,410
RAZEM 289,410

4
d.1.1

KNR 2-02
0803-05
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

324,0 m2 324,000
RAZEM 324,000

5
d.1.1

KNR 2-02
0602-01
 

Gruntowanie powierzchni poz.bet. m2

poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000

6
d.1.1

KNR 2-02
0609-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000

7
d.1.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000

8
d.1.1

KNR 2-02
1106-07
 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
6x15x15

m2

poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000

9
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2

poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000

10
d.1.1

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - ścian i sufitów m2

591,35 m2 591,350
RAZEM 591,350

11
d.1.1

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X m2

poz.10 m2 591,350
RAZEM 591,350

1.2 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR FOYER POZIOM - 1
12

d.1.2
KNR 4-01
0304-01
 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1,95 m3 1,950
RAZEM 1,950

13
d.1.2

KNR 9-01
0104-02
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków  A M24 m2

412,84 m2 412,840
RAZEM 412,840

14
d.1.2

KNR 9-01
0104-01
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków   M18 m2

5,74 m2 5,740
RAZEM 5,740

15
d.1.2

KNR 2-02
0803-02
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2
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TEATR FOYER KOSZT_WYKOŃCZENIE OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
644,87 m2 644,870

RAZEM 644,870
16

d.1.2
KNR 2-02
0803-05
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

875,67 m2 875,670
RAZEM 875,670

17
d.1.2

KNR 0-23
2612-01
 

Ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi gr.8 cm -  przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

262,15 m2 262,150
RAZEM 262,150

18
d.1.2

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.17 m2 262,150
RAZEM 262,150

19
d.1.2

KNR 2-02
2008-01
 

Tynki mineralny gr.1,5 cm m2

poz.17 m2 262,150
RAZEM 262,150

20
d.1.2

KNR 2-02
0602-01
 

Gruntowanie m2

poz.17 m2 262,150
RAZEM 262,150

21
d.1.2

KNR 0-28
2630-05
 

Malowanie farbą  zgodnie z dok.tech. m2

poz.17 m2 262,150
RAZEM 262,150

22
d.1.2

KNR 0-23
2612-01
 

Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenu ekstrudowanego przyklejenie
płyt styropianowych do ścian 2X5 cm

m2

112,00 m2 112,000
RAZEM 112,000

23
d.1.2

 
analiza indy-
widualna

Warstwy izolacyjne m2

poz.22 m2 112,000
RAZEM 112,000

24
d.1.2

 
analiza indy-
widualna

Powłoka hydroizolacyjna 2x m2

poz.22 m2 112,000
RAZEM 112,000

25
d.1.2

KNR 2-02
0616-04
 

Izolacje z folii kubełkowej m2

poz.22 m2 112,000
RAZEM 112,000

26
d.1.2

KNR 2-02
0602-01
 

Gruntowanie powierzchni poz.bet. m2

869,0 m2 869,000
RAZEM 869,000

27
d.1.2

KNR 2-02
0609-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.6 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.26 m2 869,000
RAZEM 869,000

28
d.1.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu ze zbrojeniem rozproszonym
grubości 50 mm zatarte na gładko

m2

poz.26 m2 869,000
RAZEM 869,000

29
d.1.2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2

poz.26 m2 869,000
RAZEM 869,000

30
d.1.2

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - ścian i sufitów m2

1520,0 m2 1 520,000
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TEATR FOYER KOSZT_WYKOŃCZENIE OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1 520,000

31
d.1.2

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X m2

poz.30 m2 1 520,000
RAZEM 1 520,000

1.3 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR FOYER  - PARTER
32

d.1.3
 
analiza indy-
widualna

Zabespieczenie otworów konstrukcji budynku przd warunkami atmosferyczny-
mi

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.1.3

KNR 9-01
0104-02
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków  A M24 m2

48,0 m2 48,000
RAZEM 48,000

34
d.1.3

KNR 9-01
0104-01
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków   M18 m2

9,45 m2 9,450
RAZEM 9,450

35
d.1.3

KNR 4-01
0304-01
 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami

m3

44,0 m3 44,000
RAZEM 44,000

36
d.1.3

KNR 2-02
2101-01
 

Okładziny  kamienne z piaskowca m2

11,4+42,00 m2 53,400
RAZEM 53,400

37
d.1.3

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb+gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

67,55 m2 67,550
RAZEM 67,550

38
d.1.3

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

23,8 m2 23,800
RAZEM 23,800

39
d.1.3

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

22,6 m2 22,600
RAZEM 22,600

40
d.1.3

KNR 0-14
2010-10

Ścianki działowe gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

m2

175,7 m2 175,700
RAZEM 175,700

41
d.1.3

KNR 0-14
2010-10

Ścianki działowe gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

m2

44,15 m2 44,150
RAZEM 44,150

42
d.1.3

KNR 0-14
2012-02
 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 3x
płyta 6 mm

m2

85,00 m2 85,000
RAZEM 85,000

43
d.1.3

KNR 0-14
2012-02
 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 2x
płyta 6 mm

m2

33,0 m2 33,000
RAZEM 33,000

44
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Obłożenie płyt płatkami szlagmetalu zgodnie z dok.tech. m2

165,00+41 m2 206,000
RAZEM 206,000

45
d.1.3

KNR 2-02
0806-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

87,01 m2 87,010
RAZEM 87,010

46
d.1.3

KNR 4-01
0711-03
 

Uzupełnienie ubytków tynków  tynków na ścianach i sufitach m2

35,00 m2 35,000
RAZEM 35,000
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TEATR FOYER KOSZT_WYKOŃCZENIE OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
47

d.1.3
KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

3374,0 m2 3 374,000
RAZEM 3 374,000

48
d.1.3

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X m2

poz.47 m2 3 374,000
RAZEM 3 374,000

49
d.1.3

KNR 2-02
2011-01
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych;

m2

383,0+10 m2 393,000
RAZEM 393,000

50
d.1.3

KNR 2-02
2011-04
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych - dodatek za drugą warstwę płyt

m2

poz.49 m2 393,000
RAZEM 393,000

51
d.1.3

KNR 2-02
2011-01
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych;-pom.mokre

m2

61,0 m2 61,000
RAZEM 61,000

52
d.1.3

KNR 2-02
2011-04
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych - dodatek za drugą warstwę płyt

m2

poz.51 m2 61,000
RAZEM 61,000

53
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Okładziny z płyt hpl naścianach i sufitach  zgod.z dok.tech. m2

138,00 m2 138,000
RAZEM 138,000

54
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Okładziny z płyt cementowo-włókniowych  na stropach, na rusztach metalo-
wych

m2

77,02 m2 77,020
RAZEM 77,020

55
d.1.3

KNR 2-02
0613-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr.12 cm z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.54 m2 77,020
RAZEM 77,020

56
d.1.3

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy fizeliny  na ścianach m2

49,05+21 m2 70,050
RAZEM 70,050

57
d.1.3

KNR 2-02
0602-01
 

Gruntowanie m2

poz.56 m2 70,050
RAZEM 70,050

58
d.1.3

KNR 0-28
2630-05
 

Malowanie farbą  zgodnie z dok.tech. m2

poz.57 m2 70,050
RAZEM 70,050

59
d.1.3

KNR 0-23
2612-01
 

Ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi gr.8 cm -  przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

134,1 m2 134,100
RAZEM 134,100

60
d.1.3

KNR 2-02
2106-01
9931-38
 

Okładziny słupów płytami granitowymi m2

48,00 m2 48,000
RAZEM 48,000

61
d.1.3

KNR 0-14
2011-01

Obudowa słupów płytami ognoochronnymi m2

69,0 m2 69,000
RAZEM 69,000

62
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2
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TEATR FOYER KOSZT_WYKOŃCZENIE OBMIAR Andrzej Gandecki
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50,0 m2 50,000

RAZEM 50,000
63

d.1.3
KNR 2-02
1118-07
 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych(płytki ceramiczne)  układane na klej
metodą kombinowaną

m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

64
d.1.3

KNR 2-02
1120-03
 

Cokoliki płytkowe   - cokolik 10 cm układane na klej z płytek ceramicznych m

69,0 m 69,000
RAZEM 69,000

65
d.1.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowej grubości 40 mm zatarte na
gładko

m2

488,00 m2 488,000
RAZEM 488,000

66
d.1.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowej grubości 50 mm zatarte na
gładko

m2

poz.62 m2 50,000
RAZEM 50,000

67
d.1.3

KNR 2-02
0609-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.8 cm  poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.65+poz.62 m2 538,000
RAZEM 538,000

68
d.1.3

KNR 2-02
0616-01
 

Izolacje z folii seperacyjnej  PE 0,2 mm  na sucho pozioma - jedna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.65+poz.62 m2 538,000
RAZEM 538,000

69
d.1.3

KNR-W 2-02
1130-01
 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

488,0 m2 488,000
RAZEM 488,000

70
d.1.3

KNR-W 2-02
1130-02
 

Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm m2

poz.69 m2 488,000
RAZEM 488,000

71
d.1.3

KNR-W 2-02
1123-02
 

Posadzki z wykładzin N2 z oblistwowaniem m2

poz.70-360,00 m2 128,000
RAZEM 128,000

71'
d.1.3

KNR 2-02
2111-01
9931-66
 

Posadzki kamienne pełne grubości   3 cm z elementów prostokątnych m2

360,00 m2 360,000
RAZEM 360,000

71''
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Cokoliki z listwy alumieniowej m

39,50 m 39,500
RAZEM 39,500

72
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż desek scenicznych m2

585,00 m2 585,000
RAZEM 585,000

73
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Obsadzenie   wycieraczek systemowych m2

85,00 m2 85,000
RAZEM 85,000

74
d.1.3

KNR 2-02
2011-03
 

Okładziny z płyt wygłuszających na suficie m2

25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
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75

d.1.3
KNR 2-02
0829-07
 

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na klej metodą kombinowaną m2

194,00 m2 194,000
RAZEM 194,000

1.4 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR FOYER - I PIĘTRO
76

d.1.4
 
analiza indy-
widualna

Zabespieczenie otworów konstrukcji budynku przd warunkami atmosferyczny-
mi

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.1.4

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie balustrady zabespieczającej kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.1.4

KNR 9-01
0104-02
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków  A M24 m2

16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400

79
d.1.4

KNR 9-01
0104-01
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków   M18 m2

37,50 m2 37,500
RAZEM 37,500

80
d.1.4

KNR 2-02
2106-01
9931-38
 

Okładziny słupów płytami granitowymi m2

70,4 m2 70,400
RAZEM 70,400

81
d.1.4

KNR 0-14
2011-01

Obudowa słupów płytami ognoochronnymi m2

118,00 m2 118,000
RAZEM 118,000

82
d.1.4

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb+gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

67,55 m2 67,550
RAZEM 67,550

83
d.1.4

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

26,25 m2 26,250
RAZEM 26,250

84
d.1.4

KNR 0-14
2010-10

Ścianki działowe gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

m2

67,00 m2 67,000
RAZEM 67,000

85
d.1.4

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

18,75 m2 18,750
RAZEM 18,750

86
d.1.4

KNR 0-14
2010-10

Ścianki działowe gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

m2

28,0 m2 28,000
RAZEM 28,000

87
d.1.4

KNR 0-14
2012-02
 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 2x
płyta 6 mm

m2

87,5 m2 87,500
RAZEM 87,500

88
d.1.4

KNR 2-02
0829-07
 

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na klej metodą kombinowaną m2

218,00 m2 218,000
RAZEM 218,000

89
d.1.4

 
analiza indy-
widualna

Obłożenie płyt płatkami szlagmetalu zgodnie z dok.tech. m2

87,5 m2 87,500
RAZEM 87,500

90
d.1.4

KNR 2-02
0806-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

70,30 m2 70,300
RAZEM 70,300
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91

d.1.4
KNR 4-01
0711-03
 

Uzupełnienie ubytków tynków  tynków na ścianach i sufitach m2

15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000

92
d.1.4

KNR 0-23
2612-01
 

Ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi gr.8 cm -  przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

214,1 m2 214,100
RAZEM 214,100

93
d.1.4

KNR 2-02
2011-03
 

Okładziny z płyt wygłuszających na suficie m2

25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000

94
d.1.4

 
analiza indy-
widualna

Tynk  akustyczny zgod.z dok.tech. m2

99,4 m2 99,400
RAZEM 99,400

95
d.1.4

KNR 2-02
2011-01
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych;-pom.mokre

m2

110,00 m2 110,000
RAZEM 110,000

96
d.1.4

KNR 2-02
2011-04
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych - dodatek za drugą warstwę płyt

m2

110,00 m2 110,000
RAZEM 110,000

97
d.1.4

 
analiza indy-
widualna

Sufit akustyczny zgod.z dok.tech. m2

351,00-125 m2 226,000
RAZEM 226,000

98
d.1.4

KNR 2-02
2007-03
 

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

84,00 m2 84,000
RAZEM 84,000

99
d.1.4

KNR 2-02
2006-04
 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach
Krotność = 2

m2

poz.98 m2 84,000
RAZEM 84,000

100
d.1.4

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2

14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

101
d.1.4

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowej grubości 30 mm zatarte na
gładko

m2

110,0 m2 110,000
RAZEM 110,000

102
d.1.4

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowej grubości 40 mm zatarte na
gładko

m2

430,0 m2 430,000
RAZEM 430,000

103
d.1.4

KNR 2-02
0616-01
 

Izolacje z folii seperacyjnej  PE 0,2 mm  na sucho pozioma - jedna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.101+430,0 m2 540,000
RAZEM 540,000

104
d.1.4

KNR 2-02
1118-07
 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych(płytki ceramiczne)  układane na klej
metodą kombinowaną

m2

poz.101+22,5 m2 132,500
RAZEM 132,500

105
d.1.4

KNR 2-02
1120-03
 

Cokoliki płytkowe   - cokolik 10 cm układane na klej z płytek ceramicznych m

87,0 m 87,000
RAZEM 87,000
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106

d.1.4
 
analiza indy-
widualna

Renowacja istniejącego lastryka m2

25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000

107
d.1.4

KNR-W 2-02
1130-01
 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

416,00 m2 416,000
RAZEM 416,000

108
d.1.4

KNR-W 2-02
1130-02
 

Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm m2

poz.107 m2 416,000
RAZEM 416,000

109
d.1.4

KNR-W 2-02
1123-02
 

Posadzki z wykładzin N2 z oblistwowaniem m2

poz.108 m2 416,000
RAZEM 416,000

110
d.1.4

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy fizeliny  na ścianach m2

459,3+21+49,05 m2 529,350
RAZEM 529,350

111
d.1.4

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

poz.110 m2 529,350
RAZEM 529,350

112
d.1.4

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X m2

poz.111 m2 529,350
RAZEM 529,350

1.5 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR FOYER - II PIĘTRO
113

d.1.5
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb+gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

35,88 m2 35,880
RAZEM 35,880

114
d.1.5

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

11,50 m2 11,500
RAZEM 11,500

115
d.1.5

KNR 0-14
2010-10

Ścianki działowe gkbi z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101

m2

18,4 m2 18,400
RAZEM 18,400

116
d.1.5

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

182,85 m2 182,850
RAZEM 182,850

117
d.1.5

KNR 0-23
2612-01
 

Ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi gr.8 cm -  przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

101,2 m2 101,200
RAZEM 101,200

118
d.1.5

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2

180,0 m2 180,000
RAZEM 180,000

119
d.1.5

KNR-W 2-02
1130-01
 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

51,0 m2 51,000
RAZEM 51,000

120
d.1.5

KNR-W 2-02
1130-02
 

Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm m2

poz.119 m2 51,000
RAZEM 51,000

121
d.1.5

KNR-W 2-02
1123-02
 

Posadzki z wykładzin N1 z oblistwowaniem m2

poz.119 m2 51,000
RAZEM 51,000
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122

d.1.5
 
analiza indy-
widualna

Renowacja istniejącego lastryka m2

25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000

123
d.1.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowej grubości 40 mm zatarte na
gładko

m2

231,0 m2 231,000
RAZEM 231,000

124
d.1.5

KNR 2-02
0616-01
 

Izolacje z folii seperacyjnej  PE 0,2 mm  na sucho pozioma - jedna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.123 m2 231,000
RAZEM 231,000

125
d.1.5

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy fizeliny  na ścianach m2

880+49,05 m2 929,050
RAZEM 929,050

126
d.1.5

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

poz.125 m2 929,050
RAZEM 929,050

127
d.1.5

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X m2

poz.126 m2 929,050
RAZEM 929,050

128
d.1.5

KNR 2-02
0829-11

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi m2

147,20 m2 147,200
RAZEM 147,200

1.6 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR FOYER - III PIĘTRO
129

d.1.6
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000

130
d.1.6

KNR 2-02
2003-07

Ścianki działowe gkb z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02

m2

75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000

131
d.1.6

KNR 2-02
0613-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho

m2

75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000

132
d.1.6

KNR 0-23
2612-01
 

Ocieplenie ścian budynków płytami termoizolacyjnymi gr.8 cm -  przyklejenie
płyt styropianowych do ścian

m2

145,0 m2 145,000
RAZEM 145,000

133
d.1.6

 
analiza indy-
widualna

Renowacja istniejącego lastryka m2

25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000

134
d.1.6

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2

164,00 m2 164,000
RAZEM 164,000

135
d.1.6

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy fizeliny  na ścianach m2

960,0 m2 960,000
RAZEM 960,000

136
d.1.6

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

poz.135 m2 960,000
RAZEM 960,000

137
d.1.6

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X m2

poz.136 m2 960,000
RAZEM 960,000

1.7 ROBOTY BUDOWLANE    - ŚLUSARKA 
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138

d.1.7
KNR 2-02
1208-01
 

Balustrady stalowe m

183,00 m 183,000
RAZEM 183,000

139
d.1.7

KNR 2-02
1208-01
 

Balustrady całoszklane m

26,00 m 26,000
RAZEM 26,000

140
d.1.7

 
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejącej fasady + montaż fasady zgodnie z dok.tech. m2

313,00 m2 313,000
RAZEM 313,000

141
d.1.7

 
analiza indy-
widualna

Demontaż istniejących przeszkleń parteru + montaż nowych przeszkleń  zgod-
nie z dok.tech.

m2

154,0 m2 154,000
RAZEM 154,000

142
d.1.7

KNR 0-19
1024-03
 

Montaż okien aluminiowych- okno kasowe m2

1,85 m2 1,850
RAZEM 1,850

143
d.1.7

KNR 0-19
1024-11
 

Montaż ścianki al.mobilnej m2

20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400

144
d.1.7

KNR 0-15
0526-02-ana-
logia
 

Osadzenie klap oddymiających szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2 ROBOTY BUDOWLANE  -  ŚLUSARKA DRZWIOWA
145
d.2

KNR 2-02
1203-02
 

Drzwi stalowe    - D23,D24, m2

1,04*2,05*3 m2 6,396
RAZEM 6,396

146
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D23 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

147
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D24 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

148
d.2

KNR 2-02
1204-05
 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe D33,D34,D35,D36,D37 zgodnie z dok.tech m2

 1,36*2,05*2+1,04*2,05+1,44*2,19+1,04*2,05*2 m2 15,126
RAZEM 15,126

149
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D33 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

150
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D34 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

151
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D35 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

152
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D36 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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153
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D37 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

154
d.2

KNR-W 2-02
1027-02
 

Drzwi  drewniane  jednoskrzydłowe
D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D20,D21

m2

1,1*2,2*10+1,02*2,2*7+1,4*2,9*2+1,42*2,4*2+1,14*2,13*4+1,12*2,22*4+1,02*
2,18*22+1,7*2,19*4

m2 138,314

RAZEM 138,314
155
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D6 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

156
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D14 zgod.z dok.tech. kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

157
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D16 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

158
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D17 zgod.z dok.tech. kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

159
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D20 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

160
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D21 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

161
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D10  zgod.z dok.tech. kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

162
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D12  zgod.z dok.tech. kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

163
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D8  zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

164
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D7  zgod.z dok.tech. kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

165
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D2  zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

166
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D4  zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

167
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D3  zgod.z dok.tech. kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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168
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D5  zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

169
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D9  zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

170
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D13  zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D15  zgod.z dok.tech. kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

172
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi al.przeszklone automatyczne  DS1  zgod.z dok.tech. kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

173
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi al.przeszklone automatyczne   DS2 zgod.z dok.tech. kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

174
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż drzwi D1 zgodnie z dok.tech. kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

175
d.2

KNR-W 2-02
1027-02
 

Drzwi  dwuskrzydłowe   IV.D017, IV.D018, IV.D019,zgodnie z dok.tech. m2

1,65*2,10*3 m2 10,395
RAZEM 10,395

176
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa drzwi    IV.D017, IV.D018, IV.D019, kpl.

3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

177
d.2

KNR-W 2-02
1027-02-ana-
logia
 

Drzwi    jednoskrzydłowe p.poż  IV.D318 zgodnie z dok.tech. m2

1,1*2,1*1 m2 2,310
RAZEM 2,310

178
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa drzwi  p.poż  IV314,IV.D318 zgodnie z dok.tech. kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

179
d.2

KNR-W 2-02
1203-02-ana-
logia
 

Drzwi stalowe pełne jednoskrzydłowe  IV.D008, IV.D301, IV.D304, IV.D313,IV.
D-101,IV.D-104, IV.D-105,IV.D-106,IV.D-108,IV.D-110,IV.D-111,IV.D-114, IV.
D-115,IV.D-119,IV.D-124,IV.D-201. zgodnie z dok.tech.

m2

1,1*2,10*16 m2 36,960
RAZEM 36,960

180
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydłowych   IV.D008, IV.D301, IV.D304, IV.
D313,IV.D-101,IV.D-104, IV.D-105,IV.D-106,IV.D-108,IV.D-110,IV.D-111,IV.D-
114, IV.D-115,IV.D-119,IV.D-124,IV.D-201. zgodnie z dok.tech.

kpl.

16,00 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

181
d.2

KNR-W 2-02
1203-02-ana-
logia
 

Drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe IVD-109 zgodnie z dok.tech. m2

1,85*2,10*1 m2 3,885
RAZEM 3,885

182
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa drzwi stalowych dwuskrzydłowe IVD-109. zgodnie z dok.tech. kpl.

1,00 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

183
d.2

KNR-W 2-02
1204-05-ana-
logia
 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednoskrzydłowe IVD-113, IVD-116, IVD-117,
IVD-118,zgodnie z dok.tech.

m2

1,1*2,10*4 m2 9,240
RAZEM 9,240

184
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa drzwi stalowych przeciwpożarowe jednoskrzydłowe IVD-113, IVD-
116, IVD-117, IVD-118,zgodnie z dok.tech.

kpl.

4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

185
d.2

KNR-W 2-02
1205-01-ana-
logia
 

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe-BR PPOŻ zgodnie z dok.tech. kpl.

2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

186
d.2

KNR-W 2-02
1205-01-ana-
logia
 

Kurtyna stalowa zgodnie z dok.tech. m2

75,90 m2 75,900
RAZEM 75,900

3 ROBOTY BUDOWLANE  - DACH 
187
d.3

KNR 0-15II
0527-01
 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrunto-
waniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej -
jedna warstwa

m2

550,0+280 m2 830,000
RAZEM 830,000

188
d.3

KNR 0-15II
0527-02
 

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda na-
stępna warstwa

m2

poz.187 m2 830,000
RAZEM 830,000

189
d.3

KNR 2-02
0613-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.30 cm poziome z
płyt układanych na sucho

m2

poz.187 m2 830,000
RAZEM 830,000

190
d.3

KNR 2-02
0613-04
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa

m2

poz.187 m2 830,000
RAZEM 830,000

191
d.3

KNR 2-02
0616-01
 

Wykonanie paroizolacji m2

poz.187 m2 830,000
RAZEM 830,000

192
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie zabudowy z żaluzji na dachu m2

10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000

4 WINDY
193
d.4

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż windy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 OŚWIETLENIE DEKORACYJNE 
194
d.5

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż żyrandoli z systemem opuszczania szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

6 BIAŁY MONTAŻ
195
d.6

KNR 2-15
0224-03
 

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami w zabudowie kpl.

22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000

196
d.6

KNR 2-15
0221-02
 

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

22+2 szt. 24,000
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RAZEM 24,000

197
d.6

KNR 2-15
0225-02
 

Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

198
d.6

KNR 2-15
0115-01
 

Baterie umywalkowe szt.

poz.196 szt. 24,000
RAZEM 24,000

199
d.6

 
analiza indy-
widualna

Montaż przegród między pisuarami szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

200
d.6

 
analiza indy-
widualna

Montaż blatów umywalkowych na podkonstrukcji stalowej szt

4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000

7 ROZPAKOWYWANIE TERMOSÓW
201
d.7

 
analiza indy-
widualna

Umywalka z wyłącznikiem kolanowym oraz baterią kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

202
d.7

 
analiza indy-
widualna

Stół ze zlewem 1-komorowym  /P/ z półką kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

203
d.7

 
analiza indy-
widualna

Bateria zlewozmywakowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 KUCHNIA REGENERACYJNA
204
d.8

 
analiza indy-
widualna

Basen 1-komorowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

205
d.8

 
analiza indy-
widualna

Bateria prysznicowa z wylewką ze zmiejszonym przepływem wody 5,6 l/min kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

206
d.8

 
analiza indy-
widualna

Umywalka z wyłącznikiem kolanowym oraz baterią kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 ZMYWALNIA NACZYŃ I WÓZKÓW
207
d.9

 
analiza indy-
widualna

Stół załadowczy ze zlewem 1-komorowym kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

208
d.9

 
analiza indy-
widualna

Bateria gastronomiczna stojąca z wylewką i spryskiwaczem, przepływ 2,46l/
min.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

209
d.9

 
analiza indy-
widualna

Zmywarka kapturowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

210
d.9

 
analiza indy-
widualna

Umywalka z wyłącznikiem kolanowym oraz baterią kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 BUFET
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211

d.10
 
analiza indy-
widualna

Zabudowa stolarska z miejscem na szafy chłodnicze, zlewy, umywalki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

212
d.10

 
analiza indy-
widualna

Umywalka w zabudowei stolarskiej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

213
d.10

 
analiza indy-
widualna

Zlew w zabudowie stolarskiej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

214
d.10

 
analiza indy-
widualna

Stacja barmańska w wykonaniu ze stali nierdz.  z 2 zlewami, z deską i zrzutem
na odpady, z wanną na lód z miejscem na dwie safy chłodnicze

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

215
d.10

 
analiza indy-
widualna

Zmywarka podblatowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11 ZAPLECZE BUFETU
216

d.11
 
analiza indy-
widualna

Zabudowa stolarska z miejscem na szafy chłodnicze, zlewy, umywalki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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