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TEATR SALA KOSZT_ROBOTY WYKOŃCZENIOWETABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR SALA 0,00

1.1 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR SALA
POZIOM - 1 

0,00

1.2 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR SALA
- PARTER

0,00

1.3 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR SALA
- I PIĘTRO

0,00

1.4 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR SALA
- II PIĘTRO

0,00

1.5 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR SALA
- III PIĘTRO

0,00

1.6 ROBOTY BUDOWLANE   - ŚLUSARKA 0,00
2 ROBOTY BUDOWLANE  - STOLARKA

DRZWIOWA
0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TEATR SALA KOSZT_ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TEATR WYBRZEŻE-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR SALA
1.1 ROBOTY BUDOWLANE    -  TEATR SALA POZIOM - 1 

1
d.1.1

KNR 9-01
0105-02
 

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków  M12 m2

82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500

2
d.1.1

KNR 9-01
0104-01
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków   M18 m2

22,0 m2 22,000
RAZEM 22,000

3
d.1.1

KNR 2-02
0803-03
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.1+poz.2*2 m2 126,500
RAZEM 126,500

4
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Impregnacja 2x żelem ak.zgod.z dok.tech. m2

36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000

5
d.1.1

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
 

Warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowej grubości 40 mm zatarte na
gładko

m2

36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000

6
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2

696,0 m2 696,000
RAZEM 696,000

7
d.1.1

KNR 2-02
0616-01
 

Izolacje z folii gr.03 mm pozioma z wywinięciem na ściany  - 2x
Krotność = 2

m2

36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000

8
d.1.1

KNR 4-01
0711-03
 

Uzupełnienie tynków renowacyjnych m2

36,00 m2 36,000
RAZEM 36,000

9
d.1.1

KNR 4-01
0711-03
 

Uzupełnienie ubytków tynków  tynków na ścianach i sufitach m2

45,5 m2 45,500
RAZEM 45,500

10
d.1.1

KNR 2-02
0609-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.10 cm  XPS 30
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000

11
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Izolacja z płynnej folii na ścianach m2

47,4 m2 47,400
RAZEM 47,400

12
d.1.1

KNR 2-02
0829-07
 

Licowanie ścian płytkami   na klej metodą kombinowaną m2

poz.11 m2 47,400
RAZEM 47,400

13
d.1.1

KNR-W 2-02
2702-01
 

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

47,1 m2 47,100
RAZEM 47,100

14
d.1.1

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

1124,5+604,8-47,1 m2 1 682,200
RAZEM 1 682,200

15
d.1.1

KNR 2-02
1505-01
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi   powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 poz.14 m2 1 682,200

RAZEM 1 682,200
16

d.1.1
 
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie pionów instalacyjnych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.1

KNR 0-23
2612-01
 

Ocieplenie ścian budynków płytami polistyrenu ekstrudowanego przyklejenie
płyt styropianowych do ścian 2X5 cm

m2

85,1 m2 85,100
RAZEM 85,100

18
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Warstwy izolacyjne m2

poz.17 m2 85,100
RAZEM 85,100

19
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Powłoka hydroizolacyjna 2x m2

poz.17 m2 85,100
RAZEM 85,100

20
d.1.1

KNR 2-02
0616-04
 

Izolacje z folii kubełkowej m2

85,1 m2 85,100
RAZEM 85,100

21
d.1.1

KNR 2-02
0602-01
 

Gruntowanie m2

543,00 m2 543,000
RAZEM 543,000

22
d.1.1

KNR 0-28
2630-05
 

Malowanie farbą  zgodnie z dok.tech. m2

poz.21 m2 543,000
RAZEM 543,000

1.2 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR SALA - PARTER
23

d.1.2
KNR 9-01
0105-02
 

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków  M12 m2

190,1 m2 190,100
RAZEM 190,100

24
d.1.2

KNR 9-01
0104-01
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków   M18 m2

7,0 m2 7,000
RAZEM 7,000

25
d.1.2

KNR 2-02
0806-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

190,1*2+7*2 m2 394,200
RAZEM 394,200

26
d.1.2

KNR 4-01
0711-03
 

Uzupełnienie ubytków tynków  tynków na ścianach i sufitach m2

39,8 m2 39,800
RAZEM 39,800

27
d.1.2

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

89,1 m2 89,100
RAZEM 89,100

28
d.1.2

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkbf z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

6,70 m2 6,700
RAZEM 6,700

29
d.1.2

KNR 0-14
2012-02
 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 3x
płyta 6 mm (w10)

m2

28,2 m2 28,200
RAZEM 28,200

30
d.1.2

KNR 0-23
2612-01
 

Ocieplenie ścian budynków płytami poliuretanowymi gr.8 cm przyklejenie płyt
styropianowych do ścian

m2

37,8 m2 37,800
RAZEM 37,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31

d.1.2
KNR 0-23
2612-06
 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

37,8 m2 37,800
RAZEM 37,800

32
d.1.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa   z tynku   - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.30 m2 37,800
RAZEM 37,800

33
d.1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa   cienkowarstwowa z tynku zgodnie z dok.tech. m2

poz.32 m2 37,800
RAZEM 37,800

34
d.1.2

KNR 2-02
2009-02
 

Wykonanie   szpachlowki z wysoką przewodnością kapilarną m2

poz.30 m2 37,800
RAZEM 37,800

35
d.1.2

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

poz.30 m2 37,800
RAZEM 37,800

36
d.1.2

KNR 0-28
2630-05

Tynk cienkowarstwowy malowanie farbą m2

poz.45 m2 227,200
RAZEM 227,200

37
d.1.2

KNR 2-02
2011-03
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych

m2

53,0 m2 53,000
RAZEM 53,000

38
d.1.2

KNR 2-02
2011-04
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych - dodatek za drugą warstwę płyt

m2

poz.37 m2 53,000
RAZEM 53,000

39
d.1.2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2

48,9 m2 48,900
RAZEM 48,900

40
d.1.2

KNR-W 2-02
1130-01
 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

243,7 m2 243,700
RAZEM 243,700

41
d.1.2

KNR-W 2-02
1130-02
 

Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm m2

poz.40 m2 243,700
RAZEM 243,700

42
d.1.2

KNR-W 2-02
1123-02
 

Posadzki z wykładzin N2 z oblistwowaniem m2

243,7 m2 243,700
RAZEM 243,700

43
d.1.2

KNR 2-02
0613-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome gr.12 cm z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

12,1 m2 12,100
RAZEM 12,100

44
d.1.2

KNR 4-01
0322-06
 

Obsadzenie   wycieraczek systemowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.1.2

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy fizeliny  na ścianach m2

227,20 m2 227,200
RAZEM 227,200

46
d.1.2

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

200,1+27,1 m2 227,200
RAZEM 227,200
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47

d.1.2
KNR 2-02
1505-01
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi   powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

 poz.46 m2 227,200
RAZEM 227,200

48
d.1.2

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż desek scenicznych m2

35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000

49
d.1.2

KNR 2-02
1508-02
 

Dwukrotne malowanie farbą desek scenicznych m2 p.o.

Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
1 m2 p.f.

p.
1,000

 
35,0 m2 p.o. 35,000

RAZEM 35,000
1.3 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR SALA - I PIĘTRO
50

d.1.3
KNR 9-01
0105-02
 

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków  M12 m2

11,15 m2 11,150
RAZEM 11,150

51
d.1.3

KNR 4-01
0304-01
 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

16,05 m3 16,050
RAZEM 16,050

52
d.1.3

KNR 2-02
0806-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

86,5 m2 86,500
RAZEM 86,500

53
d.1.3

KNR 4-01
0711-03
 

Uzupełnienie ubytków tynków  tynków na ścianach i sufitach m2

25,2 m2 25,200
RAZEM 25,200

54
d.1.3

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe  gkb z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

75,0 m2 75,000
RAZEM 75,000

55
d.1.3

KNR 0-14
2010-12

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
Krotność = 2

m2

22,1 m2 22,100
RAZEM 22,100

56
d.1.3

KNR 0-14
2012-02
 

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 3x
płyta 6 mm (w10)

m2

140,1 m2 140,100
RAZEM 140,100

57
d.1.3

KNR-W 2-02
1130-01
 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

58
d.1.3

KNR-W 2-02
1130-02
 

Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm m2

poz.57 m2 18,000
RAZEM 18,000

59
d.1.3

KNR-W 2-02
1123-02
 

Posadzki z wykładzin N2 z oblistwowaniem m2

18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

1.4 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR SALA - II PIĘTRO
60

d.1.4
KNR 9-01
0104-01
 

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków   M18 m2

8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
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61

d.1.4
KNR 2-02
0806-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

62
d.1.4

KNR 0-14
2010-12

Ścianki działowe  z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
Krotność = 2

m2

16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

63
d.1.4

KNR 0-14
2010-12

Ścianki działowe  z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

29,00 m2 29,000
RAZEM 29,000

64
d.1.4

KNR 0-23
2613-01
 

Wygłuszenie ścian istniejących m2

176,5 m2 176,500
RAZEM 176,500

65
d.1.4

KNR 0-14
2010-06-ana-
logia

Ścianki akustyczna zgodnie z dok.tech. m2

50,6 m2 50,600
RAZEM 50,600

66
d.1.4

KNR-W 2-02
1130-01
 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

41,0 m2 41,000
RAZEM 41,000

67
d.1.4

KNR-W 2-02
1130-02
 

Warstwy wyrównawcze -szlichta wyrównawcza 0,5 cm m2

poz.66 m2 41,000
RAZEM 41,000

68
d.1.4

KNR-W 2-02
1123-02
 

Posadzki z wykładzin N2 z oblistwowaniem m2

poz.66 m2 41,000
RAZEM 41,000

69
d.1.4

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy fizeliny  na ścianach m2

16*3+29+50,6 m2 127,600
RAZEM 127,600

70
d.1.4

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

200,1+27,1 m2 227,200
RAZEM 227,200

71
d.1.4

KNR 2-02
1505-01
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi   powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

 poz.70 m2 227,200
RAZEM 227,200

72
d.1.4

KNR 2-02
2011-03
 

Okładziny z płyt wygłuszających na suficie m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

73
d.1.4

KNR 0-23
2612-01
 

Montaż płyt wygłuszających na ścianach m2

13,0 m2 13,000
RAZEM 13,000

1.5 ROBOTY BUDOWLANE    - TEATR SALA - III PIĘTRO
74

d.1.5
KNR 2-02
2011-01
2011-04 
 

Okładziny gipsowo-kartonowe,  na stropach, na rusztach metalowych;3x płyta m2

137,2 m2 137,200
RAZEM 137,200

75
d.1.5

KNR 2-02
0613-03
 

Izolacje   przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr.10 cm m2

137,2 m2 137,200
RAZEM 137,200

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 26296 Użytkownik: Andrzej Gandecki



TEATR SALA KOSZT_ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
76

d.1.5
KNR 2-02
2011-01
 

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych-akustyczny

m2

203,0 m2 203,000
RAZEM 203,000

77
d.1.5

KNR 2-02
0613-03
 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr.20 cm m2

203,0 m2 203,000
RAZEM 203,000

78
d.1.5

KNR 2-02
0806-01
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

79
d.1.5

KNR 0-23
2612-06
 

Przyklejenie warstwy fizeliny  na ścianach m2

325,0 m2 325,000
RAZEM 325,000

80
d.1.5

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

325,00 m2 325,000
RAZEM 325,000

81
d.1.5

KNR 2-02
1505-01
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi   powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

 poz.80 m2 325,000
RAZEM 325,000

82
d.1.5

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej m2

66,0 m2 66,000
RAZEM 66,000

83
d.1.5

KNR 0-14
2011-01

Obudowa słupów płytami ognoochronnymi m2

49,0 m2 49,000
RAZEM 49,000

1.6 ROBOTY BUDOWLANE   - ŚLUSARKA 
84

d.1.6
KNR 2-02
1208-01
 

Balustrady stalowe m

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

85
d.1.6

KNR 0-19
1024-05
 

Montaż okien aluminiowych-reżyserka m2

1,13*8 m2 9,040
RAZEM 9,040

86
d.1.6

 
analiza indy-
widualna

Montaż przeszklenia  aluminiowego O5 m2

1,1*2,1 m2 2,310
RAZEM 2,310

2 ROBOTY BUDOWLANE  - STOLARKA   DRZWIOWA
87

d.2
KNR 2-02
1203-02-ana-
logia
 

Drzwi stalowe    - D23,D26,D27,D28,D29,D30,D25 m2

1,04*2,05*6+1,34*2,05+0,94*2,05*2+1,54*2,05+2,14*2,05+1,54*2,19+1,04*
2,05*4 

m2 38,838

RAZEM 38,838
88

d.2 analiza indy-
widualna

Drzwi stalowe D23 zgod.z dok.tech. kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

89
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D26 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D27 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000

91
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D28 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D29 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

93
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D30 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D25 zgod.z dok.tech. kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

95
d.2

KNR 2-02
1204-05-ana-
logia
 

Drzwi stalowe przeciwpożarowe D37,D38 zgodnie z dok.tech. m2

1,04*2,05*2 m2 4,264
RAZEM 4,264

96
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe p.poż D37 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi stalowe D38 p.poż zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.2

KNR-W 2-02
1027-02-ana-
logia
 

Drzwi  drewniane  jednoskrzydłowe  D11, D18,D19,D22, m2

1,45*2,22*4+1,07*2,19*7+1,13*2,22*2+1,07*2,19*5 m2 46,013
RAZEM 46,013

99
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D11 zgod.z dok.tech. kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

100
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D18 zgod.z dok.tech. kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

101
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D19 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

102
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane D22 zgod.z dok.tech. kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

103
d.2

KNR-W 2-02
1027-04-ana-
logia
 

Drzwi drewniane  dwuskrzydłowe D31,D32, m2

1,25*2,18*1 m2 2,725
RAZEM 2,725

104
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi drewniane  D31 zgod.z dok.tech. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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105
d.2

KNR 2-02
1204-05-ana-
logia
 

Drzwi drewniane przeciwpożarowe D17 m2

 1,02*2,18*2 m2 4,447
RAZEM 4,447

106
d.2 analiza indy-

widualna

Drzwi   D17 zgod.z dok.tech. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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