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TEATR WYBRZEŻE -POM.POD ARKADAMI ETAP I + ETAP IITABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY BUDOWLANE - WEJŚCIE Z

PORTIERNIĄ ETAP I
0,00

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE   PARTER 0,00
1.2 ROBOTY BUDOWLANE 0,00
1.3 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZE-

NIOWE 
0,00

1.4 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 0,00
2 ROBOTY BUDOWLANE - KSIĘGARNIA

ETAP II
0,00

2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PIWNICA +
PARTER 

0,00

2.2 ROBOTY BUDOWLANE 0,00
2.3 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZE-

NIOWE 
0,00

2.4 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 0,00
RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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TEATR WYBRZEŻE -POM.POD ARKADAMI ETAP I + ETAP II OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TEATR WYBRZEŻE-WEJŚCIE POD ARKADAMI

1 ROBOTY BUDOWLANE - WEJŚCIE Z PORTIERNIĄ ETAP I
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE   PARTER 

1
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1.1

KNR 2-02
2111-01

Rozebranie posadzki z płyt  kamiennych m2

46,0 m2 46,000
RAZEM 46,000

3
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

50*0,1 m3 5,000
RAZEM 5,000

4
d.1.1

KNR AT-17
0109-02

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
4 mm

m2

50,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

5
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

6,0 m3 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1.1

 
analiza indy-
widualna

Demontaż lady baru kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.1

KNR 0-19
1024-11

Demontaż przeszkleń  aluminiowych m2

33,0 m2 33,000
RAZEM 33,000

9
d.1.1

KNR 2-02
2004-02-ana-
logia

Rozbiórka okładziny słupów m2

23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500

10
d.1.1

KNR 2-02
2011-01

Demontaż sufitów podwieszanych m2

26,0 m2 26,000
RAZEM 26,000

11
d.1.1

KNR 4-01
0322-06

Demontaż wycieraczki szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.1

KNR 2-05
0904-04

Demontaż markizy m

11,8 m 11,800
RAZEM 11,800

13
d.1.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 9 km

m3

poz.1*0,02+poz.2*0,04+poz.3 +poz.6+ 2,5+poz.9*0,04+poz.10*0,05 m3 17,660
RAZEM 17,660

1.2 ROBOTY BUDOWLANE 
14

d.1.2
KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków   M12 m2

<portiernia>8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800

15
d.1.2

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne ukła-
danie betonu

m2

<portiernia>20,3 m2 20,300
RAZEM 20,300

16
d.1.2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2

<portiernia>18,8 m2 18,800
RAZEM 18,800

17
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

<portiernia>39,1*0,028 t 1,095
RAZEM 1,095
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TEATR WYBRZEŻE -POM.POD ARKADAMI ETAP I + ETAP II OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.2
KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

<portiernia>27,3 m2 27,300
RAZEM 27,300

1.3 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 
19

d.1.3
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE m2

<portiernia>(26,0+25,6)*2 m2 103,200
RAZEM 103,200

20
d.1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.20
cm

m2

<portiernia>26,0 m2 26,000
RAZEM 26,000

21
d.1.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.27
cm

m2

<portiernia>25,6 m2 25,600
RAZEM 25,600

22
d.1.3

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE
Krotność = 2

m2

<portiernia>51,6 m2 51,600
RAZEM 51,600

23
d.1.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

<portiernia>26+25,6+3,6 m2 55,200
RAZEM 55,200

24
d.1.3

KNR 2-02
2111-01
9931-66
9931-69

Posadzki pełne grubości do 4 cm granit płomieniowany na podsypce cem-pias-
kowej

m2

<portiernia>26+25,6+3,6 m2 55,200
RAZEM 55,200

25
d.1.3

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

<portiernia>33 m2 33,000
RAZEM 33,000

26
d.1.3

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - pod fizelinę m2

<portiernia>33+50 m2 83,000
RAZEM 83,000

27
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki z fizeliny  na ścianach m2

<portiernia>33+50 m2 83,000
RAZEM 83,000

28
d.1.3

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X akrylową m2

<portiernia>33+50 m2 83,000
RAZEM 83,000

29
d.1.3

 
analiza indy-
widualna

Impregnacja zabudów kamiennych na słupach m2

<portiernia>27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500

30
d.1.3

KNR 2-02
2101-01
9931-03
9931-08
 

Okładziny z piaskowca m2

<portiernia>11,7 m2 11,700
RAZEM 11,700

31
d.1.3

KNR 2-02
2007-04
 

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt włókniowo-cementowych m2

<portiernia>14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

32
d.1.3

KNR 2-02
2006-04
 

Okładziny z płyt włókniowo-cementowych m2

<portiernia>14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

33
d.1.3

KNR 2-02
0616-01

Wykonanie paroizolacji m2

<portiernia>14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

34
d.1.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20 cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2
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TEATR WYBRZEŻE -POM.POD ARKADAMI ETAP I + ETAP II OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<portiernia>14,0 m2 14,000

RAZEM 14,000
35

d.1.3
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2

<portiernia>14,0+32+15,3 m2 61,300
RAZEM 61,300

36
d.1.3

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

<portiernia>14+32+15,3 m2 61,300
RAZEM 61,300

37
d.1.3

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X sylikatową m2

<portiernia>14+32+15,3 m2 61,300
RAZEM 61,300

38
d.1.3

KNR 2-02
0806-02

Uzypełnienia ubytków tynku na stropach kat. IV m2

<portiernia>32*0,3 m2 9,600
RAZEM 9,600

39
d.1.3

KNR 2-02
2011-03
2011-04 

Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych m2

<portiernia>15,3 m2 15,300
RAZEM 15,300

40
d.1.3 analiza indy-

widualna

Drzwi al.przeszklone automatyczne   zgod.z dok.tech. kpl.

<portiernia>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.3

KNR 0-19
1024-11
 

Montaż fasady  aluminiowej zgodnie z dok.tech. m2

 10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

42
d.1.3

KNR-W 2-02
1027-04
 

Drzwi   pełne dwuskrzydłowe p.poż D32 zgod.z dok.tech. m2

 3,36 m2 3,360
RAZEM 3,360

43
d.1.3

KNR-W 2-02
1027-02
 

Drzwi   pełne jednoskrzydłowe  D14,D15 zgod.z dok.tech. m2

1,02*2,18*2 m2 4,447
RAZEM 4,447

44
d.1.3

KNR 0-19
1024-10
 

Montaż okien  aluminiowych stałych O7 zgod.z dok.tech. m2

<portiernia>1,4 m2 1,400
RAZEM 1,400

45
d.1.3

KNR 0-19
1024-10
 

Montaż okien  aluminiowych stałych O2 EI 60 zgod.z dok.tech. m2

<portiernia>1,6 m2 1,600
RAZEM 1,600

46
d.1.3

KNR 4-01
0322-06
 

Obsadzenie  wycieraczek z odwodnieniem zgod.z dok.tech. szt.

 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.3

KNR 2-02
1209-01
 

Balustrady dla niepełnosprawnych zgodnie z dok.tech.zgod.z dok.tech. m

6,6 m 6,600
RAZEM 6,600

1.4 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
48

d.1.4
 
analiza indy-
widualna

Krzesła biurowe zgod.z dok.tech. szt

<portiernia>2 szt 2,000
RAZEM 2,000

49
d.1.4

 
analiza indy-
widualna

Biurko pracownicze zgod.z dok.tech. szt

<portiernia>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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TEATR WYBRZEŻE -POM.POD ARKADAMI ETAP I + ETAP II OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50

d.1.4
 
analiza indy-
widualna

Szafa na garderobę zgod.z dok.tech. szt

<portiernia>1 szt 1,000
RAZEM 1,000

51
d.1.4

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż lad na konstrukcji stalowej zgodnie z dok.tech. szt

<portiernia>1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY BUDOWLANE - KSIĘGARNIA  ETAP II
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PIWNICA + PARTER 
52

d.2.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek m2

67,0 m2 67,000
RAZEM 67,000

53
d.2.1

KNR 2-02
2111-01

Rozebranie posadzki z płyt  kamiennych m2

86,5-46 m2 40,500
RAZEM 40,500

54
d.2.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(67,0+86,5-46)*0,1 m3 10,750
RAZEM 10,750

55
d.2.1

KNR AT-17
0109-02

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.
4 mm

m2

(67,0+86,5-50) m2 103,500
RAZEM 103,500

56
d.2.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

57
d.2.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

64,5 m2 64,500
RAZEM 64,500

58
d.2.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3,3+10,1-6 m3 7,400
RAZEM 7,400

59
d.2.1

KNR 2-02
2003-04

Rozbiórka ścianki GK m2

5,5 m2 5,500
RAZEM 5,500

60
d.2.1

KNR AT-17
0104-03

Cięcie piłą diamentową  do 15 cm; miejsce cięcia - strop m2

5,5*0,15 m2 0,825
RAZEM 0,825

61
d.2.1

KNR AT-17
0104-06

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - strop

m2

0,36*10 m2 3,600
RAZEM 3,600

62
d.2.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

4,8*0,15+1*0,36 m3 1,080
RAZEM 1,080

63
d.2.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

104,0 m2 104,000
RAZEM 104,000

64
d.2.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

65
d.2.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.2.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.2.1

 
analiza indy-
widualna

Demontaż zabudowy i wyposażenia kuchni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TEATR WYBRZEŻE -POM.POD ARKADAMI ETAP I + ETAP II OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68

d.2.1
 
analiza indy-
widualna

Demontaż windy kuchennej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.2.1

KNR 2-02
1021-01

Szafy wnękowe-demontaż m2

11,0 m2 11,000
RAZEM 11,000

70
d.2.1

KNR 0-19
1024-11

Demontaż przeszkleń  aluminiowych m2

60,0-33 m2 27,000
RAZEM 27,000

71
d.2.1

KNR 2-02
2004-02-ana-
logia

Rozbiórka okładziny słupów m2

43,0-23,5 m2 19,500
RAZEM 19,500

72
d.2.1

KNR 2-02
2011-01

Demontaż sufitów podwieszanych m2

26,0 m2 26,000
RAZEM 26,000

73
d.2.1

KNR 0-19
1024-11

Demontaż ścianki szklanej m2

11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200

74
d.2.1

KNR 4-01
0322-06

Demontaż wycieraczki szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.2.1

KNR 2-05
0904-04

Demontaż markizy m

16,0 m 16,000
RAZEM 16,000

76
d.2.1

KNR 4-04
1102-04
1102-05 
 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 9 km

m3

poz.52*0,02+poz.53*0,04+poz.54+poz.57*0,15+poz.58+poz.59*0,12+poz.62+
poz.63*0,025+ 1,5+poz.71*0,04+poz.72*0,05

m3 38,705

RAZEM 38,705
2.2 ROBOTY BUDOWLANE 
77

d.2.2
KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków   M12 m2

<księgarnia >13,3 m2 13,300
RAZEM 13,300

78
d.2.2

KNR 9-01
0104-01

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków  M 20 m2

<księgarnia >2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

79
d.2.2

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - ręczne układanie betonu m2

<księgarnia >5,5 m2 5,500
RAZEM 5,500

80
d.2.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

<księgarnia >5,5*0,028 t 0,154
RAZEM 0,154

81
d.2.2

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

<księgarnia >11,4 m2 11,400
RAZEM 11,400

82
d.2.2

KNR 0-14
2010-12

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

<księgarnia >19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600

2.3 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE 
83

d.2.3
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE m2

<księgarnia >31,2+76*2 m2 183,200
RAZEM 183,200

84
d.2.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.12
cm

m2

<księgarnia >31,0 m2 31,000
RAZEM 31,000
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85

d.2.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.10
cm

m2

<księgarnia >76,0+12 m2 88,000
RAZEM 88,000

86
d.2.3

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE
Krotność = 2

m2

<księgarnia >31,2+76+12 m2 119,200
RAZEM 119,200

87
d.2.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

<księgarnia >31+12 m2 43,000
RAZEM 43,000

88
d.2.3

KNR 2-02
2111-01
9931-66
9931-69

Posadzki pełne grubości do 4 cm granit płomieniowany na podsypce cem-pias-
kowej

m2

<księgarnia >31+12 m2 43,000
RAZEM 43,000

89
d.2.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu zbrojonego zbrojeniem roz-
proszonym gr.4 cm

m2

<księgarnia >76,0 m2 76,000
RAZEM 76,000

90
d.2.3

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki ceramiczne zgod.z dok.tech. m2

<księgarnia >76,0 m2 76,000
RAZEM 76,000

91
d.2.3

KNR 2-02
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek ceramicznych zgod.z dok.tech. m

<księgarnia >55,0 m 55,000
RAZEM 55,000

92
d.2.3

KNR 2-02
1121-04

Okładziny schodów z płytek ceramicznych zgod.z dok.tech. m2

<księgarnia >9,8 m2 9,800
RAZEM 9,800

93
d.2.3

KNR 2-02
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek ceramicznych zgod.z dok.tech. m

<księgarnia >7,20 m 7,200
RAZEM 7,200

94
d.2.3

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

<księgarnia >121,0 m2 121,000
RAZEM 121,000

95
d.2.3

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

<księgarnia >121,0 m2 121,000
RAZEM 121,000

96
d.2.3

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X sylikatową m2

<księgarnia >121,0 m2 121,000
RAZEM 121,000

97
d.2.3

KNR 2-02
0829-11

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi zgod.z dok.tech. m2

<księgarnia >12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600

98
d.2.3

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami m

<księgarnia >12,6/2,1 m 6,000
RAZEM 6,000

99
d.2.3

KNR 2-02
0806-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach m2

<księgarnia >51 m2 51,000
RAZEM 51,000

100
d.2.3

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - pod fizelinę m2

<księgarnia >51+35 m2 86,000
RAZEM 86,000

101
d.2.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki z fizeliny  na ścianach m2

<księgarnia >51+35 m2 86,000
RAZEM 86,000

102
d.2.3

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X akrylową m2

<księgarnia >51+35 m2 86,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 86,000

103
d.2.3

 
analiza indy-
widualna

Impregnacja zabudów kamiennych na słupach m2

<księgarnia >27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500

104
d.2.3

KNR 2-02
2101-01
9931-03
9931-08
 

Okładziny z piaskowca m2

<księgarnia >9,0 m2 9,000
RAZEM 9,000

105
d.2.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2

<księgarnia >109+25,4 m2 134,400
RAZEM 134,400

106
d.2.3

KNR 2-02
1505-02
 

Gruntowanie - dodatek za każde dalsze malowanie m2

<księgarnia >109+25,4 m2 134,400
RAZEM 134,400

107
d.2.3

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą 2X sylikatową m2

<księgarnia >109+25,4 m2 134,400
RAZEM 134,400

108
d.2.3

KNR 2-02
0806-02

Uzypełnienia ubytków tynku na stropach kat. IV m2

<księgarnia >109*0,3 m2 32,700
RAZEM 32,700

109
d.2.3

KNR 2-02
2011-03
2011-04 

Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych m2

<księgarnia >25,4 m2 25,400
RAZEM 25,400

110
d.2.3

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe całoszklane zgod.z dok.tech. m2

<księgarnia >13,5 m2 13,500
RAZEM 13,500

111
d.2.3

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż daszku całoszklanego zgod.z dok.tech. m2

<księgarnia >3,3 m2 3,300
RAZEM 3,300

112
d.2.3 analiza indy-

widualna

Drzwi al.przeszklone automatyczne   zgod.z dok.tech. kpl.

<księgarnia >1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.2.3

KNR 0-19
1024-11
 

Montaż fasady  aluminiowej zgodnie z dok.tech. m2

<księgarnia >13 m2 13,000
RAZEM 13,000

114
d.2.3

KNR 4-01
0322-06
 

Obsadzenie  wycieraczek z odwodnieniem zgod.z dok.tech. szt.

<księgarnia >1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.2.3

KNR 2-15
0221-02
 

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem szt.

<księgarnia >1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.2.3

KNR 2-15
0224-03
 

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

<księgarnia >1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

117
d.2.3

KNR 2-02
1208-03
 

Pochwyt zgodnie z dok.tech. m

<księgarnia >8 m 8,000
RAZEM 8,000

118
d.2.3

KNR-W 2-02
1027-02
 

Drzwi   pełne jednoskrzydłowe D6 zgod.z dok.tech. m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,02*2,18 m2 2,224

RAZEM 2,224
119

d.2.3
KNR-W 2-02
1027-02
 

Drzwi   pełne jednoskrzydłowe  D14,D15 zgod.z dok.tech. m2

1,02*2,18*2 m2 4,447
RAZEM 4,447

2.4 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 
120

d.2.4
 
analiza indy-
widualna

Krzesła biurowe zgod.z dok.tech. szt

<księgarnia >1 szt 1,000
RAZEM 1,000

121
d.2.4

 
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż lad na konstrukcji stalowej zgodnie z dok.tech. szt

<księgarnia >1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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