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TEATR FOYER KOSZT_WYKONCZENIE TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FO- 0,00
YER
1.1|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FO- 0,00
YER POZIOM - 2
1.2|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FO- 0,00
YER POZIOM - 1
1.3|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOY- 0,00
ER - PARTER
1.4|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOY- 0,00
ER - | PIETRO
1.5|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOY- 0,00
ER - Il PIETRO
1.6|ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOY- 0,00
ER - 1l PIETRO
1.7|ROBOTY BUDOWLANE - SLUSARKA 0,00
2|ROBOTY BUDOWLANE - SLUSARKA 0,00
DRZWIOWA
3|ROBOTY BUDOWLANE - DACH 0,00
4|WINDY 0,00
5|OSWIETLENIE DEKORACYJNE 0,00
6/BIALY MONTAZ 0,00
7|ROZPAKOWYWANIE TERMOSOW 0,00
8|KUCHNIA REGENERACYJNA 0,00
9|ZMYWALNIA NACZYN | WOZKOW 0,00
10/BUFET 0,00
11|ZAPLECZE BUFETU 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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TEATR FOYER KOSZT_WYKONCZENIE OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
TEATR WYBRZEZE-ROBOTY WYKONCZENIOWE
1 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOYER
1.1 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOYER POZIOM -2
1 Impregnacja 2x zelem ak.zgod.z dok.tech. m?2
d.1.1|analiza indy-
widualna
218,00 m?2 218,000
RAZEM 218,000
2|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw M12 m2
d.1.1]0105-02
51,7 m?2 51,700
RAZEM 51,700
3|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.1/0803-02
289,41 m?2 289,410
RAZEM 289,410
4|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1| wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.1.1/0803-05
324,0 m?2 324,000
RAZEM 324,000
5|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni poz.bet. m2
d.1.1/0602-01
poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000
6|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.10 cm poziome |m?2
d.1.1/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.1.1{1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000
8|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.1{1106-07 6x15x15
poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000
9 Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;j m2
d.1.1|analiza indy-
widualna
poz.4 m2 324,000
RAZEM 324,000
10|KNR 2-02 Gruntowanie - $cian i sufitow m?2
d.1.1/1505-02
591,35 m?2 591,350
RAZEM 591,350
11|KNR 0-28 Malowanie farbg 2X m2
d.1.1/2630-05
poz.10 m?2 591,350
RAZEM 591,350
1.2 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOYER POZIOM - 1

12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami

1,95 m3 1,950
. RAZEM 1,950
13|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw A M24 m2
d.1.2/0104-02
412,84 m?2 412,840
RAZEM 412,840
14|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw M18 m?2
d.1.2/0104-01
574 m?2 5,740
RAZEM 5,740
15|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.2/0803-02
-3-
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TEATR FOYER KOSZT_WYKONCZENIE

OBMIAR

Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
644,87 m?2 644,870
RAZEM 644,870
16/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.1.2{0803-05
875,67 m?2 875,670
RAZEM 875,670
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi gr.8 cm - przyklejenie  |m?2
d.1.2|12612-01 ptyt styropianowych do $cian
262,15 m?2 262,150
RAZEM 262,150
18/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.2/2612-06
poz.17 m?2 262,150
RAZEM 262,150
19|KNR 2-02 Tynki mineralny gr.1,5 cm m2
d.1.2{2008-01
poz.17 m2 262,150
RAZEM 262,150
20|KNR 2-02 Gruntowanie m?2
d.1.2/0602-01
poz.17 m?2 262,150
RAZEM 262,150
21|/KNR 0-28 Malowanie farbg zgodnie z dok.tech. m2
d.1.2{2630-05
poz.17 m2 262,150
RAZEM 262,150
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami polistyrenu ekstrudowanego przyklejenie  |m?2
d.1.2|2612-01 ptyt styropianowych do $cian 2X5 cm
112,00 m?2 112,000
RAZEM 112,000
23 Warstwy izolacyjne m2
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.22 m2 112,000
RAZEM 112,000
24 Powtoka hydroizolacyjna 2x m?2
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.22 m?2 112,000
RAZEM 112,000
25|KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2
d.1.2|0616-04
poz.22 m2 112,000
RAZEM 112,000
26|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni poz.bet. m2
d.1.2/0602-01
869,0 m?2 869,000
RAZEM 869,000
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.6 cm poziome na |m?2
d.1.2|/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.26 m2 869,000
RAZEM 869,000
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu ze zbrojeniem rozproszonym |m?2
d.1.2{1102-02 grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
poz.26 m2 869,000
RAZEM 869,000
29 Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;j m?2
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.26 m?2 869,000
RAZEM 869,000
30|KNR 2-02 Gruntowanie - $cian i sufitow m?2
d.1.2{1505-02
1520,0 m?2 1520,000
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TEATR FOYER KOSZT_WYKONCZENIE OBMIAR Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1520,000
31|KNR 0-28 Malowanie farbg 2X m?2
d.1.2{2630-05
poz.30 m2 1 520,000
RAZEM 1520,000
1.3 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOYER - PARTER
32 Zabespieczenie otworéw konstrukcji budynku przd warunkami atmosferyczny- |kpl.
d.1.3|analiza indy- |mi
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw A M24 m?2
d.1.3/0104-02
48,0 m?2 48,000
RAZEM 48,000
34|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw M18 m2
d.1.3/0104-01
9,45 m?2 9,450
RAZEM 9,450

35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.3|0304-01 towo-wapiennej bloczkami

44,0 m3 44,000
RAZEM 44,000
36| KNR 2-02 Oktadziny kamienne z piaskowca m2
d.1.3/2101-01
11,4+42,00 m?2 53,400
RAZEM 53,400

37|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkb+gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.3/2010-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
67,55 m?2 67,550

RAZEM 67,550

38|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych  |m?2
d.1.3|2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
23,8 m?2 23,800

RAZEM 23,800

39|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkb z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m?2
d.1.3|2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
22,6 m?2 22,600

RAZEM 22,600

40|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m?2
d.1.3|2010-10 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
175,7 m?2 175,700

RAZEM 175,700

41|/KNR 0-14 Scianki dziatowe gkb z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.1.3|2010-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
44,15 m?2 44,150

RAZEM 44,150

42|KNR 0-14 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 3x |m?2
d.1.3|2012-02 ptyta 6 mm

85,00 m?2 85,000

RAZEM 85,000

43|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 2x |m?2
d.1.3/2012-02 ptyta 6 mm

33,0 m?2 33,000
RAZEM 33,000
44 Obtozenie ptyt ptatkami szlagmetalu zgodnie z dok.tech. m?2
d.1.3|analiza indy-
widualna
165,00+41 m?2 206,000
RAZEM 206,000

45|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.1.3/0806-01

87,01 m?2 87,010
RAZEM 87,010
46|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw tynkéw tynkéw na Scianach i sufitach m?2
d.1.3|0711-03
35,00 m?2 35,000
RAZEM 35,000
-5-
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TEATR FOYER KOSZT_WYKONCZENIE

OBMIAR

Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|KNR 2-02 Gruntowanie - dodatek za kazde dalsze malowanie m?2
d.1.3/1505-02
3374,0 m?2 3 374,000
RAZEM 3 374,000
48|KNR 0-28 Malowanie farbg 2X m2
d.1.3/2630-05
poz.47 m?2 3 374,000
RAZEM 3 374,000
49|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.3/2011-01 wych;
383,0+10 m?2 393,000
RAZEM 393,000
50|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m?2
d.1.3|2011-04 wych - dodatek za drugg warstwe ptyt
poz.49 m?2 393,000
RAZEM 393,000
51/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.3/2011-01 wych;-pom.mokre
61,0 m?2 61,000
RAZEM 61,000
52|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m?2
d.1.3|2011-04 wych - dodatek za drugg warstwe ptyt
poz.51 m2 61,000
RAZEM 61,000
53 Oktadziny z ptyt hpl nascianach i sufitach zgod.z dok.tech. m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
138,00 m?2 138,000
RAZEM 138,000
54 Oktadziny z ptyt cementowo-wiékniowych na stropach, na rusztach metalo- m?2
d.1.3|analiza indy- |wych
widualna
77,02 m?2 77,020
RAZEM 77,020
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome gr.12 cm z m2
d.1.3/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.54 m2 77,020
RAZEM 77,020
56|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy fizeliny na $cianach m?2
d.1.3/2612-06
49,05+21 m?2 70,050
RAZEM 70,050
57 |KNR 2-02 Gruntowanie m?2
d.1.3/0602-01
poz.56 m2 70,050
RAZEM 70,050
58|KNR 0-28 Malowanie farbg zgodnie z dok.tech. m?2
d.1.3/2630-05
poz.57 m2 70,050
RAZEM 70,050
59|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi gr.8 cm - przyklejenie  |m?2
d.1.3|2612-01 ptyt styropianowych do $cian
134,1 m?2 134,100
RAZEM 134,100
60|KNR 2-02 Oktadziny stupéw ptytami granitowymi m?2
d.1.3/2106-01
9931-38
48,00 m?2 48,000
RAZEM 48,000
61|KNR 0-14 Obudowa stupéw ptytami ognoochronnymi m?2
d.1.3/2011-01
69,0 m?2 69,000
RAZEM 69,000
62 Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;j m?2
d.1.3|analiza indy-
widualna
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TEATR FOYER KOSZT_WYKONCZENIE

OBMIAR

Andrzej Gandecki
tel: +48 601 150 217

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
63|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych(ptytki ceramiczne) uktadane na klej |m2
d.1.3{1118-07 metodg kombinowang
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
64| KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm uktadane na klej z ptytek ceramicznych m
d.1.3{1120-03
69,0 m 69,000
RAZEM 69,000
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowej grubosci 40 mm zatarte na m?2
d.1.3/1102-02 gtadko
1102-03
488,00 m?2 488,000
RAZEM 488,000
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowej grubosci 50 mm zatarte na m?2
d.1.3/1102-02 gtadko
1102-03
poz.62 m2 50,000
RAZEM 50,000
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr.8 cm poziome na|m?2
d.1.3|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.65+poz.62 m2 538,000
RAZEM 538,000
68| KNR 2-02 Izolacje z folii seperacyjnej PE 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.3/0616-01 Krotnosé = 3
poz.65+poz.62 m2 538,000
RAZEM 538,000
69|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujacy m?2
d.1.3{1130-01
488,0 m?2 488,000
RAZEM 488,000
70|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze -szlichta wyréwnawcza 0,5 cm m2
d.1.3/1130-02
poz.69 m2 488,000
RAZEM 488,000
71|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin N2 z oblistwowaniem m?2
d.1.3]1123-02
poz.70-360,00 m?2 128,000
RAZEM 128,000
71''KNR 2-02 Posadzki kamienne petne grubosci 3 cm z elementéw prostokatnych m2
d.1.3]2111-01
9931-66
360,00 m?2 360,000
RAZEM 360,000
7" Cokoliki z listwy alumieniowej m
d.1.3|analiza indy-
widualna
39,50 m 39,500
RAZEM 39,500
72 Dostawa i montaz desek scenicznych m?2
d.1.3|analiza indy-
widualna
585,00 m?2 585,000
RAZEM 585,000
73 Obsadzenie wycieraczek systemowych m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
85,00 m?2 85,000
RAZEM 85,000
74|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt wygtuszajgcych na suficie m?2
d.1.3]2011-03
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
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TEATR FOYER KOSZT_WYKONCZENIE OBMIAR Andrzej Gandecki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na klej metodg kombinowang m?2
d.1.3/0829-07
194,00 m?2 194,000
RAZEM 194,000
1.4 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOYER - | PIETRO
76 Zabespieczenie otworow konstrukcji budynku przd warunkami atmosferyczny- |kpl.
d.1.4|analiza indy- [mi
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77 Wykonanie balustrady zabespieczajgce;j kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw A M24 m?2
d.1.4/0104-02
16,4 m?2 16,400
RAZEM 16,400
79|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw M18 m2
d.1.4/0104-01
37,50 m?2 37,500
RAZEM 37,500
80|KNR 2-02 Oktadziny stupéw ptytami granitowymi m?2
d.1.4/2106-01
9931-38
70,4 m?2 70,400
RAZEM 70,400
81|KNR 0-14 Obudowa stupéw ptytami ognoochronnymi m?2
d.1.4/2011-01
118,00 m?2 118,000
RAZEM 118,000

82|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkb+gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.4/2010-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
67,55 m?2 67,550

RAZEM 67,550

83|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych  |m?2
d.1.4/2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
26,25 m?2 26,250

RAZEM 26,250

84|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m?2
d.1.4/2010-10 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
67,00 m?2 67,000

RAZEM 67,000

85|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkb z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m?2
d.1.4/2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
18,75 m?2 18,750

RAZEM 18,750

86|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkb z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
d.1.4/2010-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
28,0 m?2 28,000

RAZEM 28,000

87|KNR 0-14 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, 2x |m?2
d.1.4|2012-02 ptyta 6 mm

87,5 m?2 87,500
RAZEM 87,500
88|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi na klej metodg kombinowang m2
d.1.4/0829-07
218,00 m?2 218,000
RAZEM 218,000
89 Obtozenie ptyt ptatkami szlagmetalu zgodnie z dok.tech. m?2
d.1.4|analiza indy-
widualna
87,5 m?2 87,500
RAZEM 87,500

90|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.1.4/0806-01

70,30 m?2 70,300

RAZEM 70,300
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91|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkdw tynkéw tynkéw na Scianach i sufitach m?2
d.1.4/0711-03
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi gr.8 cm - przyklejenie  |m?2
d.1.4|2612-01 ptyt styropianowych do $cian
2141 m?2 214,100
RAZEM 214,100
93|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt wygtuszajgcych na suficie m?2
d.1.4/2011-03
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
94 Tynk akustyczny zgod.z dok.tech. m2
d.1.4|analiza indy-
widualna
99,4 m?2 99,400
RAZEM 99,400
95|KNR 2-02 Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-  |m?2
d.1.4|2011-01 wych;-pom.mokre
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
96| KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1.4/2011-04 wych - dodatek za drugg warstwe ptyt
110,00 m?2 110,000
RAZEM 110,000
97 Sufit akustyczny zgod.z dok.tech. m?2
d.1.4|analiza indy-
widualna
351,00-125 m?2 226,000
RAZEM 226,000
98|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.1.4/2007-03 kéw metalowych na stropach
84,00 m?2 84,000
RAZEM 84,000
99|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1.4/2006-04 stropach na rusztach
Krotnos¢ = 2
poz.98 m2 84,000
RAZEM 84,000
100 Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;j m2
d.1.4|analiza indy-
widualna
14,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
101|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowej grubosci 30 mm zatarte na m?2
d.1.4/1102-02 gtadko
1102-03
110,0 m?2 110,000
RAZEM 110,000
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowej grubosci 40 mm zatarte na m?2
d.1.4/1102-02 gtadko
1102-03
430,0 m?2 430,000
RAZEM 430,000
103|KNR 2-02 Izolacje z folii seperacyjnej PE 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.4/0616-01 Krotnos¢ = 2
poz.101+430,0 m?2 540,000
RAZEM 540,000
104|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych(ptytki ceramiczne) uktadane na klej |m2
d.1.4/1118-07 metodg kombinowang
poz.101+22,5 m2 132,500
RAZEM 132,500
105|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm ukfadane na klej z ptytek ceramicznych m
d.1.4{1120-03
87,0 m 87,000
RAZEM 87,000
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10 Renowacja istniejacego lastryka m?2
d.1.4|analiza indy-
widualna
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
107|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - Srodek gruntujgcy m2
d.1.4/1130-01
416,00 m?2 416,000
RAZEM 416,000
108 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze -szlichta wyréwnawcza 0,5 cm m?2
d.1.4/1130-02
poz.107 m?2 416,000
RAZEM 416,000
109|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin N2 z oblistwowaniem m2
d.1.4/1123-02
poz.108 m2 416,000
RAZEM 416,000
110|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy fizeliny na $cianach m?2
d.1.4/2612-06
459,3+21+49,05 m?2 529,350
RAZEM 529,350
111|KNR 2-02 Gruntowanie - dodatek za kazde dalsze malowanie m?2
d.1.4/1505-02
poz.110 m2 529,350
RAZEM 529,350
112|KNR 0-28 Malowanie farbg 2X m?2
d.1.4/2630-05
poz.111 m2 529,350
RAZEM 529,350
1.5 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOYER - Il PIETRO
113|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkb+gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.5/2010-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
35,88 m?2 35,880
RAZEM 35,880
114|KNR 0-14 Scianki dzialowe gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych  |m?2
d.1.5/2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
11,50 m?2 11,500
RAZEM 11,500
115|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkbi z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m2
d.1.5/2010-10 pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
18,4 m?2 18,400
RAZEM 18,400
116|KNR 0-14 Scianki dzialowe gkb z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m2
d.1.5/2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
182,85 m?2 182,850
RAZEM 182,850
117|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi gr.8 cm - przyklejenie  |m?2
d.1.5/2612-01 ptyt styropianowych do $cian
101,2 m?2 101,200
RAZEM 101,200
118 Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;j m?2
d.1.5|analiza indy-
widualna
180,0 m?2 180,000
RAZEM 180,000
119|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - Srodek gruntujgcy m2
d.1.5{1130-01
51,0 m?2 51,000
RAZEM 51,000
120|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze -szlichta wyréwnawcza 0,5 cm m?2
d.1.5/1130-02
poz.119 m?2 51,000
RAZEM 51,000
121|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin N1 z oblistwowaniem m2
d.1.5{1123-02
poz.119 m2 51,000
RAZEM 51,000
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12 Renowacja istniejacego lastryka m?2
d.1.5|analiza indy-
widualna
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
123|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z jastrychu cementowej grubosci 40 mm zatarte na m2
d.1.5/1102-02 gtadko
1102-03
231,0 m?2 231,000
RAZEM 231,000
124|KNR 2-02 Izolacje z folii seperacyjnej PE 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1.5/0616-01 Krotnos¢ = 2
poz.123 m2 231,000
RAZEM 231,000
125|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy fizeliny na $cianach m?2
d.1.5/2612-06
880+49,05 m?2 929,050
RAZEM 929,050
126|KNR 2-02 Gruntowanie - dodatek za kazde dalsze malowanie m?2
d.1.5/1505-02
poz.125 m2 929,050
RAZEM 929,050
127|KNR 0-28 Malowanie farbg 2X m?2
d.1.5/2630-05
poz.126 m2 929,050
RAZEM 929,050
128|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m?2
d.1.5/0829-11
147,20 m?2 147,200
RAZEM 147,200
1.6 ROBOTY BUDOWLANE - TEATR FOYER - lll PIETRO
129|KNR 0-14 Scianki dziatowe gkb z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m2
d.1.6/2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
130|KNR 2-02 Scianki dziatowe gkb z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.6/2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
131|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej pionowe z filcéw na su- |[m?2
d.1.6{0613-05 cho
75,00 m?2 75,000
RAZEM 75,000
132|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi gr.8 cm - przyklejenie  |m?2
d.1.6/2612-01 ptyt styropianowych do $cian
145,0 m?2 145,000
RAZEM 145,000
133 Renowacja istniejacego lastryka m?2
d.1.6|analiza indy-
widualna
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
134 Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowe;j m2
d.1.6|analiza indy-
widualna
164,00 m?2 164,000
RAZEM 164,000
135|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy fizeliny na $cianach m?2
d.1.6/2612-06
960,0 m?2 960,000
RAZEM 960,000
136|KNR 2-02 Gruntowanie - dodatek za kazde dalsze malowanie m?2
d.1.6{1505-02
poz.135 m2 960,000
RAZEM 960,000
137|KNR 0-28 Malowanie farbg 2X m?2
d.1.6/2630-05
poz.136 m2 960,000
RAZEM 960,000
1.7 ROBOTY BUDOWLANE - SLUSARKA
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138|KNR 2-02 Balustrady stalowe m
d.1.7{1208-01
183,00 m 183,000
RAZEM 183,000
139|KNR 2-02 Balustrady catoszklane m
d.1.7{1208-01
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
140 Demontaz istniejgcej fasady + montaz fasady zgodnie z dok.tech. m?2
d.1.7|analiza indy-
widualna
313,00 m?2 313,000
RAZEM 313,000
141 Demontaz istniejgcych przeszklen parteru + montaz nowych przeszklen zgod- |m?2
d.1.7|analiza indy- |nie z dok.tech.
widualna
154,0 m?2 154,000
RAZEM 154,000
142|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych- okno kasowe m?2
d.1.7{1024-03
1,85 m?2 1,850
RAZEM 1,850
143|KNR 0-19 Montaz scianki al.mobilnej m2
d.1.7{1024-11
20,40 m?2 20,400
RAZEM 20,400
144|KNR 0-15 Osadzenie klap oddymiajgcych szt
d.1.7|0526-02-ana-
logia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2 ROBOTY BUDOWLANE - SLUSARKA DRZWIOWA
145|KNR 2-02 Drzwi stalowe - D23,D24, m?2
d.2|1203-02
1,04*2,05*3 m?2 6,396
RAZEM 6,396
146 Drzwi stalowe D23 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
147 Drzwi stalowe D24 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe D33,D34,D35,D36,D37 zgodnie z dok.tech m2
d.2(1204-05
1,36*2,05*2+1,04*2,05+1,44*2,19+1,04*2,05*2 m?2 15,126
RAZEM 15,126
149 Drzwi stalowe D33 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
150 Drzwi stalowe D34 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151 Drzwi stalowe D35 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152 Drzwi stalowe D36 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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153 Drzwi stalowe D37 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane jednoskrzydiowe m2
d.2|1027-02 D2,D3,D4,D5,06,D07,D08,09,010,012,D13,D014,D15,D16,D17,D20,D21
1,12,2°10+1,02*2,2*7+1,4*2,9*2+1,42*2,4*2+1,14*2,13*4+1,12*2,22*4+1,02* |m2 138,314
2,18*22+1,7*2,19%4
RAZEM 138,314
155 Drzwi drewniane D6 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
156 Drzwi drewniane D14 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
157 Drzwi drewniane D16 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
158 Drzwi drewniane D17 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
159 Drzwi drewniane D20 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
160 Drzwi drewniane D21 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
161 Drzwi drewniane D10 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
162 Drzwi drewniane D12 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
163 Drzwi drewniane D8 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
164 Drzwi drewniane D7 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
165 Drzwi drewniane D2 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
166 Drzwi drewniane D4 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
167 Drzwi drewniane D3 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
-13-
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16 Drzwi drewniane D5 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
169 Drzwi drewniane D9 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
170 Drzwi drewniane D13 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171 Drzwi drewniane D15 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
172 Drzwi al.przeszklone automatyczne DS1 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
173 Drzwi al.przeszklone automatyczne DS2 zgod.z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
174 Dostawa i montaz drzwi D1 zgodnie z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
175|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydiowe 1V.D017, 1V.D018, IV.D019,zgodnie z dok.tech. m?2
d.2|1027-02
1,65*2,10*3 m?2 10,395
RAZEM 10,395
176 Dostawa drzwi  1V.D017, IV.D018, IV.D019, kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
177|KNR-W 2-02 |Drzwi  jednoskrzydtowe p.poz 1V.D318 zgodnie z dok.tech. m2
d.2{1027-02-ana-
logia
1,1*2,1*1 m?2 2,310
RAZEM 2,310
178 Dostawa drzwi p.poz 1V314,1V.D318 zgodnie z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
179|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe 1V.D008, 1V.D301, 1V.D304, 1V.D313,1V. |m2
d.2|1203-02-ana-|D-101,IV.D-104, IV.D-105,IV.D-106,IV.D-108,IV.D-110,IV.D-111,IV.D-114, V.
logia D-115,1V.D-119,IV.D-124,1V.D-201. zgodnie z dok.tech.
1,1*2,10*16 m?2 36,960
RAZEM 36,960
180 Dostawa drzwi stalowych jednoskrzydtowych 1V.D008, 1V.D301, 1V.D304, IV. |kpl.
d.2|analiza indy- |D313,IV.D-101,IV.D-104, IV.D-105,IV.D-106,IV.D-108,IV.D-110,IV.D-111,IV.D-
widualna 114, IV.D-115,IV.D-119,IV.D-124,IV.D-201. zgodnie z dok.tech.
16,00 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
181|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe IVD-109 zgodnie z dok.tech. m2
d.2(1203-02-ana-
logia
1,85*2,10*1 m?2 3,885
RAZEM 3,885
182 Dostawa drzwi stalowych dwuskrzydtowe [VD-109. zgodnie z dok.tech. kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
183|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednoskrzydtowe 1VD-113, IVD-116, IVD-117, |m2
d.2|1204-05-ana-|IVD-118,zgodnie z dok.tech.
logia
1,1*2,10%*4 m?2 9,240
RAZEM 9,240
184 Dostawa drzwi stalowych przeciwpozarowe jednoskrzydtowe IVD-113, IVD- kpl.
d.2|analiza indy- | 116, IVD-117, IVD-118,zgodnie z dok.tech.
widualna
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
185|KNR-W 2-02 |Bramy z o$cieznicg petne stalowe-BR PPOZ zgodnie z dok.tech. kpl.
d.2{1205-01-ana-
logia
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
186|KNR-W 2-02 |Kurtyna stalowa zgodnie z dok.tech. m2
d.2{1205-01-ana-
logia
75,90 m?2 75,900
RAZEM 75,900
3 ROBOTY BUDOWLANE - DACH
187|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym z zagrunto- |m2
d.3/0527-01 waniem podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej -
jedna warstwa
550,0+280 m?2 830,000
RAZEM 830,000
188|KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na-|m?2
d.3|0527-02 stepna warstwa
poz.187 m2 830,000
RAZEM 830,000
189|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.30 cm poziome z m?2
d.3/0613-03 ptyt uktadanych na sucho
poz.187 m?2 830,000
RAZEM 830,000
190|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.187 m2 830,000
RAZEM 830,000
191|KNR 2-02 Wykonanie paroizolacji m?2
d.3/0616-01
poz.187 m?2 830,000
RAZEM 830,000
192 Wykonanie zabudowy z zaluzji na dachu m2
d.3|analiza indy-
widualna
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
4 WINDY
193 Dostawa i montaz windy kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 OSWIETLENIE DEKORACYJNE
194 Dostawa i montaz zyrandoli z systemem opuszczania szt
d.5|analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6 BIALY MONTAZ
195|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami w zabudowie kpl.
d.6/0224-03
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
196|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.6/0221-02
22+2 szt. 24,000
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RAZEM 24,000
197 |KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.6|0225-02
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
198|KNR 2-15 Baterie umywalkowe szt.
d.6/0115-01
poz.196 szt. 24,000
RAZEM 24,000
199 Montaz przegréd miedzy pisuarami szt
d.6|analiza indy-
widualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
200 Montaz blatéw umywalkowych na podkonstrukcji stalowej szt
d.6|analiza indy-
widualna
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
7 ROZPAKOWYWANIE TERMOSOW
201 Umywalka z wytgcznikiem kolanowym oraz baterig kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202 Stot ze zlewem 1-komorowym /P/ z potka kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203 Bateria zlewozmywakowa kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 KUCHNIA REGENERACYJNA
204 Basen 1-komorowy kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
205 Bateria prysznicowa z wylewka ze zmiejszonym przeptywem wody 5,6 I/min kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206 Umywalka z wytgcznikiem kolanowym oraz baterig kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 ZMYWALNIA NACZYN | WOZKOW
207 Stot zatadowcezy ze zlewem 1-komorowym kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
208 Bateria gastronomiczna stojgca z wylewka i spryskiwaczem, przeptyw 2,46/ kpl.
d.9|analiza indy- |min.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
209 Zmywarka kapturowa kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210 Umywalka z wytgcznikiem kolanowym oraz baterig kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 BUFET
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211 Zabudowa stolarska z miejscem na szafy chtodnicze, zlewy, umywalki kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212 Umywalka w zabudowei stolarskiej kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
213 Zlew w zabudowie stolarskiej kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
214 Stacja barmanska w wykonaniu ze stali nierdz. z 2 zlewami, z deskg i zrzutem |kpl.
d.10|analiza indy- |na odpady, z wanng na |6d z miejscem na dwie safy chtodnicze
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
215 Zmywarka podblatowa kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1 ZAPLECZE BUFETU
216 Zabudowa stolarska z miejscem na szafy chtodnicze, zlewy, umywalki kpl.
d.11|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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