KOSZTORYS OFERTOWY 
Rozbudowa drogi gminnej G230908W relacji Windyki – Wieczfnia Kościelna 

	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
	Km
	5,00
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 26-35 cm  wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę
	Szt.
	1,00
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 36-45 cm  wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę
	Szt.
	5,00
	
	

	1.4.
	01.02.01.


	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy 

drzew 66-75 cm  wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę
	Szt.
	2,00
	
	

	1.5.
	01.01.02.
	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę 
	m2
	11000,00
	
	

	1.6.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	1650,00
	
	

	1.7.
	01.02.04.

	Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi   
	m2
	27,00
	
	

	1.8.
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy betonowej (podbudowa pod nawierzchnia z kostki na zjazdach) gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok 
	m2
	115,50
	
	

	1.9.
	01.02.04.

05.03.11.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 12 cm przez frezowanie ze złożeniem frezowizny na hałdę i przekazanie Inwestorowi       
	m2
	412,00
	
	

	1.10.
	01.02.04.

05.03.11.
	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4  cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem  na plac składowy Zamawiającego na odległość do 10 km       

Odcinek od km 2+230,00 do km 2+600,00 
	m2
	1369,00
	
	

	1.11.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę  i odwozem na odległość do 10 km    
	m2
	412,00
	
	

	1.12.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów sieci wodociągowej 
	Szt.
	8,00
	
	

	1.13.
	01.02.04.


	Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg   
	ton 
	653,96
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  – ROBOTY ZIEMNE 

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odkład na odległość do 10 km  Koryto głębokości 35 cm 
	m3
	447,51
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45232452-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	3.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnię chłonną i studnie ściekowe  
	m3
	53,64
	
	

	3.2.
	03.04.01.
	Budowa studni chłonnej z kręgów  żelbetonowych (gotowych elementów prefabrykowanych) o średnicy 1200 mm z wypełnieniem studni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 - 0,63 mm włazem kanałowym żeliwnym      
	Szt.
	3,00
	
	

	3.3.
	03.02.01.
	Budowa studni ściekowych z żelbetonowych WIPRO o średnicy 500 mm z wpustem żeliwnym      
	Szt.
	3,00
	
	

	3.4.
	03.02.01.
	Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PCV o średnicy 200 mm       
	m
	6,00
	
	

	3.5.
	03.02.01.
	Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami gr. 30 cm  
	m3
	4,80
	
	

	3.6.
	06.02.01.


	Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur  z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki  
	m
	10,00
	
	

	3.7.
	06.02.01.


	Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych 
	Szt.
	2,00
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	4.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach i mijankach 
	m2
	1278,60
	
	

	4.2.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach i mijankach     
	m2
	1278,60
	
	

	4.3.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach i mijankach    
	m2
	1278,60
	
	

	4.4.
	04.03.01.


	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na drodze głównej, na poszerzeniu  i mijankach  
	m2
	836,20
	
	

	4.5.
	05.03.26
	Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką wstępnie przesączona asfaltem o nośności 120 kN/m  
	m2
	1369,00
	
	

	4.6.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej nawierzchni    
	m2
	14360,10
	
	

	4.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego  
	m2
	14360,10
	
	

	4.8.
	06.03.01.


	Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm  stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm
	m2
	11370,50
	
	

	4.9.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach     
	m2
	2112,00
	
	

	4.10.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na zjazdach    
	m2
	1931,50
	
	

	4.11.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego  na zjazdach  
	m2
	412,50
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	5.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 5 cm   
	m2
	14387,00
	
	

	5.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm    
	m2
	14080,10
	
	

	5.3.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 5 cm na zjazdach  
	m2
	440,00 
	
	

	5.4.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm na zjazdach   
	m2
	366,50
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	6.1.
	07.01.02.

01.02.04.
	Demontaż istniejącego oznakowania pionowego 
	Szt.
	13,00
	
	

	6.2.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	44,00
	
	

	6.3.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A  

b. Znaki typu B

c. Znaki typu D.

d. Znaki typ D42/D43

e. Znaki typu E17a.

f. Znaki typu E18a

g. Znaki typu E4 

h. Tabliczki typu T (T1, T4,T6b )  
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
	7,00

13,00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

9,00
	
	

	6.4.
	07.06.06.
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka energochłonna typu U-14a N2W3A;
	m
	104,00
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

	7.1.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą    
	m
	49,50
	
	

	7.2.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	
3,26
	
	

	7.3.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
	m
	30,00
	
	

	7.4.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	1,98
	
	

	7.5.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów 
	m
	16,00
	
	

	7.6.
	08.01.01.


	Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	0,96
	
	

	7.7.
	04.01.01.
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i wjazdów   
	m2
	115,00
	
	

	7.8.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik    
	m2
	95,50
	
	

	7.9.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik     
	m2
	95,50
	
	

	7.10.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	95,50
	
	

	7.11.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem
	m
	70,00
	
	

	7.12.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże  z betonu klasy C12/15
	m3
	2,10
	
	

	7.13.
	04.02.01.


	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy  gr. 20 cm 
	m2
	19,50
	
	

	7.14.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy do posesji  
	m2
	19,50
	
	

	7.15.
	08.04.01.


	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	19,50
	
	

	RAZEM
	

	RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT
	

	PODATEK VAT
	%
	23,00
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT
	


