



Katowice, 12.10.2023 r.

WK.2816.34-WD/TP/230907/1.2023.JCIC.17145.23

WSZYSCY WYKONAWCY

**DOTYCZY: WD/TP/230907/1
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH POLEGAJĄCE NA WYKONYWANIU ROBÓT
BUDOWLANYCH, ZIMOWEGO UTRZYMANIA ORAZ PIELĘGNACJI I UTRZYMANIA ZIELENI
Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI:**

CZĘŚĆ A

POWIAT CIESZYŃSKI I BIELSKI DW 937, DW 938, DW 941, DW 942, DW 943, DW 944

CZĘŚĆ B

POWIAT MIKOŁOWSKI DW 926, DW 927,

CZĘŚĆ C

POWIAT WODZISŁAWSKI DW 930, DW 932, DW 933, DW 936, DW 937

CZĘŚĆ D

POWIAT ŻYWIECKI DW 781, DW 942, DW 945, DW 946, DW 948.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że zgodnie z art. 271 ustawy PZP dokonuje zmiany SWZ w zakresie:

- pkt. 6 SWZ tj.,: terminu wykonania zamówienia;
- zapisu projektowanych postanowień Umowy § 3;
- zapisu projektowanych postanowień Umowy § 5 ust. 3;
- pkt. 3 Formularza Ofertowego;
- pkt. 29.4. b) SWZ.

Wobec powyższego zapisy SWZ otrzymują brzmienie:

• **pkt. 6 SWZ:**

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie: **od dnia podpisania Umowy do dnia 31.05.2024 r. – dla każdej części: (A, B, C, D).**

Obecnie podpisane Umowy (roboty powtórzeniowe) dotyczące bieżącego utrzymania dotyczą okresu do 15.12.2023 r. w związku z powyższym istnieje konieczność zachowania ciągłości bieżącego utrzymania na w/w powiatach do maja 2024 r.

- **pkt. 29.4. b) SWZ** Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak byprzed **godz. 08:00 dnia 20.10.2023 r.** oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego
- **pkt. 3 Formularza Ofertowego** zgodnie ze zmianą SWZ. W załączeniu nowe obowiązujące Formularze Ofertowe.
- **§ 3 Umowy**

Wszystkie roboty/usługi wynikające z niniejszej Umowy Wykonawca wykona w terminie: **od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem nie dłużej niż 31.05.2024 r.**

• **§ 5 ust. 3 Umowy**

Rozliczenie robót, wskazanych w ust. 2, będzie dokonywane z Kwoty Tymczasowej określonej w Kosztorysie Ofertowym branża: roboty budowlane i utrzymaniowe dla każdej z Części.

W ramach Kwoty Tymczasowej wykonywane będą:

- a) roboty nieuwjęte w przedmiarze, a konieczne / niezbędne do wykonania w celu prawidłowego utrzymania drogi,
- b) zakresy robót, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarem robót, a faktyczną ilością wynikającą z obmiaru.

Wszystkie powyższe roboty podlegają akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia terminy określone w SWZ:

1. **TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 23.10.2023 R. GODZ.: 08:00**
2. **TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 23.10.2023 R. GODZ.: 08:05**
3. **TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 23.10.2023 R. GODZ.: 08:00**
4. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 21.11.2023 R.**

Otrzymują:

adresat: STRONA INTERNETOWA <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice>

Opracowała: Justyna Cichocka