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INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBÓT

Roboty powinny być prowadzone w oparciu o ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej
oraz projekt budowlany i wykonawczy. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od
Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt
w terenie i sprawdzić zgodność projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości należy natychmiast
powiadomić  Projektanta.

Rysunki, przedmiary robót, specyfikacje techniczne i część opisowa są dokumentami wzajemnie się
uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach,
a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek
z elementów dokumentacji należy zgłosić to Projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia

problemu.
 Roboty w pasie drogowym należy prowadzić w oparciu o zatwierdzoną tymczasową organizację ruchu. Projekt
stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczną, projektem organizacji ruchu i projektami
branżowymi. W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy nie dopuścić do naruszenia naturalnego stanu gruntów
poniżej posadowienia obiektu (naruszenie naturalnej struktury gruntu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany gruntu).
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ST–01 – SPECYFIKACJA – CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji – Telekomunikacja
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

rozbudową drogi gminnej nr 560819K – ul. Słoneczna w Wieliczce.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST kod CPV

• roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telef. I ciągów komunikacyjnych 45232300-5
• kod pomocniczy
• roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45231600-1
• roboty na placu budowy 45113000-2
• instalowanie infrastruktury kablowej 45314200-3

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową.

ST-01,ST-02 i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodne z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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ST–02 – SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA – PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH I LINII
NAPOWIETRZNEJ

1.Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych objętych niniejszym kontraktem.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
przebudowy linii  telekomunikacyjnej napowietrznej.

W zakres tych robót wchodzą:
• wykonanie wykopu pod słupy
• montaż kabli
• wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli
• zabezpieczenie kabli
• ochrona linii kablowych
• znakowanie kabli
• badania i pomiary kabli

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami

podanymi w STWiORB 01,02. „Wymagania ogólne”.
1.4.1. Podbudowa słupowa – budowa słupów dla zawieszenia kabli napowietrznych  telekomunikacyjnych
1.4.2. Słup pojedynczy  - słup żelbetowy  pojedynczy
1.4.3. Słup bliźniak – dwa słupy żelbetowe skręcone śrubami, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie dla kabli.
1.4.4.  Rodzaje kabli zastosowane w projekcie.
-XzTKMXpw Telekomunikacyjny/T/ kabel/K/ miejscowy/M/,samonośny/n/ pęczkowy ,o izolacji z polietylenu piankowego
z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu /Xp/ ,o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową/Xz/
,wypełniony/w/.
-XzTKMXpwn Telekomunikacyjny/T/ kabel/K/ miejscowy/M/ pęczkowy ,o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub
dwiema warstwami z polietylenu /Xp/ ,o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową/Xz/ ,wypełniony/w/.
1.4.5. Przykład oznaczenia
a) kabla rodzaju  XzTKMXpwn 3x2x0,5 ,o średnicy żył 0,6 mm,do podwieszania na podbudowie słupowej
1.4.6. Żyły robocze
Żyły powinny być wykonane z drutów miedzianych miękich ,natomiast żyły uziemiające z drutów miedzianych miękich
ocynkowanych .Własności drutów miedzianych powinny być zgodne z PN-83/T-90150.
Żyły bimetalowe stalowo- miedziane powinny być z drutów o rezystancji niewiększej niż 0,058 Ω
1.4.7.Izolacja żył roboczych 
Izolacja powinna być wykonana z polietylenu stabilizowanego jednolitego lub piankowego .Polietylen bazowy powinien
być małej ,średniej lub dużej gęstości.
1.4.8. Linia rozdzielcza
Część linii dostępowej zawarta pomiędzy szafą kablową ,a puszką (skrzynką) abonencką w budynku, lub na słupie
telefonicznym.
1.4.9. Linia (kablowa) instalacyjna (kabel instalacyjny)
Linia łącząca puszkę kablową (skrzynkę ,słupek, szafkę) ze stacją abonencką
1.4.10. Sieć abonencka
Część sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do stacji abonenckiej.
1.4.11. Obudowa zakończenia kablowego 
Szafka, skrzynka, puszka, słupek, mieszczące w sobie w sobie zakończenia (łączówki ,głowice) kablowe
1.4.12. Długość trasowa  linii kablowej lub jej odcinka
Długość przebiegu trasy linii lub jej odcinka mierzona wzdłuż i równolegle do ułożonego kabla ,bez uwzględniania
falowania i zapasów kabla.  
1.4.13. Długość elektryczna linii kablowej lub jej odcinka
Rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania ,zapasów i długości włączonych zespołów
wydłużających (w liniach pupinizacyjnych )
1.4.14. Rezystancja toru rezystancja pętli 
Rezystancja jednostkowa toru, wyrażona w omach na kilometr ,pomnożona przez długość elektryczną linii kablowej
,wyrażoną w kilometrach. Dla linii zestawionej wzdłużnie z odcinków linii o różnych torach ,rezystancję toru oblicza się
jako sumę arytmetyczną rezystancji poszczególnych odcinków linii. 
1.4.15. Tłumienność (falowa lub głośności) toru
Jednostkowa tłumienność (falowa lub głośności) toru, wyrażona w decybelach na kilometr, pomnożona    
przez długość elektryczną linii kablowej, wyrażoną w kilometrach .Dla linii zestawionej wzdłużnie 
z kabli o różnych torach tłumienności toru oblicza się jako sumę arytmetyczną tłumienności poszczególnych odcinków
linii, bez uwzględnienia dodatkowej niewielkiej tłumienności wynikającej z niedopasowania falowego poszczególnych
odcinków linii.  
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1.4.16. Łączówka kablowa
Izolacyjny korpus (listwa) umożliwiający uporządkowanie połączeń określonej przy żyłach kablowych ,oraz wzajemne
odizolowanie połączeń.
1.4.17. Skrzynka kablowa, słupowa
Obudowa kołpakowa lub z drzwiczkami , z umieszczoną wewnątrz konstrukcją wsporczą dla zakończeń kablowych
,urządzeń zabezpieczających i ewent. urządzeń dopasowujących przeznaczona do mocowania na słupie linii
naziemnej ,albo na zewnętrznej ścianie budynku.
1.4.18.System uziemiający (sieć uziemiająca ,uziemienie) obiektu telekomunikacyjnego 
Układ składający się z uziomów przewodów uziomowych oraz z przewodów uziemiających zbiorczych i  indywidualnych.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w projekcie.
2.2. Materiały podstawowe dla zrealizowania budowy

Do budowy będą użyte takie materiały jak rury , kable , słupy
2.3. Składowanie materiałów na budowie

• kable dostarczane są na bębnach
• bębny z kablami należy na placu budowy umieścić na utwardzonym podłożu, na krawędziach tarcz (pionowo)

lub na tarczach (płasko).
• bębny określone są w normie PN-91/0-79353
• materiały taki jak złącza, osłony złącz, zasobniki złączowe można składować w przeznaczonych na ten cel

zamykanych i suchych pomieszczeniach.
• rury mogą być składowane w miejscach nie narażonych na wpływy atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
• słupy można składać w dowolnym miejscu

2.4. Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancji i protokołami odbioru

technicznego. Dostarczone na budowę materiały należy sprawdzić po względem kompletności i zgodności z danymi
producenta. Przeprowadzić oględziny materiałów dostarczonych na budowę. W razie stwierdzenia wad lub powstania
wątpliwości odnośnie jakości ich wykonania, materiały te przed wbudowaniem poddać badaniom określonym przez
inżyniera (dozór techniczny), robót.
3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy linii telekomunikacyjnej kablowej zastosuje sprzęt

gwarantujący właściwą jakość robót:
• samochód skrzyniowy
• samochód samowyładowczy
• samochód dostawczy
• przyczepa do przewozu kabli
• przyczepa dłużycowa
• sprężarki powietrzne spalinowe
• wciągarka mechaniczna z systemem prowadnic
• wciągarka ręczna
• ubijak spalinowy
• żurawik hydrauliczny
• koparka na podwoziu gąsienicowym
• pługo układacz
• spawarka łukowa
• reflektometr do sprawdzenia ciągłości światłowodów
• zestaw do pomiaru tłumienności optycznej
• ściągarka pokrycia pierwotnego
• przecinarka światłowodu

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje inżynier.
4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń i

trwałych odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okresowymi na rysunkach, specyfikacji i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. W zależności od
zakresu robót wykonawca zastosuje następujące środki transportu:

• samochód skrzyniowy
• samochód samowyładowczy
• samochód dostawczy
• przyczepa dłużycowa

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
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5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące robót .
5.2. Trasowanie

Podstawę wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno być
dokonane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa wykonującego linię kablową.
Należy sprawdzić zgodność trasy z rozwiązaniem przyjętym na rysunkach, sprawdzić czy w terenie nie nastąpiły zmiany
mogące wpłynąć na konieczność zmian na rysunkach.
5.2.1. Wymagania ogólne

Liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z innymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi oraz liczba przejść przez
ściany i stropy powinna być możliwie mała. Prowadzenie kabli przez pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem lub
pożarem powinno być ograniczone do niezbędnych przypadków. 

Instalowane linie powinny być jak najmniej narażone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wpływy
chemiczne i zagrożenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi oraz
oddziaływaniem niebezpiecznym linii elektroenergetycznych i trakcji prądu stałego.

Liczba skrzyżowań i zbliżeń linii z ciekami wodnymi, zbiornikami wodnymi oraz instalacjami melioracyjnymi
powinna być ograniczona.

Odcinki instalacyjne kabli powinny być tak dobrane i ułożone, aby złącza kablowe były usytuowane w
miejscach suchych i zapewniających im trwałe, poziome położenie.
5.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii powinna zawierać wszystkie niezbędne szczegóły według
TP.S.A. T-01. . Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona przez wykonawcę po zakończeniu budowy linii,
w oparciu o inwentaryzację geodezyjną w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. W Szczególności dokumentacja
powinna zawierać dokładne dane o przebiegu linii przez podanie domiarów do trasy linii, studni kablowych, złączy- z
zaznaczeniem tych, które wykonano przy użyciu łączników rozłącznych, zapasów kabli- z podaniem ich długości,
głębokości ułożenia kabla, o ile odbiega ona od normalnej, przyjętej głębokości 1,0 m. dokumentacja powinna być
aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku prowadzenia remontów i przebudowy linii, zmieniających
usytuowanie linii, złączy lub zapasów kabli, powstania wstawek kablowych i nowych złączy. Do zakresu dokumentacji
powykonawczej należeć powinny również wyniki pomiarów wszystkich torów gotowej linii zgodnie z postanowieniami
p.6.3.2. niniejszej ST.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady wykonania kontroli robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w projekcie. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu
badań na budowie w celu wykazania inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z
rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do badania wykonawca powinien
powiadomić inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na piśmie wyniki
badań do akceptacji inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej,
która może kontynuować dopiero po akceptacji odbioru przez inżyniera. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych
powinna odbywać się w obecności przedstawicieli inwestora. Jakość robót musi uzyskać akceptację inwestora.
6.2. Kontrola jakości wykonania budowy  kabli 

Polega na sprawdzeniu zgodnie z poniższymi punktami:
• oględziny
• sprawdzenie materiałów do budowy
• sprawdzenie rodzaju zastosowanych kabli
• sprawdzenie dokumentów homologacji
• sprawdzenie zasad wyboru trasy linii
• sprawdzenie usytuowania linii
• sprawdzenie poprawności oznakowania linii
• sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli pod drogami i ulicami
• sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w przejściach obiektowych
• sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w obrębie rurociągów do przesyłania płynów i gazów
• sprawdzenie poprawności prowadzenia kabli w obrębie linii energetycznych
• sprawdzenie kierunków linii i numeracji linii
• sprawdzenie prawidłowości montażu kabli stacyjnych
• sprawdzenie poprawności wykonania skrzyżowań i zbliżeń

6.3 Badania i pomiary kabli 
6.3.1. Badania wykonywane w trakcie pomiaru i montażu

Wg normy ZN-96/TP.S.A.-027
6.3.1.1. Badania przed pracami instalacyjnymi

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i montażowych na linii kablowej, wszystkie odcinki fabrykacyjne
kabli należy poddać oględzinom zewnętrznym w celu wykrycia uszkodzeń, które mogły powstać podczas transportu lub
przeładunku bębnów. Należy sprawdzić prawidłowość zabezpieczenia końców kabli przed zawilgoceniem i
zabezpieczenia przed uszkodzeniami samych kabli na bębnach, zwracając uwagę także na ewentualne wygięcia kabla
na zbyt małym promieniu. W przypadkach wątpliwych, to znaczy jeśli istnieje podejrzenie o niewłaściwym obchodzeniu
się z kablem przed dostarczeniem go na plac budowy, konieczne jest wykonanie pomiarów takich , jak przy odbiorze
kabli od producenta. Na tym etapie prac konieczne jest ustalenie kolejności instalowania poszczególnych odcinków
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kabli, dla zachowania zgodności z projektem, zarówno co do typów kabli przeznaczonych na odpowiednie odcinki w linii,
jak i co do długości odcinków instalacyjnych. Konieczne jest więc dokonanie alokacji odcinków fabrykacyjnych, a w razie
potrzeby sprawdzenie ich długości i konstrukcji, w celu stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową.
Do badań wykonywanych w trakcie budowy linii należy również kontrola przeprowadzona przez inspektora nadzoru
budowy, dotycząca jakości realizowanych robót, wbudowanych elementów, stosowanych materiałów oraz zgodności
prowadzonych robót z projektem, przepisami technicznymi i umową.
6.3.1.2. Opis badań
6.3.1.3. Oględziny

Należy sprawdzić czy elementy linii odpowiadają tym wymaganiom których spełnienie może być stwierdzone
bez użycia narzędzi i bez demontażu. Dopuszcza się wykonanie wykopów kontrolnych.

Przy oględzinach zaleca się postępować wg następujących zasad:
• dokonać starannego przeglądu jakości i wykonania elementów składowych, przy czym należy zwrócić uwagę

na jakość montażu  sposób dopasowania elementów, sztywność, konstrukcji, uszczelnienia
• sprawdzić zabezpieczenie przed samo-odkręceniem połączeń gwintowych oraz zabezpieczenie przed korozją

elementów z powłokami galwanicznymi i malarskimi
• sprawdzić ułożenie linii w studniach kablowych, w tunelach, na konstrukcjach wsporczych itp.
• sprawdzić sposób wprowadzania linii do komory kablowej, uszczelnienia, zamocowania
• sprawdzić wykonanie odbudowy nawierzchni i uporządkowanie terenu
• sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją oraz czytelność napisów i oznaczeń rozpoznawczych i

informacyjnych, jak również stan i estetykę wykonania elementów i części składowych
• sprawdzić zgodność wykonania i wyposażenia z powykonawczą dokumentacją projektową

6.3.1.4. Sprawdzenie wymiarów
W celu sprawdzenia zgodności z rysunkami należy sprawdzić:

• wymiary gabarytowe elementów lub części składowych linii telekomunikacyjnej
• rozmieszczenie ciągów kablowych na konstrukcjach wsporczych i innych
• domiary poprzeczne i wzdłużne trasy do punktów domiarowych
• głębokość ułożenia rurociągu, rur ochronnych przepustowych, taśmy ostrzegawczej i innych elementów

Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi. Odcinki wymiarowe można uznać za dopuszczalne jeżeli
umożliwiają montaż części składowych i nie będą miały wpływu na prawidłową eksploatację linii 
6.3.1.5. Sprawdzenie materiałów

Sprawdzenie materiałów użytych do budowy linii optotelekomunikacyjnej polega na stwierdzeniu ich zgodności
z wymogami norm lub dokumentów poświadczających zgodność użytych materiałów z wymaganiami rysunków lub
uzgodnionych warunków technicznych. Jakość materiałów powinna być poświadczona atestem lub innym dokumentem
ich dostawców. Dla kabli i osprzętu użytego do budowy linii telekomunikacyjnej powinny być przedstawione aktualne
ważne dokumenty homologacyjne Ministerstwa Łączności.
6.3.1.6. Sprawdzenie poprawności doboru kabli i osprzętu

Sprawdzenie polega na porównaniu zastosowanych kabli i osprzętu z rysunków.
7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w projekcie. Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o
dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy akceptowane przez inżyniera.

Jednostką obmiarową jest 1 km.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,

w jednostkach ustalonych a wycenionym ślepym kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera o zakresie obmierzanych robotach

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione według instrukcji inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
wykonawcy lub innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii
osiowej.

Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m  jako długość pomnożona przez średni przekrój.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót.
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi

na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, soboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym
przez inżyniera przy udziale wykonawcy:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
• odbiorowi częściowemu
• odbiorowi ostatecznemu
• odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót,

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona wyznaczona przez zamawiającego w obecności inżyniera i wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Przy przekazywaniu urządzeń technicznych do eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
zamawiającemu następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli jest sporządzona w
trakcie realizacji umowy

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy) i ewentualnie uzupełniające lub
zamienne recepty i ustalenia techniczne

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
• protokoły z wynikami dokonanych pomiarów, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z SST i ewentualnie PZJ
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie a STWiORB i PZJ
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących
• protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zasadniczym w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robót”.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne

Płatność za realizację należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie
atestów, oględzin i pomiarów sprawdzających.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji ślepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w punkcie 9 ST i w dokumentacji projektowej.

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość urządzeń technicznych.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

• roboty przygotowawcze
• robociznę bezpośrednią (wykonanie robót montażowych i pomiarów)
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem,

montaż i demontaż na stanowisku pracy)
• czyszczenie terenu z odpadków powstałych po montażu i demontażu
• transport zdemontowanych materiałów
• przeprowadzenie prób i badań
• wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją urządzeń
• konserwacja urządzeń w okresie gwarancji
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą:

◦ płace personelu i kierownika budowy
◦ płace pracowników nadzoru i laboratorium
◦ koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie wody energii, budowa dróg

dojazdowych itp.)
◦ koszty dotyczące oznakowania robót
◦ wydatki dotyczące  BHP
◦ usługi obce na rzecz budowy
◦ opłaty za dzierżawę placów i bocznic
◦ ekspertyzy dotyczące wykonanych robót
◦ ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy
◦ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
◦ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w projekcie obejmuje
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
10. Przepisy związane

• ZN-96/TP.S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania
i badania.

• ZN-96/TP.S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania
• ZN-96/TP.S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej

telekomunikacyjnej i energetycznej do 1kV. Wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe .Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne

wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.

Wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania.
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• ZN-96/TP.S.A.-033.Obudowy zakończeń kablowych.  Wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe. Wymagania i badania.
• ZN-96/TP.S.A.-035 Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania
• ZN-96/TP.S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i

urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów i gazów w razie zbliżenia się lib
skrzyżowania, Monitor Polski nr 13, poz.94 (przygotowana już jest nowelizacja zarządzenia).

• Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r w sprawie zasad i warunków budowy linii
telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a
także ustalenia warunkowe, jakim te linie powinny odpowiadać, Monitor Polski nr 13 poz.95.

• Instrukcja TP.S.A. T-01. odbiór  i utrzymanie linii optotelekomunikacyjnych.
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( DZ.U.Nr414 z 1985 r).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U.Nr89 z 1994 r).
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