ul. Brzask 3, 60-369 Poznan /‘(/‘

tel. 61 659 67 01
e-mail: pok1@zkzl.poznan.pl

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Dworkowa 16 w Poznaniu

INWESTOR: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu, ul. Matejki 57

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie hydro- i termoizolacji potudniowo- zachodniej potaci dachu

w budynku mieszkalnym ul. Dworkowa 16 Poznaniu
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WYMAGANIA OGOLNE
1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Remont dachu z cze$ciowg wymiang pokrycia, obrébek blacharskich i ociepleniem, i wykonaniem hydroizolacji
potudniowo-zachodniej potaci budynku mieszkalnego ul. Dworkowa 16 w Poznaniu

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. 60-770 Poznan, ul. Matejki 57.

2) Instytucja finansujgca inwestycje - Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0., 60-770
Poznan, ul. Matejki 57.

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, 61-
841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17.

4) Zarzadzajgcy realizacjg umowy - inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez witasciciela

obiektu ZKZL - Pozna#.
5) Przyszty uzytkownik - najemcy lokali w tym budynku.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia.

Remont dachu z cze$ciowg wymiang pokrycia, obrébek blacharskich i ociepleniem, i wykonaniem hydroizolacji
potudniowo-zachodniej potaci budynku mieszkalnego ul. Dworkowa 16 w Poznaniu

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalne.

Dach dwuspadowy, konstrukcja zelbetowa pokryta dachowka karpiéwka, budynek mieszkalny - Poznan, ul.
Dworkowa 16

1.3.2. Ogolny zakres robot.

Wykonanie remontu dachu z wymiang obrébek blacharskich, ociepleniem potaci, wykonaniem hydroizolacji i
czesciowg wymiang dachéwek w zakresie poprawiajgcym stan techniczny budynku.
ROBOTY DEKARSKIE:

e  Rozbidrka rynien (do ponownego wykorzystania), rur spustowych i obrébek blacharskich

e Zdjecie pokrycia z dachéwki karpiéwki i elementéw drewnianych na catej potaci potudniowo- zachodniej,

od strony ul. Dworkowej

¢ Potozenie warstwy papy lub innej hydroizolacji.

*  Wymiana fat i kontrtat umieszczonych na stropie zelbetowym

e Wykonanie ocieplenia powierzchni dachu ptytami styropianowymi

e Zamontowanie nowych obrébek blacharskich i rur spustowych oraz rynien z odzysku

¢ Ponowne utozenie pokrycia dachu z odzyskanej dachowki.

Uwagal!

Szczegotowy zakres robot okresla przedmiar robot



ul. Brzask 3, 60-369 Poznan / ‘(/ ‘

tel. 61 659 67 01
e-mail: pok1@zkzl.poznan.pl

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

2. WSTEP
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

Remont dachu z czesciowg wymiang pokrycia, obrdobek blacharskich i ociepleniem, i wykonaniem hydroizolacji
potudniowo-zachodniej potaci budynku mieszkalnego ul. Dworkowa 16 w Poznaniu zgodnie z zakresem robodt
przedstawionym w Przedmiarze Robdt. Podstawg opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robdt, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentdw materiatéw budowlanych.

2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt. 2.1

3. Zakres roboét objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogodlne - zawiera ogdlne wymagania dotyczace robdt. Doktadny zakres robdt obejmujg
Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

4. 0godlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Przedmiarem robdt, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg sie do wszystkich
obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa
miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktorych pewng cze$¢ wymieniono
z pkt. 10 ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacje projektowg obejmujgca projekty wiodace
(architekture i konstrukcje) oraz projekty branzowe dot. wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robét, ST i dokumentacija

Przedmiar robdt, Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja projektowa przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Przedmiarze robdt, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Przedmiaru robdét dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z Przedmiarem robdt i ST oraz dokumentacja projektowa.

Dane okreslone w Przedmiarze robdt i w ST oraz dokumentacji uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

b. oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami,

- mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nieuzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas przekraczajacy

poziom dozwolony dla pory nocne;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatne;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt, od
daty rozpoczecia do daty odbioru roboét przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)
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45000000-7 Roboty budowlane

Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca

jego przydatnosé do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne

wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest
wymagane dla wyrobdw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania,
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych
wiasciwosci réznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobdw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktdry powinien zosta¢ zakoriczony wydaniem
certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajgcy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb,
uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane

wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien

zaufania, iz zidentyfikowany wyrdéb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub

wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na witasng

odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z
okreslong Polskag Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z

zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,

rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)

organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze

dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego

obejmuje projekt budowlany, uzupetniony szczegdétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami

technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét budowlanych —

patrz ,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez

wtasciwy organ w sposob uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i

osobach, ktére bedg petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach

protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci

wykonania robot. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na

budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw

dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu — ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metodg montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym

uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora

nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o
zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowane] jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéow finansowych na
pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robot budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne
Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora
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do jego reprezentowania we wszystkich czynno$ciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robét
budowlanych, podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametrow
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektédw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu
ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

- wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania

robét budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

- kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych.
Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej
kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkow oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych swiadczen rzeczowych.
Nadzdr inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektdw budowlanych wyszczegdlnionych w
odpowiednich przepisach albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wiasne;j
inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien byé wykonany w
odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy sg objete
przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiardéw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdécenie rownowagi przyrodniczej przez:
1) racjonalne ksztattowanie Srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na sSrodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementow
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wtasciwego elementdéw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie rowniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbidr ,koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
korncowym?”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakoriczenia robét budowlanych, tgcznie z
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zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

1) wymagajace usuniecia przed zakorczeniem odbioru,

2) zakwalifikowane jako nie dajace sie usunac i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci danych robét,

3) wymagajgce usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkcje techniczne w budownictwie — osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalnos¢ zawodowgq zwigzang z koniecznoscig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnosci dziatalnos¢ obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru

autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami rob6t budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole

techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce

metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczeristwa, podstawowych cech jakosciowych,
gtownych parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét
budowlanych.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robodt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych roboét
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadow
rzeczcowych w numerdéw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewngatrz od strony drogi

publicznej, powinna miec zétte tto i czarne napisy, zawierajaca podstawowe informacje identyfikujgce

budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikdw robét, inspektora nadzoru

inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzdér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego lub w okresie rekojmi

nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére

zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy

bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig

zbidr informacji i wymagan inwestora dotyczgcych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.

Poza ogdlng charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczgce opracowania

projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robét, w tym szczegdlnie robét
ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji,
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potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i Srodowiska.

2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej winny by¢

traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéw.

2.1. Wymiana ogdlne

Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadad:

- oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych obowigzkowe;j

certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

- Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dniall.08.2004 r. stwierdzajgca na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytworczy

czy ustuga sg zgodne z okres$long norma lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja

powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

- Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw Budowlanych

umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.1998

r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki

budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity
-Dz.U.z22020r.z pdin. zm.),

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pézn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych
normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢

zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot

statych wykonawca przedifozy szczegétowg informacje o zZrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji

zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego zrddta nie

bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania

odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,

wtaczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich

wymaganych dokumentdw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby

sprawdzic jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatéw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwadrniach materiatdw i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzagdzajacego realizacjag umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajacy realizacjg umowy moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez

wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen bedga zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjag umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,

inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,

poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich

uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzagdzenia przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢

zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert rownowainych pod warunkiem, ze

zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg

przedstawione w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien

otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtaéciwosci przewozonych materiatdéw. Srodki transportu powinny
umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobdw przed uszkodzeniem i wptywami
atmosferycznymi.

Materiat z rozbiorki moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko komunalne

wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty przedstawiajgce wartosc jako materiat budowlany

powinny by¢ transportowane w sposdb niepowodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie

odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z dokumentacja projektowg, umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z przedmiarem robdt, wymaganiami ST i SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a

takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty pozostate

Sposob wykonywania robdét zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci rob6t
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w normach, wytycznych i ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajgcego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnos$ci materiaty posiadajace:
a) materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, ktéry wygra przetarg musi

dostarczy¢ w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.

b) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw niemajacych istotnego wptywu na spetnienie

wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych

zasad sztuki budowlane;.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te bedg jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.
6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujacymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do statej i

systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem i ST oraz
dokumentacjg w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz

linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatéw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet

wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne Swiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢

dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja

nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi konncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cze$ciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét. Do odbioru powinny by¢

przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzié¢ posrednio na

podstawie zatgczonych ,,zaswiadczen o jakos$ci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen

wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét,
w ktérym powinny by¢é wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru korncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i

przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora

Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru korncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w

warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokoét odbioru koricowego

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4.3. Odbidr po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbidr koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawarte;j

miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z

poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robét.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zmianami).
* (@ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr
80/2003 ) wraz z pdzn. zmianami.

e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. ( Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z pdi.
zmianami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 2 09.02.2004 r.) z
pozn. zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejskag na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéow (M.P. Nr 32, poz
571

¢ Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych
laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.



