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               SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

                I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 

1. Dane ewidencyjne. 
 

2. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
2.1. Wstęp 

2.2. Określenia podstawowe 

2.3. Wymagania ogólne dotyczące robót 

2.4. Materiały 

2.5. Sprzęt 
2.6. Transport 

2.7. Wykonanie robót 

2.8. Kontrola jakości wykonywanych robót 

2.9. Obmiar robót 

2.10. Odbiór robót 

2.11.Podstawy płatności 

 

               Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
               3 .Specyfikacja robót rozbiórkowych   STT 1   Kod CPV 45110000-1 

   4. Specyfikacja robót pokrywczych      STT 2   Kod CPV 45261000-4 

        5. Specyfikacja robót blacharskich       STT 3   Kod CPV 45261320-3 

 

 
 

1. Dane ewidencyjne. 
 

       Zamawiający : 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 

      Adres Zamawiającego : 

Ul. Matejki 57, 60-770  Poznań. 
      Obiekt : 

Budynek mieszkalny wielorodzinny. 

           Adres obiektu : 

             Ul. Winogrady 46,48  Poznań 

             Określenie zakresu robót : 

            Roboty o charakterze remontowym: 

            - wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki  podwójnie  

            - wymiana łacenia dachu wraz z membraną dachową    
            -roboty blacharsko-dekarskie ( obróbki blacharskie ścianek  

            -ogniowych, kominów, kaferków ,rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk itp. 

            - wykonanie czapek betonowych na kominach , spoinowanie ścian kominowych 

               zaprawa barwioną       
             - wymiana zmurszałych elementów konstrukcji drewnianej dachu 

            -roboty towarzyszące tj.  zabezpieczenia, utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
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        2. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

  
2.1 Wstęp 

        
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na  wymianie pokrycia dachowego 

 z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę, wraz z wykonaniem obróbek 
blacharskich z blachy cynk-tytan. Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 2 .l . Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 
technicznymi(ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

2.2.    Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

 

2.2.1. obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury; 

 

2.2.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

 

2.2.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
2.2.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

2.2.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

 

2.2.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, W tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

 

2.2.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
 
 
 

 

 

 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

2.2.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki í opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne  
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i książkę obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą montażu-także dziennik 
montażu. 

 

2.2.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 

2.2.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

2.2.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

2.2.12. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.). 

 

2.2.13. drodze tymczasowej(montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

2.2.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

2.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

2.2.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

 

2.2.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

 

2.2.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami. 

 
 
 

 
2.2.19. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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2.2.20. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 

2.2.21. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, akrobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.2.22. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

 

2.2.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenia techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje w budownictwie, której inwestor powierza nadzór na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

 

2.2.24. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 

2.2.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

 

2.2.26. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 

 

2.2.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

 

2.2.28. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od l maja 2004r. 

 
 
 
 

 

 

 

 

2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
zakresem prac zawartym w przedmiarze robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

2.3.2. Dokumentacja projektowa - brak. 

 

2.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 
Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z zakresem 
robót lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

 

2.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 

2.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

   uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,         
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do   
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca dostarczy  potwierdzenie przekazania odpadów do utylizacji 

2.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

 

2.3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

2.3.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

2.3.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

 w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas      
prowadzenia robót .Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( DZ.U. z 
dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz.l650).  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.4.Materiały 

 

2.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 
mowa w ST. 

 

2.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli ST lub ustalenia z Zamawiającym przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 

     2.5. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

  wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,      
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

2.6.Transport 

 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 

2.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

  2.7.  Wykonanie robót 

 
2.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z zakresem prac, 
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
2.7.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
2.7.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
2.7.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 

  2.7.5. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

   2.8.Kontrola jakości robót 

 

2.8.1. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w ST.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
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2.8.2. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności z:  
·  Polska Normą lub  
·  Aprobata, techniczną,  W przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają Wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.8.3. Dokumenty budowy 

 
1. Dziennik budowy - nie dotyczy 

 
2. Książka obmiarów 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 

 

3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 

 
 
                  4. Pozostałe dokumenty 

 
Do dokumentów budowy zalicza się również:  

·  zgłoszenie rozpoczęcia robót,  
·  protokoły przekazania terenu budowy,  
·  protokoły odbioru robót,  
·  protokoły z narad i ustaleń,  
·  operaty geodezyjne,  
·  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 

2.9.Obmiar robót 

 



 

 Remont dachu Wino grady 46, 48 

10 

 

2.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły 
kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów 
płatności lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

2.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

 

2.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia í sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 

2.10. Odbiór robót 

 

2.10.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

·  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

·  odbiorowi częściowemu,  
·  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
·  odbiorowi po upływie okresu gwarancji,  
·  odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych. 

 

2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia 
Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

2.10.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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2.10.4. Odbiór końcowy 

 
2.10.4.1. Zasady odbioru końcowego 

 
Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 
mowa powyżej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.  

  W toku odbioru ostatecznego robót , komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

 

 
 

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( końcowe) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

l. kosztorys powykonawczy 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3. protokoły odbiorów częściowych,  
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte w protokole 
odbioru robót. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 

 

 

 

2.10.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 
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Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany przez komisję na podstawie oceny 

wizualnej obiektu , na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół.  
 

 

2.11. Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między 

Zamawiającym i Wykonawcą z zaznaczonym zakresem robót , terminami wykonania, 

oraz kwotą do zapłaty za wykonane prace budowlane. 

 Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół  

            odbioru robót  podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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     PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Ustawy: 

 
·  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz.1202.).  
·  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 

1579).  
·  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 

881).  
·  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002r. Nr 147, poz.1229). 
 
 
 

 

·  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z 
późn. zm.).  

·  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, 
poz.627 z późn. zm.).  

·  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 
2004r. Nr 204, poz.2086). 

 

Rozporządzenia:  
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).  

·  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 
1650).  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz.401). 

 
  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 7 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego 
(dz. U. 202, poz.2072)  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie  
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)  

• 
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  3.                    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
                       STT 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKI    
                         

3.1.  Wstęp 
3.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania  i odbioru robót rozbiórkowych. 

3.3. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy    

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 3.2. 

3.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują  wykonanie rozbiórek pokrycia z dachówki 

karpiówki i  łacenia dachowego , membrany dachowej, oraz obróbek blacharskich . 

3.5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

3.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

3.7. Materiały     Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 

3.8 Sprzęt   -    Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

3.9 Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

3.10 Wykonanie robót 
3.10.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

Na czas trwania robot dachowych zaleca się montaż rusztowania rurowego 

systemowego. Rusztowanie montowane przez specjalistyczne firmy podlega odbiorowi 

z zastosowaniem oznakowania wymaganego przepisami. Zaleca się zastosowanie 

osłon z siatki PCW na rusztowaniach.  

 

 

 

 
 
3.10.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  Pokrycie dachowe , oraz obróbki  blacharskie rozebrać ręcznie , materiał złożyć 
poza obręb budynku. Demontaż należy przeprowadzać w sposób minimalizujący utrudnienia 

dla mieszkańców. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być: 
dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież roboczą, kaski ochronne, 
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okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 

stanie. 

Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o utylizacji materiałów pochodzących z 
rozbiórki. 

 

3.11. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 

specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie  kompletności wykonanych 

robót rozbiórkowych. 

3.12  Obmiar robót  -   

  wg  zał. kosztorysu 
 

3.13  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte ST 1. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

3.14.  Podstawa płatności 
 Szczegóły podano w warunkach ogólnych 

             
 
 
 
 4.                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

          STT 2   -   POKRYCIE  DACHU  
 

     4.1. Wstęp 

 
     4.2.  PRZEDMIOT  SST 

Przedmiotem  n/n  specyfikacji  technicznej  są  wymagania   

dot.  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z wymianą   

pokrycia  dachowego z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę 

 

     4.3. ZAKRES  STOSOWANIA  SST 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy 

i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji robót   wyszczególnionych w pkt. 4.2 

 

    4.4.. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SST 

 
Przełożenie pokrycia  dachu  z dachówki karpiówki  ułożonej podwójnie w 

koronkę   obejmuje : 

- Rozebranie starego pokrycia z dachówki 

- Rozebranie łacenia dachu i membrany dachowej 

- wymiana zmurszałych elementów konstrukcji drewnianej dachu 

- Rozebranie obróbek z blachy 

- Łacenie dachu i założenie nowej membrany wzmocnionej o gramaturze  

około   190g/m2, wysokoparoprzepuszczalna np. MDM Ventia titanium 

plus, Corotop strong red itp. 

- Wykonanie nowego pokrycia z karpiówki układanej w koronkę 
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- Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynk- tytan gr 05-

0.7mm 

- Impregnacja elementów drewnianych środkiem ognio i grzybobójczym 

Fobos M4 

 

 

     4.5.  WARUNKI  OGÓLNE 

 
    Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie     

niższej     niż 0 C. Robot pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach 

szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak 

rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.  

 
       4.6.      MATERIAŁY  
 
Materiały wbudowane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi   

Normami i posiadać aprobaty techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, certyfikaty, atesty.   

Podstawowe materiały; 

- listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II, wymiar nie mniejszy ni istniejący 

- drewno konstrukcyjne o wilgotności około 15% min kl. II, klasa wytrzymałości min C18-C40 

- membrana dachowa wzmocniona , wysoceparoprzepuszczalna, o gramaturze około 190 /m2 

np. COROTOP  strong red lub równowazna 

- dachówka ceramiczna karpiówka DK kolor jak istniejąca 

- blacha tytanowo cynkowa gr.0,55mm – 0,7mm do opierzeń blacharskich 

- zaprawa cementowo-wapienna, 

- środek do impregnacji drewna Fobos M4 

 

 
                   

Stosowane  materiały  powinny  mieć  CERTYFIKAT  JAKOSCI  I  ORAZ  APROBATE  TECHNICZNĄ   

ITB   potwierdzające  wymaganą  jakość . 

 
             4.7.  SPRZĘT   -   

 

 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez    

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz 

takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych 

robót.  

 

            4.8. TRANSPORT 

 
Transport   samochodowy  powszechnie  stosowany  w  budownictwie 

 

  Rozładunek  ręczny   - ew.   przy  pomocy  wózków  widłowych 

   

           4.9.        WYKONANIE  ROBÓT 

 
Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką  
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Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 

temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy 

wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. 
Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady 

atmosferyczne. 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), 
holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie objętych 

ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego 

i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy 

wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować 
również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 

producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 

szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (szczegółowej). 

 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką  
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi 

dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla 

łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.  

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 

wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm.  

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 

około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 
inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty 

drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. 

Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.  

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 

łatą nie powinny przekraczać ±10 mm.  

f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej.  

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej 

niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  
h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) 

dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.5.2.1  

 Mocowanie izolacji z membrany.  
Należy zastosować membranę systemową zależną od parametrów dachówki, a w szczególności 

charakterystycznego dla wybranego producenta dachówki nachylenia dopuszczalnego. Wybór 

typu izolacji powinien być potwierdzony danymi od wybranego producenta w zakresie 

dopuszczalnego kąta nachylenia połaci. Wybór membrany ma istotny wpływ na ostateczną 
szczelność dachu. 

 Wymiana łat 

Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
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Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 

krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 
następujące:  

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten 

może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 

pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 

całej długości dachu,  

– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 

mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 
pokrywać z wierzchem łaty okapowej,  

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 

środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach  

– deski łączone na styk,  

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 

przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do 

grubości łat,  

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne,  

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką 

 Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 

spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy tytanowo-cynkowej o szerokości w rozwinięciu 

co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem 

haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a 

dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być 
wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.  

 Równość powierzchni pokrycia  

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym 

rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni 

pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla 

karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej ciągnionej.  

 Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu  

Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i 

marsylką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem 

siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy 

kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu dachówką zakładkową ciągnioną i marsylką.  
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 Wielkość zakładów  

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 

ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: – karpiówki układanej 

podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na każdej 

łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione 

bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z 

przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną 
na długości 32-33 cm), – karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe 

rzędy dachówek przy okapie i dwa najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z 

dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu w koronkę.  
 Zamocowanie dachówek do łat  

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: – w 

strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 

poziomym powinna być przymocowana do łaty, – w strefie klimatycznej I tylko na połaciach 

dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów należy mocować dachówki, 

jak w strefach klimatycznych II i III.  

b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: – w strefach klimatycznych II i 

III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, – w strefie klimatycznej I tylko 

dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów 

powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. Sposób 

mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), 

bądź zgodnie z PN-71/B-10241.  

 Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 

projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź 
zgodnie z PN-71/B-10241. 

 Po zamocowaniu membrany oraz łat można przystąpić do wykonania obróbek blacharskich.   

 Montaż rynien i rur spustowych. Rynny średnicy 15 cm. należy zakupić jako gotowy wyrób z 

blachy stalowej tytanowo cynkowej. Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 
20 mm i mocowane za pomocą stalowych haków wymiarach 4 x 25 mm. Spadki rynien nie 

mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 cm niżej niż brzeg 

wewnętrzny Połączenie kosza z rurą spustową poprzez lutowanie zapewniające szczelność 
połączenia. 

 Uwagi końcowe.   

Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoża oraz stosowaniem zapraw i klei 

montażowych powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta 

materiału oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. Wszelkie nietypowe rozwiązania wynikłe podczas prowadzenia robót winne być 
konsultowane z projektantem bądź z doradcą technicznym producenta materiału. 

 
 
 

 4.10. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  I  ODBIÓR  ROBÓT 

  
   

Ogólne zasady kontroli jakości robot  
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Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji oraz odpowiednich norm. Kontrola wykonania podkładów powinna być 
przeprowadzona przez Zarządzającego realizacją umowy przed przystąpieniem do 

wykonywania pokryć. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie 

atesty i certyfikat bezpieczeństwa oraz być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
Umowy.  

 Kontrola wykonania pokryć  
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 

Zarządzającego realizacją Umowy w odniesieniu do prac zanikających – podczas 

wykonywania prac pokrywczych, w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po 

zakończeniu prac pokrywczych. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-

98/B-10240 pkt. 4. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 

materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej, aprobaty technicznej i wymaganiami norm przedmiotowych.   

 Kontrola zamocowania rynien i rur spustowych  

Kontrola wykonania tych elementów robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje 

sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych, prawidłowości mocowania haków.   

 Odbiór podłoża  
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej  

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.  

 Odbiór pokrycia z dachówki ceramicznej - sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu oraz 

zamocowania łat, - sprawdzenie prawidłowości przygotowania podkładu, izolacji oraz 

mocowania papy podkładowej do podłoża,  

 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - sprawdzenie prawidłowości 

połączeń pionowych i poziomych, - sprawdzenie mocowania elementów do ścian, - 

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, - sprawdzenie szczelności połączeń rur 

spustowych.   

Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca w formie pisemnej. Podstawowym 

dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

- obmiar robót,  

- kosztorys powykonawczy,  

- potwierdzone przez Kierownika Budowy atesty jakościowe, deklarację zgodności   

wbudowanych materiałów,  

- oświadczenie Kierownika Budowy wymagane Prawem Budowlanym.  

Protokół odbioru robót winien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji.  

Roboty wykonane niezgodnie z wymogami należy poprawić i przedstawić do ponownego 

odbioru.  

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, Zamawiający 

dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym 

protokołem. 

 
  

 4.11. OBMIAR   ROBÓT 
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  Jednostką  obmiarową  jest  ilość  ( w  m2 ) 

 

              4.12.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
szczegóły  określono   w  ST  „Wymagania  ogólne”. 

 

              4.13. PRZEPISY  ZWIĄZANE     
 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport.  

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1).  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  

PN-EN 490:2005(U) Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-

EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.  

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  i 

wymagania.  

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.   

9.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r.  

 
 
 
                 5                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

          STT3   -   Obróbki blacharskie 

 
5.1. Wstęp 

 
5.2.  PRZEDMIOT  SST 

Przedmiotem  n/n  specyfikacji  technicznej  są  wymagania   

dot.  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z wykonaniem   

obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk gr. 055-0,7mm,  

5.3. ZAKRES  STOSOWANIA  SST 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy 
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i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji robót   wyszczególnionych w pkt. 5.2 

 

5.4.. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SST 

 
Wykonanie obróbek blacharskich na remontowanym dachu( murów ogniowych, 

kominów , wywiewek wentylacyjnych, itp.) wykonanych z blachy tytan-cynk gr. 

0,55  -0,7mm,  

 

 5.5,.  WARUNKI  OGÓLNE 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, za jakość użytych materiałów i poleceniami Inżyniera. 

 
               5.6. MATERIAŁY  
                  
                        Obróbki wykonać z blachy tytan-cynk gr 0,55 do 0,7 mm w arkuszach             

                         O wym. 1000*2000mm, gęstość około 7,2 g/cm3, o zawartości cynku min 98% .     
                           
                            

                 Stosowane  materiały  powinny  mieć  CERTYFIKAT  JAKOSCI  I  ORAZ  APROBATE                                                  

    TECHNICZNĄ   ITB potwierdzające wymaganą jakość. 

 

  5.7. SPRZĘT   
              -            nożyce do cięcia blachy 

                            -          lutownica 

- młoto-wiertarka 

- giętarka 

- cęgi, kleszcze dekarskie, młotek itp 

 

v             5.8. TRANSPORT 

 
Transport   samochodowy  powszechnie  stosowany  w  budownictwie 

 

  Rozładunek  ręczny   - ew.   przy  pomocy  wózków  widłowych 

   

               5.9.   WYKONANIE  ROBÓT 

           
        Obróbki blacharskie wykonywać z blachy cynkowo-tytanowej grub.0,55-0.7 mm,    
       przy czym robót nie należy wykonywać w temp. poniżej -15st.C oraz na oblodzonych  

       powierzchniach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o  

       konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być  
       zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych  

       dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

      Blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu. Podłoża te należy           

zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę podkładową. Wymaganie to 

dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 

 

 

 

 5.10 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  I  ODBIÓR  ROBÓT 

   

    Kontrola  wykonanych  prac  winna  objąć sprawdzenie  równości  pokrycia   z blachy, 
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                 sprawdzenie   szczelności i poprawności połączeń, sprawdzenie wykonania połączeń     

                  z kominami i ścianami  „attykowymi” itp. 

 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - sprawdzenie prawidłowości połączeń 
pionowych i poziomych, - sprawdzenie mocowania elementów do ścian, - sprawdzenie 

prawidłowości spadków rynien, - sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych.   

 

 
  
   

    5.11.        OBMIAR   ROBÓT 

 
  Jednostką  obmiarową  jest  ilość  ( w  m2 ) 

 

                5.12.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
szczegóły  określono   w  ST  „Wymagania  ogólne”. 

 

                5.13     PRZEPISY  ZWIĄZANE     
           
             PN-61/B-10245. 

             PN-EN 612:1999,  

             PN-EN 1462:2001, 

             PN-B-94701:1999,  

             PN-B-94702:199 

 
Stosowane  materiały  powinny  mieć  CERTYFIKAT  JAKOSCI  I  ORAZ  APROBATE  TECHNICZNĄ   

ITB   potwierdzające  wymaganą  jakość  

 

 

 

 

Koniec specyfikacji technicznej 


