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Międzychód, dnia 06.10.2023r. 
 
AG/ZP-18/2023 

 
WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  

ZAPYTANIA DO SWZ 
w postępowaniu przetargowym pn. 

 
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO  

NA BLOK OPERACYJNY  
w ramach projektu pn.: 

„Doposażenie SPZOZ Międzychód w nowoczesny sprzęt medyczny w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych” w 
ramach osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” 
Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną” 

Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(Nr sprawy: AG/ZP-18/2023) 
 

Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku 
z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 284 ust. 1, 
ust. 2, a także na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co 
następuje: 
 
Pytania wniesione w ustawowym terminie 
 
Pytanie 1 
W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie oraz epidemiologiczną na świecie, która zmusiła do znacznych 
ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 15 grudnia 2023 r.  
Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie 
chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, ograniczyły 
możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia.  
Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania 
zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić 
opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w łańcuchu 
dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych.  
Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie  
z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. 
Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy 
pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa nawet 
10 dni roboczych. 
W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody 
na termin realizacji zamówienia do 15 grudnia oraz ujednolicenie zapisów w umowie w paragrafie 3 pkt 1. 
W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ pkt 3 
Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisu kontakt zdalny, telefoniczny?   
W odpowiedzi na pytanie: Tak, potwierdzony pocztą elektroniczną.  
 
Pytanie 3 
Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ pkt 4 
Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych  
(w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. 
Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa 
może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w 
przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin 
sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni 
robocze. 
W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z SWZ 
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Pytanie 4 
Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ pkt 4 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem 
zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia 
aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie. Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego 
zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. 
Oprócz tego wymagane jest również uzyskanie pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże 
się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić 
uszkodzony system. 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu 
dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z 
ramieniem C. 
W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje teść załącznika nr 5 do swz w następujący sposób  
(dotyczy wyłącznie pakietu 1):  
 
Jest: 
4. Maksymalny czas naprawy  

 / ilość dni roboczych, podać – nie więcej niż 7 dni/ 
Wymagany aparat/sprzęt zastępczy w okresie naprawy  

 

 
Po zmianie:  
4. Maksymalny czas naprawy  

 / ilość dni roboczych, podać – nie więcej niż 7 dni/ 
Wymagany aparat/sprzęt zastępczy w okresie naprawy  

 

 
 
 
Pytanie 5 
Dotyczy  SWZ, Pkt XIX INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 
Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów technicznych wymaganych przez 
Zamawiającego? 
W odpowiedzi na pytanie: Nie, zgodnie z SWZ.  
Zamawiający na podstawie wypełnopnego załącznika okreslającego oferowane parametry technciznej dokona oceny 
oferty na podstawie kryterium oceny oferty: PARAMETRY TECHNICZNE  – 20% 
 
Pytanie 6 
Dotyczy projektu umowy  (Załącznik nr 4 do SWZ) 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody 
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na 
uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  
„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym 
wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia 
brutto określonego w umowie.”  
Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem 
odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może 
powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z SWZ 
 
Pytanie 7 
Dotyczy projektu umowy  (Załącznik nr 4 do SWZ) 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 
prawne Przedmiotu Umowy? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy. 
W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z SWZ 
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Pytanie 8 
Dotyczy projektu umowy  (Załącznik nr 4 do SWZ) 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody 
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na 
uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  
„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym 
wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia 
brutto określonego w umowie.”  
W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z SWZ 
 
 
 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
Stosowne zmiany ujęte zostały w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.  (w załączeniu)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument został podpisany przez Dyrektora Bartosza Grobelnego 


