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Zamawiający: 

Gmina Czempiń 

Adres: 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 

64-020 Czempiń 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Nazwa zamówienia: 

Budowa drogi w Piechaninie. 

Działki nr ewidencyjny: 140, 139, 130, 129, 125, 131,187/3, 241/2, 124, 123/1 obręb 

Piechanin. 

Nazwy i kody zamówienia według CPV: 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych. 

45111200-0 Roboty przygotowawcze. 

45112000-5 Roboty ziemne. 

45111000-8 Roboty rozbiórkowe. 

45233252-0 Krawężniki i obrzeża. 

45233251-3 Konstrukcja jezdni. 

45233251-3 Konstrukcja zjazdów i dojść do furtek. 

45233290-8 Oznakowanie pionowe. 

45233290-8 Oznakowanie poziome. 

45232460-4 Roboty sanitarne. 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego 

I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy 

2.2. Wytyczne dla dróg 

2.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu 

2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu 

2.5. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
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2.6. Warunki wykonania i odbioru robót 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
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budowlanego 
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4.3. Inwentaryzacja zieleni 
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z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg 

4.6. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia 

4.6.1. Harmonogram prac 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

II.Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2452) 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego (PZT, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) i w oparciu o niego zrealizowanie robót 

budowlanych obejmujących budowę drogi gminnej w Piechaninie. Droga posiada skrzyżowania 

z ulicą Tarnowską oraz drogą gminną nr 576087P. Jest zlokalizowana na działkach 

ewidencyjnych o numerach: 140, 139, 130, 129, 125, 131,187/3, 241/2, 124, 123/1 obręb 

Piechanin. W znacznej części, droga ma status drogi publicznej. 

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują: 

• roboty przygotowawcze, 

• korytowanie wraz z profilowaniem, 

• wykonanie podbudowy ulicy, 

• wykonanie nowej jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, 

• wykonanie drogi dla rowerów 

• wykonanie chodników, 

• wykonanie zjazdów wraz z dojściami do furtek na nieruchomości zabudowanych 

położonych wzdłuż przedmiotowej drogi z kostki betonowej, a zjazdy na pola 

z kruszywa łamanego, zjazdy i dojścia ograniczyć opornikiem betonowym, 

• przedłużenie przepustu na ulicy Tarnowskiej,  

• wykonanie kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia ulicy, 

• wykonanie oświetlenia, 

• wykonanie kanału technologicznego, 

• oznakowanie pionowe i poziome. 

W zakresie dokumentacyjnym zamówienie obejmuje: 

Wykonanie dokumentacji projektowej  

a) opracowanie projektu budowlanego - 6 egzemplarzy, 

b) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów 

wymaganych przepisami, 

c) uzyskanie ostatecznych zgłoszeń/decyzji administracyjnych niezbędnych do podjęcia 

realizacji robót budowlanych, 

d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar, kosztorys inwestorski) - 2 

egzemplarze, 

e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 3 

egzemplarz, 

f) opracowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu - 4 egzemplarze, 

g) opracowanie dokumentacji geotechnicznej - jako elementu projektu budowlanego 

(odwierty należy wykonać nie rzadziej niż co 50 m). Zamawiający dysponuje Opinią 

Geotechniczną obejmującą 2 punkty pomiarowe. W przypadku gdy niemożliwe będzie 

uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych wówczas należy przewidzieć wymianę 

lub wzmocnienie gruntu w zakresie niezbędnym w celu należytego wykonania przedmiotu 

zamówienia.  
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Dokumentację projektową na etapie opracowania należy przed uzgodnieniami 

i pozwoleniami przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 

Ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie 

edytowalnej i nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, 

*.xls) - na elektronicznym nośniku danych CD/pendrive. 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej: 

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

b) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych 

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

c) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

d) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

e) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

f) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, 

oświadczenia uprawnionych kierowników robót; 

g) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót. 

h) odtworzenie trawników i terenów zieleni, przylegających do miejsc prowadzenia robót 

drogowych, 

i) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD 

i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 

j) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, 

k) w przypadku konieczności uzyskanie decyzji administracyjnych związanych 

z przystąpieniem do użytkowania obiektu, 

l) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 

Nadzór autorski: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z wykonaniem 

robót dodatkowych oraz zamiennych, 

e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

h) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym 

z Zamawiającym terminie). 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych. 

Zakres robót polegający na wykonaniu budowy drogi w Piechaninie. Działki nr ewidencyjny: 

140, 139, 130, 129, 125, 131,187/3, 241/2, 124, 123/1 obręb Piechanin, obejmuje wymianę 

zdegradowanej konstrukcji, wykorytowanie i profilowanie drogi, wykonaniu nowej konstrukcji 

jezdni, chodników, drogi dla rowerów, oraz zjazdów wraz z dojściami do furtek do przyległych 

nieruchomości, a także zjazdów na pola, wykonanie nowego oświetlenia oraz budowę 

kanalizacji deszczowej. Ponadto staw lub stawy przeznaczone do odbioru wód deszczowych 

należy oczyścić z trzciny i namułów, pogłębić, a brzegi umocnić systemem kratek do 

ekologicznego umacniania skarp. Należy wybudować kanał technologiczny.  

Budowa drogi w Piechaninie o łącznej długości około 1134 m. Założona kategoria ruchu – KR2. 

Drogę w Piechaninie należy zaprojektować i wykonać w następującym zakresie: 

 

a) jezdnia o szerokości 6 m z masy bitumicznej, ze ściekiem przykrawężnikowym, jezdnię 

należy wyodrębnić krawężnikami; 

b) droga dla rowerów z kostki betonowej bez fazy ograniczone opornikiem 

betonowym/krawężnikiem, droga dla rowerów jednostrona na odcinku od świetlicy do 

momentu skrętu na działkę nr ew. 129; 

c) chodnik z kostki betonowej bez fazy ograniczone opornikiem 

betonowym/krawężnikiem, chodnik dwustronny na działce nr ew. 129, jednostronny na 

drodze biegnącej na działce nr ew. 125; 

d) zjazdy i dojścia do furtek wykonane z kostki betonowej ograniczone opornikiem 

betonowym, w kolorze odcinającym się od koloru kostki na chodniku i drodze dla 

rowerów 

e) zjazdy na pola z kruszywa łamanego ograniczone opornikiem betonowym; 

f) odwodnienie projektowanej jezdni na odcinku od świetlicy do ulicy Tarnowskiej należy 

zrealizować poprzez budowę zamkniętego systemu odprowadzania ścieków, w skład 

którego wchodzą betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki i kanały główne z rur 

tworzywowych. Spływ wód nastąpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki 

podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni oraz ścieki uliczne z kostki betonowej do 

wpustów deszczowych, a następnie poprzez przykanaliki, które zostaną włączone do 

kanału głównego. Odcinek od ulicy Tarnowskiej w kierunku wschodnim należy 

zrealizować poprzez budowę zamkniętego systemu odprowadzania ścieków, w skład 

którego wchodzą betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki i kanały główne z rur 

tworzywowych. Spływ wód nastąpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki 

podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni oraz ścieki uliczne z kostki betonowej do 

wpustów deszczowych, a następnie poprzez przykanaliki, które zostaną włączone do 

kanału a następnie poprzez separator do stawu lub stawów które znajdują się  na działce  

nr ew. 129 obręb Piechanin; 

g) zaplanowano nowe oświetlenie uliczne, istniejące trzy słupy należy zdemontować 

a zamontowane na nich oprawy oświetleniowe wykorzystać ponownie. Istniejącą 

oprawę solarną należy zdemontować i przenieść w miejsce wskazane przez inwestora na 

terenie gminy;  

h) na odcinku ulicy Tarnowskiej w kierunku Czempinia należy zaprojektować kanał 

technologiczny, w kanał technologiczny należy wprowadzić kabel światłowodowy - 

należy dobrać liczbę włókien stosownie do zaplanowanego zagospodarowania terenu z 

uwzględnieniem rezerwy; 
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i) zaprojektować przedłużenie przepustu w obrębie skrzyżowania projektowanej drogi z 

ulicą Tarnowską oraz przejście/przejazd rowerowy przez ulicę Tarnowską  

j) teren poza powierzchniami utwardzonymi należy zagospodarować zielenią: wykonać 

humusowanie i obsianie trawą. 

 

W wyniku realizacji zamówienia poprawi się: 

• stan nawierzchni jezdni budowanej drogi, wlotów ulic bocznych, zjazdów, 

• komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

Zakres robót nawierzchniowych powinien wynikać z ukształtowania geometrycznego jezdni 

z profilów podłużnych i przekrojów poprzecznych ulic, a także zapewniać swobodny odpływ 

wody opadowej. 

Uwaga: 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie 

realizacji inwestycji. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim. Droga posiada nawierzchnię gruntową. Pas 

drogowy ma zmienną szerokość: 9 m - 18 m. W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana 

jest infrastruktura obca niezwiązana z obsługą drogi: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących części funkcjonalnych: 

• jezdni, chodników, drogi dla rowerów, 

• zjazdów i dojść do furtek, 

• kanalizacji deszczowej, 

• oświetlenia drogowego  

• kanału technologicznego 

• terenów zielonych. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane i miały trwałość określoną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego 

i wykonawczego oraz wszelkich robót budowlanych, niezbędnych do wykonania budowy drogi 

gminnej w Piechaninie na działkach nr ewidencyjny: 140, 139, 130, 129, 125, 131,187/3, 241/2, 

124, 123/1 obręb Piechanin.  

Projekt powinien uwzględniać następujące branże: 

• drogową, 

• sanitarną, 

• elektryczną, 

• telekomunikacyjną. 

Należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu 

przygotowania ww. inwestycji do realizacji, w tym usunięcie ewentualnych kolizji 

z  istniejącymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi w pasie drogowym (m. in. 
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infrastruktura naziemna i podziemna) Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie 

niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. 

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy 

Ziemię z korytowania i wykopów wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we 

własnym zakresie oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zgodność tego 

sposobu z prawem. 

Miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, składowania materiałów 

budowlanych i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni 

z Urzędem Gminy w Czempiniu. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren budowy i tereny przyległe. 

2.2. Wytyczne dla dróg 

Przewiduje się mechaniczne rozebranie obecnej nawierzchni ulicy przy użyciu ciężkiego sprzętu 

drogowego, wykorytowanie i profilowanie drogi, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni,  

chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów wraz z dojściami do furtek do przyległych 

nieruchomości oraz budowę kanalizacji deszczowej.  

  

Nawierzchnia ulicy: 

• wykonanie jezdni z masy bitumicznej, 

• chodników, ścieżki rowerowej z kostki betonowej, 

• wykonanie podbudowy, 

• zjazdy na nieruchomości zabudowane położone wzdłuż przedmiotowej drogi z kostki 

betonowej,  

• zjazdy na pola położone wzdłuż przedmiotowej drogi z kruszywa, 

• wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, 

Wytyczne dla konstrukcji: 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących 

norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 

norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 

podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 

Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie technicznym 

(wykonawczym). Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, 

prób, badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. , w sprawie przepisów techniczno–budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1518) 

Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione jak dla dróg klasy 

D (dojazdowe). Założona kategoria ruchu – KR2. 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

• rzędne wysokościowe, 

• równość podłużna, 

• równość poprzeczna, 

• spadki poprzeczne, 

• właściwości antypoślizgowe. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie 

ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie technicznym (wykonawczym). 

W przypadku konieczności, powinny być wykonane: 

• rekultywacja powierzchni zieleni w niezbędnym zakresie, 

• oznakowanie drogowe poziome i pionowe, 
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• regulacja i/lub przebudowa wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury 

technicznej uzbrojenia podziemnego, a w szczególności studni kanalizacji sanitarnej, 

teletechnicznych, zaworów i zasuw wodociągowych. 

Elementy wyposażenia dróg: 

• zjazdy na nieruchomości zabudowane położone wzdłuż przedmiotowej drogi z kostki 

betonowej, ograniczone opornikiem  

• zjazdy na pola położone wzdłuż przedmiotowej drogi z kruszywa łamanego o frakcji 0-

31,5 mm, ograniczone opornikiem. 

 

Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

• w zakresie wynikającymi z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, 

• oznakowanie drogowe pionowe - znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana 

istniejących znaków pionowych na nowe wraz z wymianą słupków do znaków, 

• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wytyczne dla odwodnienia. 

Ścieki opadowe i wody roztopowe z nawierzchni jezdni i zjazdów będą odprowadzane poprzez 

spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni jezdni oraz ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki 

betonowej do wpustów deszczowych, a następnie poprzez przykanaliki, które zostaną włączone 

do kanału głównego oraz stawu lub stawów. 

 

2.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Wykonawca uwzględni konieczność wymiany 

wszystkich istniejących znaków pionowych na znaki nowe wraz z wymianą słupków do znaków, 

dokona ewentualnych napraw istniejących i wykonania nowych urządzeń zabezpieczających 

ruch pieszy. 

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania zawarte 

w obowiązującym Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów. 

Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia projektowanej drogi, a jedynie odcinków dla 

zapewnienia możliwości dojazdu. 

2.5. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy drogi gminnej w Piechaninie 

obejmuje: 

 

Budowę nawierzchni drogi gminnej w Piechaninie, przy zapewnieniu właściwego wzajemnego 
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powiązania sytuacyjnego, wysokościowego i konstrukcyjnego budowywanego odcinka drogi ze 

skrzyżowaniami z ulicą Tarnowską oraz droga gminna  nr 576087P, ze zjazdami oraz 

zapewnienia swobodnego odpływu wód opadowych: 

• wykonanie nowej jezdni z masy bitumicznej 

• chodników i drogi dla rowerów o nawierzchni z kostki betonowej, 

• wykonanie zjazdów i dojść do furtek z kostki betonowej ograniczone opornikiem 

betonowym, 

• wykonanie zjazdy na pola z kruszywa łamanego ograniczone opornikiem betonowym, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia ulicy, 

• wprowadzenie nowego oznakowanie pionowego oraz poziomego, 

• uporządkowanie terenu inwestycji. 

2.6. Warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował 

w tym zakresie działania Wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas realizacji inwestycji do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 

Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

budowlanym, technicznym (wykonawczym), programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień 

umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiory częściowe, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i instalacyjnych, oraz posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne 

wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań 

i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne. Wymagane będzie usuwanie z jezdni 

zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym 

(wykonawczym) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 

przed ich skierowaniem do Wykonawców robót - w aspekcie ich zgodności z programem 
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funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 

w projektach budowlanym i technicznym (wykonawczym) i w specyfikacjach 

technicznych, 

• wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

• Decyzja lokalizacyjna - jest wymagana. 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - jest 

wymagana. 

• Decyzja pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego - jest wymagana. 

• Decyzja pozwolenia na budowę - jest wymagana. 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z 

2010r., nr 240, poz. 1608). 

• Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.). 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570 t.j.). 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 620 t.j.). 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1226 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1278). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r., nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. 

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1286). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 
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roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 

lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 

r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

z 2009, nr 124, poz. 1030). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 

169, poz. 1650 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2101 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków 

jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1800). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz. 

133). 

• Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. , w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1518) 

• Ustawa o drogach publicznych (z 25.03.1985, Dz. U. z 2022 r.,  poz. 1692) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U. z  2022, poz. 1029) 

 

 

 

4. Inne informacje i dokumenty 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie 

z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2351) z rozporządzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbędnych 

opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa, a w szczególności: 

• Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500, 

• Uzyskanie stosownych decyzji niezbędnych do projektowania, 

• Opracowanie planu zagospodarowania terenu, 

• Opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 
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lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.) 

• Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń i pozwoleń, których 

obowiązek uzyskania wynika z przepisów prawa, wraz z uzyskaniem stosownych 

decyzji, 

• Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania, 

ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację wykonania robót, 

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 

i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, 

jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. 

4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania aktualizacji mapy do celów projektowych. 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. Należy uwzględnić ewentualne zalecenia i wymagania Konserwatorskie 

wynikające z uzgodnień  Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca jest zobowiązany na etapie prac projektowych do wykonania 

inwentaryzacji zieleni, w szczególności drzew i krzewów. 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i wskazania dotyczące 

urządzeń nadziemnych i podziemnych 

Zamawiający udostępni Wykonawcy mapę zasadniczą z naniesioną infrastrukturą 

techniczną. 

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg 

 

Należy uzyskać warunki techniczne przyłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej 

do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Właścicielem sieci kanalizacji deszczowej jest 

Gmina Czempiń. 

4.6. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia 

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi: 

• Ustanowienie kierownika budowy, 

• Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy 

• Wytyczenie robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów, 

• Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, 

• Wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

• Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie 

i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 

i przekazania obiektów. 

4.6.1. Harmonogram prac 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, 

uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego 

zgłoszenia/pozwolenia na budowę), budowa, odbiory, trwały nie dłużej niż do 18 miesięcy od 

daty podpisania Umowy z Wykonawcą. 

4.6.2. Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami 

i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentującego interesy Zamawiającego prowadzenia robót, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

4.6.3. Zezwolenia i licencje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

na prowadzenie robót budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.6.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do placu budowy, na którym 

realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w terminie 

określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy. 

4.6.5. Budowa zaplecza budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. 

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 

4.6.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia 

Obiekty należy zrealizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP. 

4.6.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

4.6.9. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukończenia robót 

określonych umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a także do usunięcia wszelkich 

ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamówienia. 

4.6.10. Odbiór robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru. 
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4.6.11. Zasady płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta 

będzie uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi wykonanie budowy w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego i umowy. 

Cena ofertowa powinna zawierać: 

• koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, opinii, uzgodnień oraz 

uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia, 

• koszty związane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

• koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, 

• koszty związane z usunięciem ewentualnych kolizji, 

• koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej, 

• koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązujących przepisach, 

• koszty nadzoru autorskiego, 

• koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiałów rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km, 

• podatek VAT w wysokości 23%. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań 

i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie technicznym (wykonawczym). 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

• rysunków wykonawczych 

• szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego i umowy 

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na własny koszt .Wykonawca zapewni nadzór 

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym 

zakresie. 


