Zamawiajacy:

Gmina Czempin

Adres:

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25
64-020 Czempin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:.
Budowa drogi w Piechaninie.

Dziatki nr ewidencyjny: 140, 139, 130, 129, 125, 131,187/3, 241/2, 124, 123/1 obrgb
Piechanin.

Nazwy i1 kody zamowienia wedtug CPV:

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pieszych.
45111200-0 Roboty przygotowawcze.

45112000-5 Roboty ziemne.

45111000-8 Roboty rozbiorkowe.

45233252-0 Krawezniki 1 obrzeza.

45233251-3 Konstrukcja jezdni.

45233251-3 Konstrukcja zjazdow i doj$¢ do furtek.
45233290-8 Oznakowanie pionowe.

45233290-8 Oznakowanie poziome.

45232460-4 Roboty sanitarne.

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45316110-9 Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego.
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjq.

Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

I. Czes¢ opisowa

1. Opis og6lny przedmiotu zamdéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow 1 zakres robot budowlanych
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy

2.2. Wytyczne dla drog

2.3. Wytyczne dla statej organizacji ruchu

2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu

2.5. Cechy obiektéw dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

2.6. Warunki wykonania i odbioru robot

Il. Cze¢é¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia



budowlanego
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44.

Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace

urzadzen nadziemnych 1 podziemnych
4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
Z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci infrastruktury i drog

4.6.

4.6.1.
4.6.2.
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Inne elementy wchodzace w zakres zamowienia

Harmonogram prac

Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy

Zezwolenia i licencje

Przekazanie placu budowy

Budowa zaplecza budowy

Zabezpieczenie placu budowy

Bezpieczenstwo w zakresie higieny 1 ochrony zdrowia
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonanie robot

4.6.10. Odbior robot
4.6.11. Zasady platnosci
4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie



. CZESC OPISOWA
I1.Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2452)
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
» przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
« przygotowania oferty Wykonawcy,
« zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych.
1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia.
Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego (PZT, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) iw oparciu o niego zrealizowanie robot
budowlanych obejmujacych budowe drogi gminnej w Piechaninie. Droga posiada skrzyzowania
z ulica Tarnowska oraz drogg gminng nr 576087P. Jest zlokalizowana na dzialkach
ewidencyjnych o numerach: 140, 139, 130, 129, 125, 131,187/3, 241/2, 124, 123/1 obr¢b
Piechanin. W znacznej cze$ci, droga ma status drogi publicznej.
Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia obejmujg:
+ roboty przygotowawcze,
« korytowanie wraz z profilowaniem,
« wykonanie podbudowy ulicy,
« wykonanie nowej jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej,
« wykonanie drogi dla roweréw
* wykonanie chodnikow,
« wykonanie zjazdow wraz z dojsciami do furtek na nieruchomosci zabudowanych
potozonych wzdluz przedmiotowej drogi z kostki betonowej, a zjazdy na pola
z kruszywa tamanego, zjazdy i doj$cia ograniczy¢ opornikiem betonowym,
» przedtuzenie przepustu na ulicy Tarnowskiej,
* wykonanie kanalizacji deszczowej stuzacej do odwodnienia ulicy,
* wykonanie o$wietlenia,
* wykonanie kanatu technologicznego,
« oznakowanie pionowe i poziome.
W zakresie dokumentacyjnym zamdéwienie obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej
a) opracowanie projektu budowlanego - 6 egzemplarzy,
b) uzyskanie niezb¢dnych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow
wymaganych przepisami,
C) uzyskanie ostatecznych zgtoszen/decyzji administracyjnych niezbg¢dnych do podjgcia
realizacji robot budowlanych,
d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar, kosztorys inwestorski) - 2
egzemplarze,
e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) - 3
egzemplarz,
f) opracowanie projektow czasowej i stalej organizacji ruchu - 4 egzemplarze,
g) opracowanie dokumentacji geotechnicznej - jako elementu projektu budowlanego
(odwierty nalezy wykona¢ nie rzadziej niz co 50 m). Zamawiajacy dysponuje Opinig
Geotechniczng obejmujgca 2 punkty pomiarowe. W przypadku gdy niemozliwe bedzie
uzyskanie odpowiednich parametrow technicznych wowczas nalezy przewidzie¢ wymiang
lub wzmocnienie gruntu w zakresie niezb¢dnym w celu nalezytego wykonania przedmiotu
zamOwienia.




Dokumentacj¢ projektowa na etapie opracowania nalezy przed uzgodnieniami
i pozwoleniami przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Ponadto opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie
edytowalnej i nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc,

* XIs) - na elektronicznym no$niku danych CD/pendrive.
Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i1 uzgodnionej dokumentacji
projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) wykonanie rob6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych
projektow, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

¢) uporzadkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych robot,

d) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilo$ci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzeniec wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

f) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
oswiadczenia uprawnionych kierownikow robot;

g) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot.

h) odtworzenie trawnikow i terenow zieleni, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

1) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie papierowej,

J) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztukg budowlana,

K) w przypadku koniecznosci uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych
Z przystagpieniem do uzytkowania obiektu,

I) przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajacemu.

Nadzoér autorski:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

b) wyjasénianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

C) uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robot dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

h) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren

budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym uméwionym
z Zamawiajacym terminie).



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu i zakres robdt
budowlanych.

Zakres robot polegajacy na wykonaniu budowy drogi w Piechaninie. Dziatki nr ewidencyjny:
140, 139, 130, 129, 125, 131,187/3, 241/2, 124, 123/1 obreb Piechanin, obejmuje wymiane
zdegradowanej konstrukcji, wykorytowanie i profilowanie drogi, wykonaniu nowej konstrukcji
jezdni, chodnikéw, drogi dla rowerdw, oraz zjazdéw wraz z dojsciami do furtek do przylegtych
nieruchomosci, a takze zjazdéw na pola, wykonanie nowego oswietlenia oraz budowe
kanalizacji deszczowej. Ponadto staw lub stawy przeznaczone do odbioru wod deszczowych
nalezy oczysci¢ z trzciny i namuldw, poglebi¢, a brzegi umocni¢ systemem kratek do
ekologicznego umacniania skarp. Nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny.

Budowa drogi w Piechaninie o tacznej dtugosci okoto 1134 m. Zatozona kategoria ruchu — KR2,
Drogg w Piechaninie nalezy zaprojektowac i wykona¢ w nastgpujacym zakresie:

a) jezdnia o szerokosci 6 m z masy bitumicznej, ze Sciekiem przykraweznikowym, jezdnig
nalezy wyodrebni¢ kraweznikami,

b) droga dla roweré6w z Kkostki betonowej bez fazy ograniczone opornikiem
betonowym/kraweznikiem, droga dla rowerow jednostrona na odcinku od $wietlicy do
momentu skretu na dziatke nr ew. 129;

c) chodnik z  kostki  betonowej bez  fazy  ograniczone  opornikiem
betonowym/kraweznikiem, chodnik dwustronny na dziatce nr ew. 129, jednostronny na
drodze biegnacej na dziatce nr ew. 125;

d) zjazdy i dojscia do furtek wykonane z kostki betonowej ograniczone opornikiem
betonowym, w kolorze odcinajagcym si¢ od koloru kostki na chodniku i drodze dla
rowerow

e) zjazdy na pola z kruszywa tamanego ograniczone opornikiem betonowym;

f) odwodnienie projektowanej jezdni na odcinku od $wietlicy do ulicy Tarnowskiej nalezy
zrealizowa¢ poprzez budowe zamknigtego systemu odprowadzania $ciekow, w sktad
ktérego wchodza betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki i kanaty gtowne z rur
tworzywowych. Splyw wod nastgpi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki
podluzne i poprzeczne nawierzchni jezdni oraz $cieki uliczne z kostki betonowej do
wpustow deszczowych, a nast¢pnie poprzez przykanaliki, ktore zostang wiaczone do
kanatu glownego. Odcinek od ulicy Tarnowskiej w kierunku wschodnim nalezy
zrealizowa¢ poprzez budowe zamknigtego systemu odprowadzania $ciekow, w sktad
ktérego wchodza betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki i kanaty gtowne z rur
tworzywowych. Sptyw wod nastapi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki
podluzne i poprzeczne nawierzchni jezdni oraz $cieki uliczne z kostki betonowej do
wpustow deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki, ktére zostang wiaczone do
kanatu a nastgpnie poprzez separator do stawu lub stawow ktore znajduja si¢ na dziatce
nr ew. 129 obreb Piechanin;

g) zaplanowano nowe os$wietlenie uliczne, istniejagce trzy shupy nalezy zdemontowac
a zamontowane na nich oprawy oswietleniowe wykorzysta¢ ponownie. Istniejaca
oprawe solarng nalezy zdemontowac i przenies¢ w miejsce wskazane przez inwestora na
terenie gminy;

h) na odcinku ulicy Tarnowskiej w kierunku Czempinia nalezy zaprojektowac kanal
technologiczny, w kanat technologiczny nalezy wprowadzi¢ kabel swiattowodowy -
nalezy dobra¢ liczbe widkien stosownie do zaplanowanego zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem rezerwy;



1) zaprojektowac przedtuzenie przepustu w obrebie skrzyzowania projektowanej drogi z
ulicg Tarnowska oraz przejscie/przejazd rowerowy przez ulice Tarnowska

J) teren poza powierzchniami utwardzonymi nalezy zagospodarowaé zielenig: wykonaé
humusowanie i obsianie trawa.

W wyniku realizacji zamdwienia poprawi si¢:

+ stan nawierzchni jezdni budowanej drogi, wlotow ulic bocznych, zjazdow,

» komfort jazdy i1 bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego.
Zakres robot nawierzchniowych powinien wynika¢ z uksztattowania geometrycznego jezdni
z profilow podtuznych i1 przekrojéw poprzecznych ulic, a takze zapewnia¢ swobodny odptyw
wody opadowej.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilo§ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie
realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim. Droga posiada nawierzchni¢ gruntowg. Pas
drogowy ma zmienng szeroko$¢: 9 m - 18 m. W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowana
jest infrastruktura obca niezwigzana z obstuga drogi:

-« sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,

+ sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedsiewziecie sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych czesci funkcjonalnych:
 jezdni, chodnikéw, drogi dla rowerow,
* zjazddw 1 dojs¢ do furtek,
 kanalizacji deszczowej,
+ o$wietlenia drogowego
» kanatu technologicznego
+ terendw zielonych.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia
Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i miaty trwato$s¢ okreslong zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego

I wykonawczego oraz wszelkich robot budowlanych, niezb¢dnych do wykonania budowy drogi
gminnej w Piechaninie na dziatkach nr ewidencyjny: 140, 139, 130, 129, 125, 131,187/3, 241/2,
124, 123/1 obreb Piechanin.
Projekt powinien uwzglednia¢ nastepujgce branze:

+ drogowa,

* sanitarng,

+ elektryczna,

+ telekomunikacyjng.

Nalezy uwzgledni¢ réwniez wszelkie prace 1 koszty niezbedne do poniesienia w celu
przygotowania ww. inwestycji do realizacji, w tym usunigcie ewentualnych kolizji
z istniejacymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi w pasie drogowym (m. in.
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infrastruktura naziemna i podziemna) Wykonawca projektu na koszt wtasny wykona wszelkie
niezbedne badania, analizy, mapy niezbedne do prawidlowej realizacji zadania.

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy

Ziemi¢ z korytowania i wykopéw wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé we
wlasnym zakresie oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ tego
sposobu z prawem.

Miejsce sktadowania materialdéw pochodzacych z rozbiorki, sktadowania materiatoéw
budowlanych i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca uzgodni
Z Urzgdem Gminy w Czempiniu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy i tereny przylegte.

2.2. Wytyczne dla drég

Przewiduje si¢ mechaniczne rozebranie obecnej nawierzchni ulicy przy uzyciu cigzkiego sprzgtu
drogowego, wykorytowanie i profilowanie drogi, wykonaniu nowej konstrukcji jezdni,
chodnikow, $ciezki rowerowej oraz zjazdow wraz z dojSciami do furtek do przylegtych
nieruchomosci oraz budowe kanalizacji deszczowe;.

Nawierzchnia ulicy:

« wykonanie jezdni z masy bitumicznej,

 chodnikéw, $ciezki rowerowej z kostki betonoweyj,

« wykonanie podbudowy,

« zjazdy na nieruchomos$ci zabudowane potozone wzdtuz przedmiotowej drogi z kostki

betonowej,

« zjazdy na pola potozone wzdtuz przedmiotowej drogi z kruszywa,

« wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego,
Wytyczne dla konstrukcji:
Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnia¢ wymagania obowiazujacych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych
norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;j, jak: profil
podtuzny 1 przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie technicznym
(wykonawczym). Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokonaé niezbednych pomiarow,
prob, badan i1 przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang 1 zatwierdzona
Szczegbdtowa Specytikacja Techniczng.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. , w sprawie przepisOw techniczno—budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1518)
Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog klasy
D (dojazdowe). Zatozona kategoria ruchu — KR2.
W szczeg6lnosci powinny by¢ spelnione wymogi jakosciowe w zakresie:

+ rzedne wysoko$ciowe,

*  rownos$¢ podiuzna,

* rOwnos$¢ poprzeczna,

 spadki poprzeczne,

« wlasciwosci antyposlizgowe.
Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego 1 zrealizowane zgodnie
ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie technicznym (wykonawczym).
W przypadku koniecznosci, powinny by¢ wykonane:

+ rekultywacja powierzchni zieleni w niezbednym zakresie,

« 0znakowanie drogowe poziome i pionowe,




+ regulacja i/lub przebudowa wysokosciowa elementdw naziemnych infrastruktury
technicznej uzbrojenia podziemnego, a w szczegolnosci studni kanalizacji sanitarne;j,
teletechnicznych, zawordw i zasuw wodociggowych.

Elementy wyposazenia drog:
» zjazdy na nieruchomosci zabudowane potozone wzdluz przedmiotowej drogi z kostki
betonowej, ograniczone opornikiem
 zjazdy na pola potozone wzdtuz przedmiotowej drogi z kruszywa tamanego o frakcji 0-
31,5 mm, ograniczone opornikiem.

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
« w zakresie wynikajgcymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,
« oznakowanie drogowe pionowe - znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana
istniejgcych znakow pionowych na nowe wraz z wymiang stupkéw do znakow,
+ wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wytyczne dla odwodnienia.

Scieki opadowe i wody roztopowe z nawierzchni jezdni i zjazdéw beda odprowadzane poprzez
spadki podluzne i poprzeczne nawierzchni jezdni oraz $cieki uliczne z dwoéch rzedéw kostki
betonowej do wpustow deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki, ktore zostang wlaczone
do kanatu gtéwnego oraz stawu lub stawow.

2.3. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do
wprowadzenia statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wymiany
wszystkich istniejgcych znakow pionowych na znaki nowe wraz z wymiang stupkow do znakow,
dokona ewentualnych napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacych
ruch pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spetlnia¢ wymagania zawarte
W obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych oraz
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany jest do
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdow.

Nie dopuszcza si¢ catkowitego zamknigcia projektowanej drogi, a jedynie odcinkow dla
zapewnienia mozliwos$ci dojazdu.

2.5. Cechy obiektéow dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Realizacja przedmiotu zamoéwienia, dotyczacego budowy drogi gminnej w Piechaninie
obejmuje:

Budowg nawierzchni drogi gminnej w Piechaninie, przy zapewnieniu wlasciwego wzajemnego
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powigzania sytuacyjnego, wysokosciowego i konstrukcyjnego budowywanego odcinka drogi ze
skrzyzowaniami z ulica Tarnowskg oraz droga gminna nr 576087P, ze zjazdami oraz
zapewnienia swobodnego odptywu wod opadowych:

« wykonanie nowej jezdni z masy bitumicznej

+ chodnikow i drogi dla roweréw o nawierzchni z kostki betonowej,

« wykonanie zjazdéw i dojs¢ do furtek z kostki betonowej ograniczone opornikiem

betonowym,

« wykonanie zjazdy na pola z kruszywa tamanego ograniczone opornikiem betonowym,

« wykonanie kanalizacji deszczowej stuzacej do odwodnienia ulicy,

« wprowadzenie nowego oznakowanie pionowego oraz poziomego,

» uporzadkowanie terenu inwestycji.

2.6. Warunki wykonania i odbioru robot
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobow i fachowosé
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas realizacji inwestycji do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastgpstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

* organizacji rob6t budowlanych,

« ochrony srodowiska,

« warunkow bezpieczenstwa pracy,

« warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

« zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlanym, technicznym (wykonawczym), programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.
Dla potrzeb zapewnienia wspdipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

» 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiory czes$ciowe,

* odbidr koncowy,

+ odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
I instalacyjnych, oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne
wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, Ze spelniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan
I ich czgstotliwos¢ okreslaja specyfikacje techniczne. Wymagane bedzie usuwanie z jezdni
zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych i instalacyjnych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:
* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym
(wykonawczym) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -
przed ich skierowaniem do Wykonawcow robot - w aspekcie ich zgodnosci z programem
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funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi
w projektach budowlanym i technicznym (wykonawczym) i w specyfikacjach
technicznych,

wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

I1. Cze¢s¢ informacyjna
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Decyzja lokalizacyjna - jest wymagana.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia - jest
wymagana.

Decyzja pozwolenia/zgloszenia wodnoprawnego - jest wymagana.

Decyzja pozwolenia na budowg - jest wymagana.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczeg6lnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t..).
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t..)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z
2010r., nr 240, poz. 1608).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570 t.j.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 620 t.j.).

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1226 t.].).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1286).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007
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roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
I terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009, nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650 t..).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetnié, przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
133).

Zarzadzeniem Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. , w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1518)

Ustawa o drogach publicznych (z 25.03.1985, Dz. U. z 2022 r., poz. 1692)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029)

4. Inne informacje i dokumenty

Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
Z przepisami prawa, a w szczegdlnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 2351) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezb¢dnych
opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami prawa, a w szczego6lnosci:

Sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych pos§wiadczonej
przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

Uzyskanie stosownych decyzji niezb¢dnych do projektowania,

Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

Opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7
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lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.)

» Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i1 pozwolen, ktérych
obowigzek uzyskania wynika z przepisOw prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji,

* Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajacego szczegdtowe rozwigzania,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowa specyfikacje wykonania robot,

* Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2003r., nr 120, poz. 1126),

*  Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

« Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania aktualizacji mapy do celow projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne zalecenia i wymagania Konserwatorskie
wynikajace z uzgodnien Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca jest zobowigzany na etapie prac projektowych do wykonania
inwentaryzacji zieleni, w szczeg6lno$ci drzew i krzewow.

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy mape¢ zasadniczg z naniesiong infrastrukturg
techniczng.

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drog

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Wlascicielem sieci kanalizacji deszczowej jest
Gmina Czempin.

4.6. Inne elementy wchodzace w zakres zamowienia
W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:

« Ustanowienie kierownika budowy,

« Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy

+  Wytyczenie robdt w nawigzaniu do obowigzujacych reperow,

* Wykonanie rob6t budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie

Z przepisami Prawa budowlanego 1 Prawa ochrony srodowiska,

«  Wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, ktore zostaly wymienione

w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

+  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot
Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupelniajace niezbgdne do prawidtowego wykonania zadania.
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W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
1 decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
I przekazania obiektow.

4.6.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego
zgloszenia/pozwolenia na budowe), budowa, odbiory, trwaty nie dtuzej niz do 18 miesi¢cy od
daty podpisania Umowy z Wykonawca.

4.6.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie 1 wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami
i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenia robot,
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot.

4.6.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
na prowadzenie rob6t budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada pelne prawa do placu budowy, na ktorym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.

4.6.5. Budowa zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spelniajagce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swoj koszt wlasciwag ochrong placu budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zrealizowac z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczefstwa 1 Ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych.

4.6.9. Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukonczenia robot
okreslonych umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do usunigcia wszelkich
ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamdéwienia.

4.6.10. Odbior robot
Roboty bedag przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie zumowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

13



4.6.11. Zasady platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi wykonanie budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

» koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
przedsiewzigcia,

+ koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

+ koszty zwigzane z realizacja robdt objetych zamdowieniem,

« koszty zwigzane z usuni¢ciem ewentualnych kolizji,

*  koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

» koszty obstugi geodezyjne;j,

« koszty inwentaryzacji powykonawczej,

» koszty badan i pomiar6w w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

+ koszty nadzoru autorskiego,

* koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiatow rozbiorkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

« podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
I wyda zalecenia do uwzglgdnienia w projekcie technicznym (wykonawczym).

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji:

* rysunkow wykonawczych

+ szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt .Wykonawca zapewni nadzor

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wiasnym
zakresie.
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