Ogtoszenie nr 2021/BZP 00127413/01 z dnia 2021-07-27

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowosci
Krojanty do DK 22

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT CHOJNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351239

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: UL. 31 STYCZNIA 56

1.5.2.) Miejscowos¢: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 39 66 501

1.5.8.) Numer faksu: fax. 52 39 66 503.

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.chojnice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiat.chojnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowosci
Krojanty do DK 22

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e05e7fdf-abe2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00127413/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-07-27 09:18

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000685/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowosci Krojanty do DK 22

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00045232/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.4.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 3784670,68 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowosci Krojanty do DK 22.
Szczegotowe okredlenie przedmiotu zaméwienia zawarte jest w SWZ, Dokumentaciji projektowe;j
oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowigcych zatgczniki do SWZ.

1. Przebudowa drogi obejmuje odcinek od km 1+894 do km 3+543,2, wedtug dokumentac;ji
dotyczacej zmiany decyzji, data opracowania 05.10.2020r.

2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wraz z budowg $ciezki rowerowej, przebudowg
Zjazdow publicznych i indywidualnych w ciggu drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od konca
miejscowosci Krojanty do drogi krajowej nr 22 tj.: od km 1+894 do 3+543,2 na terenie Gminy
Chojnice. Projekt zaktada remont istniejacych przepustow w km: 2+083,5; 2+512,7, 2+892,5
oraz 2+969,6. Na przepustach zostang zabudowane studnie rewizyjne umozliwiajgce
odprowadzenie wody opadowej oraz roztopowej z rowdw i drendw kamiennych.

Odcinek 1+894- 1+939 Nalezy wykonac poszerzenie istniejgcego odcinka do szerokosci 6 m z
frezowaniem warstwy Scieralnej na catej szerokosci oraz wykonaniem poszerzenia zgodnie z
przekrojem konstrukcyjnym- poszerzenie istniejgcej nawierzchni.

Odcinek 1+939 — 2+317 oraz 2+374 — 3+543,2 Na danych odcinkach projektuje sie remont
istniejgcej nawierzchni wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6,0m. Wzdtuz catego odcinka
poprowadzono sciezke rowerowg o szerokosci 2,0 m po stronie lewej, oddzielong od jezdni
pasem zieleni o statej szerokosci 1,5 - 2,0 m.

Odcinek 2+317 — 2+374 Nalezy wykonac¢ catkowitg rozbiérke nawierzchni wraz z konstrukcjg
oraz wykona¢ nowg nawierzchnie o szerokosci 6,0 m. Wzdtuz catego odcinka poprowadzono
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ciag pieszo — rowerowy o szerokosci 2,5 m, po stronie lewej, oddzielony od jezdni pasem zieleni
0 zmiennej szerokosci od 2,0 do 3,5 m oraz zlokalizowany bezposrednio przy krawezniku w
okolicy przejazdu kolejowego. Diugos¢ projektowanego odcinka nawierzchni drogowych na
terenie kolejowym wynosi 40,6 m.

Remont przejazdu kolejowo drogowego. Remont przejazdu kolejowego obejmuje zakup i
ustawienie barier U-11 na poboczu drogi, budowe kanalizacji deszczowej z rur DN300, SN-8,
dwusciennych karbowanych wraz z wykonaniem wykopu, podbudowy pod rure, z zasypaniem i
zageszczeniem. Umocnienie rowdw ptytami azurowymi 40x60 cm z zatarciem otworéw
humusem i obsianiem nasionami traw. Wykopy- odtworzenie rowow o gtebokoscido 1 mii
szerokosci dna 0,4 m. Umocnienie rowéw przez humusowanie z obsianiem. Utozenie opornika
betonowego 12x25 cm na tawie z podsypki cem.-piaskowej oddzielajgcego nawierzchnie drogi
od Sciezki pieszo- rowerowej. Wykonanie odwodnienia powierzchniowego klasy D400 w
obudowie zelbetowej ze skrzynka rewizyjng i spustowg wraz z odejsciem do rowu DN110 (koryto
z dnem pochytym).

3. Potagczenie ze skrzyzowaniem z DK 22 nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 1.3 A ,Projekt
zagospodarowania terenu — rozwigzanie tymczasowe”

4. Uwaga! Zat. Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres inwestycji. Zakres w km od
0+000 do 1+900 zostat zrealizowany w 2017 r. Natomiast dokumentacja dotyczaca branzy
kolejowej w czeséci zostanie wykonana przez spotke PKP, dlatego do wyceny nalezy przyjac
zakres zgodny z opisem przedmiotu zamowienia.

5. Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny.

6. Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi by¢ zaopiniowany w
odpowiednich jednostkach samorzgdowych i policiji.

7. Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z tym, ze Wykonawca sktada oferte z ceng okreslong
ryczattowo - ztozony przez wykonawce kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie
merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczattowego.

8. Zamawiajacy nie zastrzega w ogtoszeniu o zamowieniu, ze o udzielenie zamowienia mogq
ubiegac¢ sie wytgcznie Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 94 ustawy PZP.

9. Zastosowane materiaty i urzadzenia winny odpowiadac deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz zatgcznikach do
niej nazwy wiasne (pochodzenie, producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla
okres$lenia podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow, produktéw, urzadzen
czy wyposazenia. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt
réwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentac;ji
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mie¢ parametry
nie gorsze niz wskazany produkt.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ).
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Uzasadnienie:

Postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ). Zgodnie z art. 255 pkt 7 w/w ustawy Zamawiajgcy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli wykonawca nie wnidst wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

z uwzglednieniem art. 263; Zgodnie z zapisami: art. 263 w/w ustawy: ,Jezeli wykonawca,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy moze dokonac¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert
pozostatych w postepowaniu wykonawcow oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewaznié
postepowanie.” Wykonawca, Firma Marbruk Sp. z 0.0. Sp. k.,

ul. Dtuga 1, 89-606 Charzykowy, ktérego oferta w dniu 08.06.2021 r, zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, nie wnidést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewazniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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