Ogtoszenie nr 2022/BZP 00444338/01 z dnia 2022-11-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Budowa stacji uzdatniania wody w ujeciu w m. Wélka Wieprzecka

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zamos¢

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Peowiakow 92

1.5.2.) Miejscowosé: Zamosé

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chetmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639-29-59

1.5.8.) Numer faksu: 84 639-23-64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa stacji uzdatniania wody w ujeciu w m. Wolka Wieprzecka

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-d5b49145-2926-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00444338/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-17 13:16

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023343/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.3 Budowa stacji uzdatniania wody na ujeciu w m. Wélka Wieprzecka

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2022-11-17 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00444338/01 z dnia 2022-11-17

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00327875/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI1.271.48.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 44500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na
rozbudowe stacji uzdatniania wody na ujeciu w m. Wolka Wieprzecka wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie
wszystkich branz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, koniecznych do
uzyskania pozwolenia na budowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody w ujeciu w m.
Woélka Wieprzecka.”

Miejsce realizacji inwestycji: Gmina Adaméw, obreb 15 Szewnia Dolna, dziatka nr 572/2 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.
Gmina Zamos¢ posiada umowe dzierzawy gruntu lesnego zawartg pomiedzy Nadle$nictwem Zwierzyniec a Gming Zamos¢.
2. Opis stanu istniejacego:

1. Przebudowa stacji uzdatniania wody jest konieczna ze wzgledu na niewtasciwe parametry wody dystrybuowanej do
odbiorcy koncowego oraz potrzebe zapewnienia stabilnego w czasie efektu uzdatniania wody.

2. Istniejagce SUW dysponuje pozwoleniem wodnoprawnym na pobor wod podziemnych obejmujacy dwie studnie wiercone o
gtebokosci 50 m i wydajnosci 80 m3/h przy depresji S=1,75 m w ilosci Qdb $r. = 263 m3/d, Qg max = 45 m3/h. (Skan decyzji
- zatgcznik nr 1). Pozwolenie wydane z terminem obowigzywania do dnia 31 lipca 2026 r.

3. Zgodnie z wykonanymi badaniami wody z lat 2019, 2020 oraz 2022, woda w ujeciu ma przekroczone stezenie zelaza,
ktoére nalezy usuna¢ w ramach projektowanego procesu uzdatniania wody. (Badania - zataczniki nr 2,3,4).

4. Dobowe zuzycie wody w okresie letnim ksztattuje sie na poziomie 300 m3/d oraz 150 m3/d w okresie zimowym zgodnie z
warunkami GZOK.6000.18.2022 (Zatacznik nr 5).

5. SUW pracuje obecnie w ukfadzie jednostopniowego pompowania wody. Woda pompowana bezposrednio z ujecia
poddawana jest dezynfekcji chlorem i kierowana bezposrednio do sieci wodociggowe;.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz istniejgcego procesu technologicznego zgodnie z zatgcznikiem nr 6, 7, 8,

3. Zakres dokumentaciji projektowej obejmuje:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody powinna uwzgledniac¢ rozwigzania w
zakresie obejmujacym w szczegdélnosci:
a) technologie uzdatniania wody w zakresie umozliwiajgcym redukcje nadmiernego zelaza do wartosci zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami. Proces technologii uzdatniania wody powinien obejmowac napowietrzania cisnieniowego,
filtracji oraz dezynfekcji wody (lampy UV), uktad technologiczny rurociggdéw poptuczyn,
b) wymiane zewnetrznych rurociggéw wody surowej wraz z rurociggami wody poptucznej,
c) lokalizacji odstojnika na wody poptuczne wraz z rurociggiem odprowadzajgcym wody poptuczne do rowu melioracyjnego
przebiegajacego przy drodze powiatowej nr 3255L Wdlka Wieprzecka — Szewnia Dolna,
d) przebudowe dwdéch studni glebinowych obejmujacych wymiane pomp gtebinowych wraz z kolumnami rur ttocznych i
gtowic studziennych, montaz nadziemnych ocieplonych obuddéw studni gtebinowych wyposazonych w nowg armature
pomiarowg i odcinajaca, instalacja monitoringu studni,
e) rozbudowe istniejacego budynku stacji uzdatniania wody o cze$¢ umozliwiajaca lokalizacje zaprojektowanego uktadu
technologicznego uzdatniania wody wraz z opracowaniem projektow wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych. W ramach rozbudowy nalezy przewidzie¢ miejsce garazowe dla mobilnego agregatu pradotwdrczego.
f) AKPIA stacji uzdatniania wody umozliwiajacej automatyczng prace SUW z dostosowaniem uktadu zarzadzania do
funkcjonujacego systemu monitoringu na terenie Gminy Zamosc,
g) przebudowy istniejgcego uktadu komunikacyjnego na terenie SUW z uwzglednieniem drég dojazdowych do istniejacych
studni gtebinowych wraz z o$wietleniem terenu,
h) wymiany istniejgcego ogrodzenia terenu SUW,
i) usuniecia kolizji wynikajacych z planowanej rozbudowy obiektu SUW.
4. Proces technologii uzdatniania wody powinien obejmowac:

" napowietrzanie wody w wydzielonym, ci$nieniowym mieszaczu wodno-powietrznym

~ filtracje na filtrach ci$nieniowych

" ptukanie filtréw wéd i zruszaniem powietrzem
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" dezynfekcje wody (nieciagta, awaryjna),

" odprowadzenie wody po ptukaniu filtréw poprzez odstojnik do przydroznego rowu melioracyjnego

" sterowanie zapewniajace automatyczna prace uktadu z podtaczeniem do systemu monitoringu obstugiwanym na ujeciach w
Gminy Zamos¢.

Opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana techniczne we wszystkich branzach i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Opracowana dokumentacja stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamowienia publicznego w
celu wytonienia wykonawcy przysziych robét budowlanych. Opracowana dokumentacja musi uwzglednia¢ zasady
opisywania przedmiotu zamowienia wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych. W
oparciu o wykonang dokumentacje bedzie realizowane zadanie inwestycyjne polegajgce na rozbudowie stacji uzdatniania
wody.

Dokumentacja stanowi podstawe do wykonania robot budowlanych oraz uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen, rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, w tym
takze uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych, w zakresie wynikajgcym z obowigzujacych przepisow.

5. Wykonawca w ramach zamodwienia opracuje/pozyska:

1. aktualng mape zasadnicza,

2. aktualne wypisy z rejestru gruntéw,

3. aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych w skali 1:500, obejmujaca petny zakres inwestycji
(budynek SUW oraz odprowadzenie wéd poptuczynach do rowu melioracyjnego przy drodze powiatowej nr 3255L)

4. opracowanie informacji dotyczacej ochrony i bezpieczenstwa (BIOZ),

5. decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowo witasciwym
urzedzie,

6. decyzje srodowiskowa (jesli bedzie wymagane),

7. karte informacyjna przedsiewziecia,

8. decyzje pozwolenie wodno-prawne (jesli bedzie wymagane),

9. dokumentacje badan podtoza gruntowego i opinie geotechniczng w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji
projektowej,

10. warunki techniczne przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen i obiektow kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem
wydane przez wiascicieli/zarzadcéw poszczegolnych sieci niezbednych do kompleksowego opracowania dokumentaciji
projektowej (jesli wymagane),

11. wszelkie niezbedne uzgodnienia, takie jak m.in.: PSSE w Zamosciu, Rzeczoznawca ds. P. POZ., uzgodnienia branzowe
oraz wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktérych obowigzek wynika z przepiséw
odrebnych ustaw, konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe,

12. wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

6. W sktad kompletnej dokumentacji wchodzi:

1. Wielobranzowe projekty budowlane, w tym:

a) projekt zagospodarowania terenu - po 4 egz.,

b) projekt architektoniczno-budowlany — po 4 egz.

c) projekt techniczny — po 4 egz.

. Projekt wykonawczy — oddzielnie do wszystkich branz- po 4 egz.

. Kosztorys inwestorski - 2 egz.,

. Przedmiar robét - 2 egz.,

. Informacja BIOZ - po 4 egz.

. Szczegodtowq specyfikacje techniczng — 1 egz. dla kazdej branzy.,

. Projekt kolizji (je$li bedzie wymagany) — 4 egz.,

. Dokumentacja geotechniczna warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — po 4 egz.

. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje srodowiskowe i inne dokumenty, ktérych obowigzek wynika z przepiséw
odrebnych ustaw, z klauzulg ostatecznosci, (jesli wymagane),

10. Oryginaty opinii, uzgodnien i warunkow,

11. Oswiadczenie Projektanta o tym, ze uzyt lub nie uzyt etykiet sporzadzajac opis przedmiotu zamodwienia (np. ENEC,
Etykieta aktywnosci energetycznej A+, A++ itp., Fair trade),

12. Oswiadczenie Projektanta o braku znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktéw w sporzadzonym przez niego projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robét budowlanych i STWIORB lub

Oswiadczenie Projektanta o wskazaniu znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegélnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce w sporzadzonym przez niego projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robét budowlanych i STWIORB w przypadku jezeli jest to uzasadnione
specyfika robot budowlanych i Projektant nie moze opisac robét budowlanych za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen
bez wskazania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu. Oswiadczenie to musi
zawiera¢ merytoryczne uzasadnienie ich uzycia.

O©CoOoO~NOOOPRWN

7. Dokumenty jakie ma dostarczy¢ wykonawca.

a) Kopia uprawnien budowlanych,
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b) Zaswiadczenie optacenia sktadek osoby, ktéra bedzie petnita obowigzek gtéwnego projektanta.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 49815,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 164820,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 49815,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Pracownia Projektowa Technologii Wody i Sciekéw "P plus P"
mgr inz. Adam Patkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5251503793

7.3.3) Ulica: ul. Moniuszki 12/6

7.3.4) Miejscowos¢: Jozefow

7.3.5) Kod pocztowy: 05-420

7.3.6.) Wojewédztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli sa juz znani:

Projekt br. budowlanej
Projekt br. elektryczne;j

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 49815,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 7 miesigce
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	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164820,00 PLN
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa Technologii Wody i Ścieków "P plus P" mgr inż. Adam Pałkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5251503793
	7.3.3) Ulica: ul. Moniuszki 12/6
	7.3.4) Miejscowość: Józefów
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-420
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
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	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49815,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące



