

FIP.271.1.1.2022.AS7

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). informuje, iż w dniu 09.02.2022 r. o godzinie 12:15 przystąpiono do czynności otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na gruncie” Część 1: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie we Włoszczowie Budynek „B” Część 2: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie Część 3: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Biblioteki Publicznej we Włoszczowie Część 4: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy budynku Krytej Pływalni "NEMO" Część 5: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Hali Sportowej - OSIR Włoszczowa Część 6: Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewskiego w Bebelnie”. Łącznie wpłynęło 8 ofert, w tym:

Nr oferty	Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy	Cena oferty [zł brutto]	Okres gwarancji
1.	Eltrix Wielgus Robert ul. Jaworskiego 5A, 05-090 Raszyn	Część 1 – nie dotyczy Część 2 – 113 617,58 zł Część 3 – 95 070,37 zł Część 4 – 221 736,69 zł Część 5 – 214 860,37 zł Część 6 – nie dotyczy	Część 1 – nie dotyczy Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat Część 4 – 15 lat Część 5 – 15 lat Część 6 – nie dotyczy
2.	LUBIE OZE Sp. z o.o. ul. Wesola 46 42-233 Mykanów	Część 1 – 51 475,50 zł Część 2 – 119 961,90 zł Część 3 – 98 400,00 zł Część 4 – 256 061,40 zł Część 5 – 196 098,90 zł Część 6 – 99 310,20 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat Część 4 – 15 lat Część 5 – 15 lat Część 6 – 15 lat
3.	EI-SUN Grzegorz Luśtan ul. Nad Serafą 49 30 – 864 Kraków	Część 1 – 40 811,40 zł Część 2 – 106 360,56 zł Część 3 – 67 364,64 zł Część 4 – 209 857,68 zł Część 5 – 205 400,16 zł Część 6 – 95 458,82 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat Część 4 – 15 lat Część 5 – 15 lat Część 6 – 15 lat
4.	RAWICOM Spółka Akcyjna ul. Szubińska 10 89-210 Łabiszyn	Część 1 – 57 391,80 zł Część 2 – 120 884,40 zł Część 3 – 102 705,00 zł Część 4 – 239 038,20 zł Część 5 – 200 969,70 zł Część 6 – 113 873,40 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat Część 4 – 15 lat Część 5 – 15 lat Część 6 – 15 lat

5.	SOLEKO POLSKA Sp. z o.o. Oleszno ul. Parkowa 18 29 – 105 Krasocin	Część 1 – 46 740,00 zł Część 2 – 122 754,00 zł Część 3 – 86 469,00 zł Część 4 – 227 550,00 zł Część 5 – 167 895,00 zł Część 6 – 108 240,00 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat Część 4 – 15 lat Część 5 – 15 lat Część 6 – 15 lat
6.	Healthier Air Maciej Jop Mostki 89 33-340 Stary Sącz	Część 1 – 63 099,00 zł Część 2 – 128 535,00 zł Część 3 – 110 085,00 zł Część 4 – 226 812,00 zł Część 5 – 226 812,00 zł Część 6 – 122 385,00 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat Część 4 – 15 lat Część 5 – 15 lat Część 6 – 15 lat
7.	EkoEnergia Polska Spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6 25-633 Kielce	Część 1 – 49 692,87 zł Część 2 – 128 684,06 zł Część 3 – 104 493,94 zł Część 4 – 265 318,71 zł Część 5 – 249 841,78 zł Część 6 – 116 949,40 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat Część 4 – 15 lat Część 5 – 15 lat Część 6 – 15 lat
8.	Solo Instal Sp. z o.o. ul. Gwiazdzista 15a/261 01-651 Warszawa	Część 1 – 46 383,30 zł Część 2 – 112 332,83 zł Część 3 – 92 301,66 zł Część 4 – 238 995,77 zł Część 5 – 214 420,37 zł Część 6 – 132 443,80 zł	Część 1 – 15 lat Część 2 – 15 lat Część 3 – 15 lat Część 4 – 15 lat Część 5 – 15 lat Część 6 – 15 lat

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przemysłowego