
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06Pakiet: 06

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Tarnawa 04-23-1-06-243   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,00 124 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-243   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,40 124 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-244   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,60 124 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-244   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 124 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-245   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,00 124 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-247   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  7,00 124 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-253   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  23,00 124 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-254A  -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 124 CP-W

Tarnawa 04-23-1-06-256   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,00 124 CP-W

CW

Tarnawa 04-23-1-06-247   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 120 CW-W

Tarnawa 04-23-1-06-253   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 120 CW-W

Tarnawa 04-23-1-06-254   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 120 CW-W

H-POZ

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

MA-PORZ Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -02 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  1,00  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  7,00 103 SAD-BRYŁ

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

PIEL

Tarnawa 04-23-1-06-239   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,35 117 KOSZ UC

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,40 117 KOSZ UC

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,60 117 KOSZ UC

POPR

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,56 111 DOW-SADZ

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 4 TSZT  0,56 104 POP-BRYŁ

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,56 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZR

Tarnawa 04-23-1-06-234   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Tarnawa 04-23-1-06-234   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Tarnawa 04-23-1-06-237   -a   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 5 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Tarnawa 04-23-1-06-237   -a   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  2,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Tarnawa 04-23-1-06-222   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-233   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-234   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-239   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 154 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-249   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Tarnawa 04-23-1-06-256   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 5 H  5,00 154 K GRODZEŃ

O-SMIECI Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Tarnawa 04-23-1-06-242   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-242   -b   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-249   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-254   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Tarnawa 04-23-1-06-254   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Tarnawa 04-23-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 4 SZT  5,00 166 DRZ-ZGRYZ

OCHRPR

OP-BUDKIN Tarnawa 04-23-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 5 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Tarnawa 04-23-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 5 SZT  220,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG

Tarnawa 04-23-1-06-222   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  5,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-233   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  10,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-243   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  20,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-243   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  10,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-244   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  10,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-244   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  5,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-244   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  2,00 397 GODZ PILA
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Tarnawa 04-23-1-06-245   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  10,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-246   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  2,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-249   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  10,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-249   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  20,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-250   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  20,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-252   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  10,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-253   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  2,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-253   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  30,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-253   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  5,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-254A  -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  5,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-254   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  10,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-256   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 5 H  10,00 397 GODZ PILA

POZ

IVD

Tarnawa 04-23-1-06-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  493,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  493,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 164,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 164,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-243   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  838,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-243   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  838,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-244   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  992,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  992,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  903,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  903,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-253   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 742,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 742,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-253   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-253   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  576,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  576,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 138,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 138,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00   1 CWD-P

PR
Tarnawa 04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

PRZEST

Tarnawa 04-23-1-06-243   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-252   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P
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PRZEST Tarnawa 04-23-1-06-252   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

PTP
Tarnawa 04-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

TWP
Tarnawa 04-23-1-06-238   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   1 CWD-P

Tarnawa 04-23-1-06-238   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   1 CWD-P

ZS

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  91,00 403 GODZ MH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  67,00 397 GODZ PILA

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  127,00 396 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  3 519,00   7 REM SZLZR

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  378,00  10 WYK-DYL

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  2 105,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-OBILKP

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  130,00 403 GODZ MH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Tarnawa 04-23-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 398 GODZ RU8
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