
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 15 212,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 969,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 20,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 580,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 526,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 880,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 118,00

8  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,00

Pakiet: 03
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 1,50

10 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,50

11 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 36,25

12 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 39,25

13 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,00

14 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 62,25

15 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 11,90

16 124 CP-W Czyszczenia późne HA 27,00

17 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 36,80

18 150 GRODZ-SRG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową w warunkach górskich HM 2,40

19 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 90,00

20 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 2,60

21 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 80,00

22 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

23 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 275,00

24 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 10,00

25 168 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 12,90

26 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 303,00

27 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 87,00

28 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 150,00

29 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 154,00
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