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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02Pakiet: 02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Dźwiniacz 04-23-1-02-151   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 124 CP-W

Dźwiniacz 04-23-1-02-158   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

Dźwiniacz 04-23-1-02-66    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,00 124 CP-W

H-POZ

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

MA-PORZ
Dźwiniacz 04-23-1-02-134   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  363,00 396 GODZ RH8

Dźwiniacz 04-23-1-02-134   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 5 M3P  200,00  28 PORZ MECH

PIEL

Dźwiniacz 04-23-1-02-59    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  4,00 117 KOSZ UC

Dźwiniacz 04-23-1-02-60    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 117 KOSZ UC

Dźwiniacz 04-23-1-02-61    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,80 117 KOSZ UC

OCHRL

O-SMIECI Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Dźwiniacz 04-23-1-02-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Dźwiniacz 04-23-1-02-155   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Dźwiniacz 04-23-1-02-59    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Dźwiniacz 04-23-1-02-60    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Dźwiniacz 04-23-1-02-61    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Dźwiniacz 04-23-1-02-63    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Dźwiniacz 04-23-1-02-63    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,00 125 ZAB-REPEL

Dźwiniacz 04-23-1-02-64    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU

Dźwiniacz 04-23-1-02-134   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 5 HA  2,00 168 US PDRZ U

Dźwiniacz 04-23-1-02-155   -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 5 HA  0,70 168 US PDRZ U

Dźwiniacz 04-23-1-02-164   -h   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 5 HA  2,00 168 US PDRZ U

Dźwiniacz 04-23-1-02-59    -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 5 HA  2,00 168 US PDRZ U

Dźwiniacz 04-23-1-02-61    -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 5 HA  1,40 168 US PDRZ U

Dźwiniacz 04-23-1-02-63    -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 5 HA  1,50 168 US PDRZ U

Dźwiniacz 04-23-1-02-63    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 5 HA  6,00 168 US PDRZ U

Dźwiniacz 04-23-1-02-64    -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 5 HA  1,00 168 US PDRZ U

OCHRPR

OP-BUDKIN Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  70,00 165 CZYSZ-BUD

OP-GATRG

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - ŁR-KOSZR Koszenie trawy 5 HA  3,00 197 ŁR-KOSZR

POZ

CP-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-163   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-163   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

IVD
Dźwiniacz 04-23-1-02-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 684,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 684,00   1 CWD-P

PR
Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   1 CWD-P

PTP
Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

TPP
Dźwiniacz 04-23-1-02-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

1/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Dźwiniacz 04-23-1-02-155   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-155   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

TWP

Dźwiniacz 04-23-1-02-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-164   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dźwiniacz 04-23-1-02-164   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

ZS

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  23,00 403 GODZ MH8

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  67,00 397 GODZ PILA

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  95,00 396 GODZ RH8

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  410,00   7 REM SZLZR

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  71,00  10 WYK-DYL

UTRZ
UT-OBILKP

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Dźwiniacz 04-23-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 398 GODZ RU8
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