
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 5 851,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 982,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 447,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 07
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 053,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 173,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 94,00

7 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 0,30

8 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 6,00

9 124 CP-W Czyszczenia późne HA 20,60

10 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 5,70

11 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 12,00

12 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 15,00

13 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 150,00

14 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 10,00

15 168 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 3,50

16 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 127,00

17 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 103,00

18 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 68,00

19 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 61,00
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