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I  
WYTYCZNE TECHNICZNE 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU – REMONT  Z  CZĘŚCIOWĄ 

ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ NOWEGO OGRODZENIA KOŚCIOŁA  
PW. ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W PRZODKOWIE 

 

1. PODSTAWY OPRACOWANIA 
1.1. Umowa z Inwestorem 

1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1 : 500 do celów projektowych. 

1.3. Wytyczne Inwestora. 

1.4. Wizja lokalna. 

1.5. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo, 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Przodkowo nr XXII/225/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., 

1.6. Ustawy 

1.6.1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 

1219) 

1.6,2, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293) 

1.6.3. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 

Innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782.) 

1.7. Rozporządzenia 

1.7.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18)(z późn, 

zmianami) 

1.7.2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca 

2019 r. poz. 1065) 

1.7.3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są wytyczne techniczne wykonania ogrodzenia 

murowanego kościoła pw. św. Andrzeja w Przodkowie. 

 

3. ZAKRES  PROJEKTOWANYCH  ROBÓT 
Projektuje się przeprowadzenie prac budowlanych obejmujących: 

Częściową rozbiórkę istniejącego murowanego ogrodzenia wraz z bramami i furtką. 

Remont ogrodzenia między słupami oznaczonymi na sytuacji literami C i B. 

Wykonanie nowego murowanego ogrodzenia wraz z bramami i furtką oraz przedłużenie 

części południowej ogrodzenia o trzy przęsła. 
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4. STAN ISTNIEJĄCY  
 

Nie stwierdzono osiadania elementów ogrodzenia. Występujące rysy i odspoinowania 

w większości są pionowe lub zbliżone do pionu, co wskazuje jednoznacznie na brak 

wytrzymałości konstrukcji na parcie boczne gruntu a w związku z tym na wadliwe 

wykonanie. Na etapie projektowania nie ma konieczności wykonania badań 

geologicznych.  

 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
 

Zaprojektowano nowe ogrodzenie w miejscu istniejącego. Ogrodzenie południowe 

przedłużone będzie o trzy przęsła w kierunku wschodnim. 

 

6. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE  
 

W związku ze złym stanem technicznym ogrodzenia planuje się jego częściową 

rozbiórkę i odtworzenie w oparciu o zachowane elementy historyczne.  

Między słupami oznaczonymi na sytuacji literami C i B planowany jest remont ogrodzenia. 

Demontażowi podlegają istniejące bramy i furtki. 

Planuje się również rozbiórkę części obmurowania kamiennego słupów „G6” i „G7 w celu 

ich odsłonięcia. 

W celu usprawnienia realizacji inwestycji wykonanie ogrodzenia podzielono na trzy etapy 

zgodnie z załączonym rysunkiem. 

Nowe ogrodzenie w miejscu istniejącego zaprojektowano z cegły na podwalinie 

kamiennej z ciosanych kamieni. Wysokość podwaliny ponad poziom gruntu zgodnie z 

częścią rysunkową projektu architektoniczno – budowlanego. Fundament oraz 

wzmocnienie ściany poniżej gruntu stanowić będzie żelbetowy mur oporowy. Ogrodzenie 

południowe przedłużone będzie o trzy przęsła w kierunku wschodnim. 

Przed wykonaniem ogrodzenia należy zlecić etapowo badania gruntu (dokumentację 

geotechniczną) Należy wykonać otwory o w wybranych miejscach, co około 20 m oraz 

określić parametry geotechniczne gruntu. 

W przypadku występowania dobrych warunków gruntowych możliwa jest rezygnacja z 

wykonania ławy fundamentowej na etapie nr 3 realizacji inwestycji. 

Elementy betonowe poniżej terenu powinny pokryte być hydroizolacją typu lekkiego, 

zaleca się stosowanie produktów typu IZOHAN. 

- gruntowanie - 1 x preparatem IZOHAN IZOBUD WM rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1. 

- powłoka wodoszczelna — dyspersyjna masa asfaltowokauczukowa IZOHAN IZOBUD 

WM nakładana pacą do grubości warstwy 2 mm. (zużycie 2,0 kg/m2) 

Do łączenia elementów podwaliny kamiennej należy zastosować systemową zaprawę do 

murów z kamienia naturalnego.  

Do wykonania ścian murowanych i słupów należy zastosować cegłę pełną 

mrozoodporną,  o wytrzymałości co najmniej 25 MPa, nasiąkliwości poniżej 6% oraz klasie 

trwałości F2. Wymiary cegły 25 cm x12 cm x6,5 cm. Sugeruje się użycie cegły klinkierowej. 

Ostateczną decyzję podejmie komisja konserwatorska zwołana na początku prac na 

obiekcie. 

Kamienną część cokołową ogrodzenia wymurować na zaprawie cementowej, część 

ceglaną na zaprawie murarskiej z trasem np.: f. Optolith. 



 

 

5 

 

Spoiny części ceglanej muru wykonać z zaprawy fugującej opartej na wapnie trasowym 

np.: zaprawa Optosan Trass Fuge lub Vor Fug f. Optolith. W miarę możności należy 

spoinować większe powierzchnie muru na raz np. pomiędzy słupkami, tak aby uniknąć 

znacznych różnic w kolorystyce spoiny 

Zaprojektowano nowe bramy i furtki. Nowe bramy i furtki należy wykonać z kutej stali wg 

części rysunkowej.  

 

7. SPOSÓB PROWADZENIA  PRAC BUDOWLANYCH  
 

Wszelkie prace rozbiórkowe i budowlane należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu 

małych urządzeń mechanicznych.  

Zarówno prace przygotowawcze jak i realizacja budowy powinna się odbywać w 

granicach działki inwestora. Ewentualne wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem się 

ziemi. Miejsce składowania materiałów i urządzeń należy zlokalizować ma działce 

inwestora. 

 

 

8. UWAGI 
 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać dokumentację fotograficzną istniejącego 

ogrodzenia  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy uzyskać zgodę właściciela 

przyległych terenów na zajęcie pasa drogowego lub części przylegających do ogrodzenia 

działek. 

Teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

drzewa liściaste rosnące w pobliżu południowej części muru. Tuje kolidujące z 

planowanymi pracami budowlanymi należy  wykopać, a następnie . zabezpieczyć lub 

przesadzić.  

Rozbiórki należy wykonywać etapowo narzędziami ręcznymi, trakcie rozbiórki należy 

sprawdzić wygląd  zachowanych fragmentów cokołów kamiennych sprawdzić wielkość 

kamieni, sposób obróbki i murowania- wykonać w trakcie rozbiórki dokumentację 

fotograficzną  

Przed przystąpieniem do rozbiórki fundamentów ogrodzenia należy zabezpieczyć teren 

przed osuwaniem. 

Roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością zwracając uwagę na 

biegnące na zewnątrz ogrodzenia kable elektryczne. 

Po zakończeniu budowy należy wykonać dokumentację wykonanych prac budowlanych. 

 
  

        Opracował: 

        Stefan Sterczewski 

 


