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Nr 1 Sytuacja - etapowanie 1:500



WYTYCZNE TECHNICZNE
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU — REMONT Z CZESCIOWA
ROZBIORKA | BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA KOSCIOLA
PW. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W PRZODKOWIE

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Inwestorem
1.2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Wytyczne Inwestora.
1.4. Wizja lokalna.
1.5. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo,
zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Przodkowo nr XXII/225/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.,
1.6. Ustawy
1.6.1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz.
1219)
1.6,2, Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293)
1.6.3. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych
Innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782.)
1.7. Rozporzadzenia
1.7.1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18)(z p6zn,
zmianami)
1.7.2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 7 czerwca
2019 r. poz. 1065)
1.7.3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg wytyczne techniczne wykonania ogrodzenia
murowanego kosciota pw. $w. Andrzeja w Przodkowie.

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Projektuje sie przeprowadzenie prac budowlanych obejmujgcych:
Czesciowa rozbidrke istniejgcego murowanego ogrodzenia wraz z bramami i furtka.
Remont ogrodzenia migdzy stupami oznaczonymi na sytuaciji literami C i B.
Wykonanie nowego murowanego ogrodzenia wraz z bramami i furtkg oraz przedtuzenie
czesci potudniowej ogrodzenia o trzy przesta.



4. STAN ISTNIEJACY

Nie stwierdzono osiadania elementéw ogrodzenia. Wystepujgce rysy i odspoinowania
w wiekszosci sg pionowe lub zblizone do pionu, co wskazuje jednoznacznie na brak
wytrzymatosci konstrukcji na parcie boczne gruntu a w zwigzku z tym na wadliwe
wykonanie. Na etapie projektowania nie ma koniecznosci wykonania badan
geologicznych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano nowe ogrodzenie w miejscu istniejgcego. Ogrodzenie potudniowe
przedtuzone bedzie o trzy przesta w kierunku wschodnim.

6. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

W zwigzku ze zlym stanem technicznym ogrodzenia planuje sie jego czesciowag
rozbiorke i odtworzenie w oparciu o zachowane elementy historyczne.

Miedzy stupami oznaczonymi na sytuaciji literami C i B planowany jest remont ogrodzenia.

Demontazowi podlegajq istniejgce bramy i furtki.

Planuje sie rowniez rozbiorke czesci obmurowania kamiennego stupéw ,G6” i ,,G7 w celu
ich odstoniecia.

W celu usprawnienia realizacji inwestycji wykonanie ogrodzenia podzielono na trzy etapy
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Nowe ogrodzenie w miejscu istniejgcego zaprojektowano z ceglty na podwalinie
kamiennej z ciosanych kamieni. Wysoko$¢ podwaliny ponad poziom gruntu zgodnie z
czescig rysunkowg projektu architektoniczno — budowlanego. Fundament oraz
wzmocnienie Sciany ponizej gruntu stanowi¢ bedzie zelbetowy mur oporowy. Ogrodzenie
potudniowe przedtuzone bedzie o trzy przesta w kierunku wschodnim.

Przed wykonaniem ogrodzenia nalezy zleci¢ etapowo badania gruntu (dokumentacje
geotechniczng) Nalezy wykona¢ otwory o w wybranych miejscach, co okoto 20 m oraz
okresli¢ parametry geotechniczne gruntu.

W przypadku wystepowania dobrych warunkéw gruntowych mozliwa jest rezygnacja z
wykonania tawy fundamentowej na etapie nr 3 realizacji inwestyciji.

Elementy betonowe ponizej terenu powinny pokryte by¢ hydroizolacjg typu lekkiego,
zaleca sie stosowanie produktéw typu IZOHAN.

- gruntowanie - 1 x preparatem IZOHAN 1ZOBUD WM rozcienczonym wodg w proporcji 1:1.
- powtoka wodoszczelna — dyspersyjna masa asfaltowokauczukowa IZOHAN 1ZOBUD
WM naktadana paca do gruboéci warstwy 2 mm. (zuzycie 2,0 kg/m?)

Do tgczenia elementéw podwaliny kamiennej nalezy zastosowac systemowg zaprawe do
muréw z kamienia naturalnego.

Do wykonania s$cian murowanych i stupow nalezy zastosowaé cegte peitng
mrozoodporng, o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa, nasigkliwosci ponizej 6% oraz klasie
trwatosci F2. Wymiary cegty 25 cm x12 cm x6,5 cm. Sugeruje sie uzycie cegty klinkierowej.
Ostateczng decyzje podejmie komisja konserwatorska zwotana na poczgtku prac na
obiekcie.

Kamienng cze$¢ cokotowg ogrodzenia wymurowaé na zaprawie cementowej, czesc
ceglang na zaprawie murarskiej z trasem np.: f. Optolith.



Spoiny czesci ceglanej muru wykonaé¢ z zaprawy fugujgcej opartej na wapnie trasowym
np.: zaprawa Optosan Trass Fuge lub Vor Fug f. Optolith. W miare moznosci nalezy
spoinowa¢ wieksze powierzchnie muru na raz np. pomiedzy stupkami, tak aby unikngc
znacznych réznic w kolorystyce spoiny

Zaprojektowano nowe bramy i furtki. Nowe bramy i furtki nalezy wykona¢ z kutej stali wg
czesci rysunkowej.

7. SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Wszelkie prace rozbiérkowe i budowlane nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu
matych urzadzen mechanicznych.

Zarbwno prace przygotowawcze jak i realizacja budowy powinna sie odbywac¢ w
granicach dziatki inwestora. Ewentualne wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie
ziemi. Miejsce sktadowania materiatdow i urzadzeh nalezy zlokalizowa¢é ma dziatce
inwestora.

8. UWAGI

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejgcego
ogrodzenia

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela
przylegtych terenéw na zajecie pasa drogowego lub czesci przylegajgcych do ogrodzenia
dziatek.

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
drzewa lisciaste rosngce w poblizu potudniowej czesci muru. Tuje kolidujgce z
planowanymi pracami budowlanymi nalezy wykopa¢, a nastepnie . zabezpieczy¢ lub
przesadzic.

Rozbidrki nalezy wykonywac etapowo narzedziami recznymi, trakcie rozbiorki nalezy
sprawdzi¢ wyglad zachowanych fragmentoéw cokotéw kamiennych sprawdzi¢ wielkos¢
kamieni, sposOb obrobki i murowania- wykona¢ w trakcie rozbiorki dokumentacje
fotograficzng

Przed przystgpieniem do rozbiorki fundamentéw ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ teren
przed osuwaniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig zwracajgc uwage na
biegnace na zewnatrz ogrodzenia kable elektryczne.

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje wykonanych prac budowlanych.

Opracowat:
Stefan Sterczewski



