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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

Nazwa zamówieni: 

  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) na potrzeby wykonania   
robót budowlano-montażowych polegających na wymianie starej maszynowni 
chłodniczej na  nową o mocy 360 kW pracującą na naturalnym-ekologicznym 
czynniku chłodniczym w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja lodowiska 
Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z zakupem wyposażenia” 

Adres Inwestycji:     Budynek Lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
                                                         58-100 Świdnica, ul. Śląska 33 
 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Usługi projektowe: 
Dział: 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Grupa: 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
Klasy: 
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
Kategorie: 
71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

Roboty budowlane: 
Dział: 
45000000-7 - Roboty budowlane 2 
42000000-6 - Maszyny przemysłowe 
Grupy: 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
                      części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
42100000-0 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej 
42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 
Klasy: 
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
45212223-5 - Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych 
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne                                         
42120000-6 - Pompy i sprężarki 
42510000-4 - Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz 
                       maszyny filtrujące 
Kategorie: 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
                       energetycznych 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 
42123300-0 - Sprężarki do urządzeń chłodzących 
42513200-7 - Urządzenia chłodnicze 
42513290-4 - Przemysłowe urządzenia chłodnicze 
 

Zamawiający:                    Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
                                                        58-100 Świdnica, ul. Śląska 35 
 
Opracowanie:     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-TERM” Jerzy Cielecki 
                                              ul. Piotrkowska 240 m8,  90-360 Łódź 

Łódź, 30 czerwiec 2023r 
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Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. Część opisowa 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

        1.1.1.  Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robót budowlanych, 
        1.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, 
        1.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe, 
        1.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe, 

       
1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

1.2.1.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy, 
1.2.2.  Wymagania dotyczące konstrukcji obiektu, 
1.2.3.  Wymagania dotyczące instalacji budowlanych, 
1.2.4.  Wymagania dotyczące wykończenia obiektu, 
1.2.5.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu, 
1.2.6.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

2. Część informacyjna 
 

2.1.     Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
           z odrębnych przepisów. 
2.2.     Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
           budowlane. 
2.3.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
2.4.     Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
2.5. Pozostałe dokumenty obowiązujące wykonawcę 
2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
           przeprowadzeniem. 

 
Załącznik Nr 1.   
 

                Szacunkowe koszty prac projektowych, demontażu starej maszynowni i montażu nowej 
                maszynowni chłodniczej pracującej na czynniku ekologicznym -  naturalnym : R290 – propan, 
                R744 – CO2  lub R717 – amoniak 
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1. Część opisowa. 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem planowanej inwestycji jest opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego oraz 
wykonanie robót budowlanych, w systemie zaprojektuj i wybuduj, dla zadania pod nazwą: „Modernizacja 
lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z zakupem wyposażenia” polegająca na 
wymianie starej maszynowni chłodniczej na nową o mocy chłodniczej 360kW pracującą na naturalnym-
ekologicznym czynniku chłodniczym dla potrzeb istniejącego lodowiska o wymiarach 60m x 30m. 

Istniejąca obecnie wbudowana freonowa maszynownia chłodnicza pracująca na czynniku R22 składa się 
z agregatu chłodniczego f-my TRANE  typ ERTHB300 z 1997r, o mocy chłodniczej 467kW przy 
parametrach chłodziwa - 10ºC / - 8ºC z dwoma agregatami sprężarkowymi, parownikiem i skraplaczem 
oraz pompami obiegowymi chłodziw, armaturą zabezpieczającą, zwrotną i odcinającą oraz 10-cio 
wentylatorowym drycoolerem fimy ALFA LAVAL typu ALFAGREEN/D z: DCDS805B P – T zamontowanym 
w pozycji pionowej na dachu budynku maszynowni z automatyką sterującą. 

    W ramach realizacji zaplanowanych celów przewiduje się w pierwszym etapie: 

1. Opracowanie Projektów budowlanych-wykonawczych: technologicznego i wszystkich branżowych 
nowej wbudowanej maszynowni chłodniczej o mocy chłodniczej min. 360kW pracującą na 
naturalnym-ekologicznym czynniku chłodniczym z dwustopniowym odzyskiem ciepła z 
nowoczesnym drycoolerem na dachu. 

    

 W drugim etapie w planowane jest: 

1. Demontaż starej maszynowni chłodniczej wraz z drycoolerem na dachu oraz szaf sterowniczych. 
2. Dostawa i montaż nowej pracującej na naturalnym – ekologicznym czynniku chłodniczym 

alternatywnie: R290 - propan, R744 - CO2, R717 - amoniak - maszynowni chłodniczej o mocy 
chłodniczej Qch= 360kW przy parametrach chłodziwa -12ºC/-9ºC z możliwością jej obniżenia do -
13ºC/-10ºC i temperaturze powietrza zewnętrznego tz = +32ºC z nowoczesnymi sprężarkami o 
wysokiej sprawności EER - minimum 3,67 przy temperaturze powietrza +10ºC z dwustopniowym 
odzyskiem ciepła w pomieszczeniu po zdemontowanej maszynowni i drycoolerem na dachu 
maszynowni. 

3. Dostawa 35%wodnego glikolu etylenowego i napełnienie instalacji chłodzenia skraplacza i 
drycoolera ~ 5m3 . 

4. Montaż nowej wentylacji bytowej i awaryjnej z centralką sterującą i czujnikami dobranymi dla 
zastosowanego czynnika chłodniczego. 

5. Zaprojektowanie i wykonanie króćców dla  podłączenia instalacji odzysku ciepła I stopnia (+50ºC - 
+55ºC) podgrzewaczy pojemnościowych ciepłej wody dla rolby - do realizacji w III etapie 
modernizacji lodowiska. 

6. Zaprojektowanie i wykonanie króćców dla podłączenia instalacji wężownicy grzewczej topielnika 
śniegu z instalacji odzysku ciepła II stopnia (+ 35ºC - +45ºC) wraz z demontażem starej wężownicy 
montażem nowej wężownicy topielnika - do realizacji w III etapie modernizacji lodowiska. 

7. Zaprojektowanie i wykonanie króćców z instalacji odzysku ciepła z II stopnia dla wykorzystania 
ciepła odpadowego w innych instalacjach grzewczych budynku lodowiska Świdnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji wynikających z aktualnych potrzeb budynku lodowiska w uzgodnieniu z 
Inwestorem - do realizacji w III etapie modernizacji lodowiska. 

8. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych w tym np. zamurowania po przekuciach, uzupełnienie 
tynków lub okładzin z płytek, malowanie powierzchni ścian, sufitów itp. w pomieszczeniu 
maszynowni , w pomieszczeniach przez które prowadzone będą projektowane instalacje, oraz na 
zewnątrz budynku (np. dach) 

 
1.1.1.  Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robót budowlanych. 

        Istniejąca wbudowana freonowa maszynownia chłodnicza dla lodowiska jest zlokalizowana jest na 
        parterze w przybudówce hali budynku lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
        przy ul. Śląskiej 33. Pomieszczenie maszynowni znajduje się ok. 0,5m nad terenem (wejście po 
        stopniach). 

        Nowa wbudowana maszynownia chłodnicza pracującej na naturalnym – ekologicznym czynniku 
        chłodniczym o mocy chłodniczej 360kW i wysokiej sprawności zlokalizowana będzie w miejscu 
        zdemontowanej starej maszynowni. Drycooler będzie zlokalizowany na dachu maszynowni w 
        miejscu zamontowania istniejącego drycoolera. Inwentaryzacja budynku lodowiska - Rzuty i 
        przekrój jest w posiadaniu Inwestora.   

    a)  Opracowanie Projektu budowlanego-wykonawczego montażu nowej maszynowni chłodniczej 
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          pracującej na naturalnym – ekologicznym czynniku chłodniczym z dwustopniowym odzyskiem 
          ciepła z nowoczesnym drycoolerem na dachu maszynowni chłodniczej wraz projektem wentylacji 
          bytowej i awaryjnej oraz innymi projektami branżowymi wynikającymi z zaproponowanego typu 
          maszynowni chłodniczej i jej rozwiązań konstrukcyjnych. 
    b)  Demontaż starej maszynowni chłodniczej po usunięciu z niej czynnika chłodniczego i części 
         zużytego 35% glikolu etylenowego wraz z ich utylizacją. 
    c)  Dostawa i montaż nowej wbudowanej maszynowni chłodniczej najnowszej 
         generacji o mocy minimum 360kW przy parametrach chłodziwa -12ºC/-9ºC z możliwością jej 
         obniżenia do -13ºC/-10ºC i temperaturze powietrza zewnętrznego +32ºC z dwustopniowym 
         odzyskiem ciepła dla potrzeb zasilania płyty lodowiska o wymiarach 60mx30m latem i zimą. 
         Maszynownia musi posiadać możliwie najwyższy EER (wg. EN 12900) (dawne COP) - minimum 
         3,67 dla dobranego czynnika chłodniczego przy parametrach chłodziwa -12ºC/- 9ºC w postaci 35% 
         glikolu etylenowego i przy temperaturze powietrza zewnętrznego +10ºC. 
    d)  Dostawa 35% glikolu etylenowego w ilości ok. - 5m3 dla instalacji chłodzenia skraplacza oraz 
         napełnienie w przyszłości instalacji odzysku ciepła III stopnia.                                                                                                   
    e)  Montaż rozłącznika napięcia zasilającego maszynownię (spełnienie wymogów bezpieczeństwa 
         wynikających z dyrektywy Unijnej PED)            
 

1.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

        Teren montażu nowej maszynowni chłodniczej pracującej na naturalnym-ekologicznym czynniku 
        chłodniczym zlokalizowano w budynku lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
        ul. Śląskiej 33 w Świdnicy w pomieszczeniu starej przeznaczonej do demontażu maszynowni 
        chłodniczej. 

        Projektowana nowa wbudowana maszynownia chłodnicza przeznaczona jest do obsługi 
        pełnowymiarowego wielofunkcyjnego lodowiska o wymiarach 60mx30m w hali Świdnickiego 
        Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym samym kompleksie budowlanym. 

     1.1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

        Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia nowa wbudowana maszynownia chłodnicza 
        lodowiska w budynku lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33 w 
        Świdnicy nie zmieni swoich dotychczasowych podstawowych funkcji. 
 
        Dodatkowo w III etapie modernizacji obiektu planuje się zastosowanie pełnego dwustopniowego 
        odzysku ciepła, co bardzo poprawi ekonomikę pracy obiektu dzięki wykorzystaniu ciepła 
        odpadowego z I stopnia dla podgrzewu wody dla rolby oraz ciepła odzysku II stopnia dla topienia 
        śniegu z lodowiska w topielniku oraz innych instalacji grzewczych obiektu. 
        Spowoduje to duży spadek zapotrzebowania ciepła z kotłowni lokalnej (miejskiej sieci 
        ciepłowniczej).    
        
        Ponadto inwestycja ma na celu zwiększenie niezawodności maszynowni chłodniczej z 
        dostosowaniem nowej maszynowni do obecnie wymaganych przepisów i norm Unijnych oraz 
        zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie agregatów chłodniczych z 
        parownikiem zalanym o wysokim współczynniku EER (dawne COP) minimum 3,67 i ograniczenie 
        ilości wymaganych przeglądów i remontów sprężarek, a także zwiększenie niezawodności 
        działania poprzez zastosowanie nowoczesnych sprężarek śrubowych lub tłokowych z pełną 
        automatyką sterującą i nadzorującą pracę maszynowni z nowoczesnym drycoolerem na dachu. 
        Poprzez podłączenie sterownika maszynowni do internetu będzie możliwy nadzór nad jej pracą 
        przez serwis producenta i kierownictwa Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy na 
        terminalu komputerowym oraz powiadamianie na smartfony wskazanych osób o występujących 
        stanach awaryjnych. 
 

1.1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

      Maszynownia chłodnicza 

          Dostarczona  maszynownia chłodnicza powinna być zbudowana w warunkach 
          fabrycznych na ramie stalowej spawanej i pomalowanej, gotowa do użytku po podłączeniu energii 
          elektrycznej i rur przemysłowych instalacji mrożącej, chłodzenia skraplacza oraz odzysku ciepła. 
          Maszynownia powinna posiadać oznakowanie CE. 
          Maszynownia powinna być wyposażona w następujące urządzenia: 

-  wysoko sprawne kompresory min.                                                                                           2 szt. 
- parownik agregatu dostosowany do 16% wody amoniakalnej 
-  pompy na 16% wodę amoniakalną w układzie mrożenia płyty lodowiska 2 szt. + 1 szt.w rezerwie 
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łącznie 3 szt. 
-  pompy 35% glikolu etylenowego w obiegu chłodzenia skraplacza                                          2 szt.   
-  pompy odzysku ciepła                                                                                                      min. 1 szt. 
-  parownik, wymiennik ciepła                                                                                                     1 szt. 
-  skraplacz, wymiennik ciepła                                                                                                    1 szt. 
-  odzysk ciepła z par przegrzanych, wymiennik płytowy                                                            1 kpl. 
– nowoczesny drycooler z wentylatorami o regulowanej szybkości obrotów poprzez falowniki 

                   o min. mocy chłodniczej 540 kW przy +32ºC                                                                           1 szt. 
– programowalny system sterujący przystosowany do regulacji procesów mrożenia  lodowiska, 
   sterowania drycoolerem, temperaturą wody w topielniku, i.t.p.                                               1 szt. 
-  sterownik PC z ekranem dotykowym zainstalowanym w obudowie szafy elektrycznej, 
   zapewniający zdalny dostęp do regulacji i informacji o zużyciu energii i temperaturach,        1 szt. 
      

    Maszynownia powinna być wyposażona również w: 

-  szafę elektryczną z podlicznikiem prądu, wyłącznikiem głównym, stycznikami i 
   zabezpieczeniami dla wszystkich zasilanych urządzeń, 
-  graficzny interfejs pozwalający na pracę bezpośrednio na ekranie sterownika bądź zdalnie przez 
   PC lub smartfona. Poziomy dostępne interfejsu w zależności od kompetencji, 

                -  system detekcji czynnika chłodniczego i wentylację bytową i awaryjną, 
-  przeponowe naczynia w zbiorcze dostosowane do stosowanych chłodziw, 
– niezbędne zawory odcinające, regulacyjne, zwrotne i bezpieczeństwa, 
-  komplet presostatów LP/HP zabezpieczających agregat oraz presostat główny HP zgodnie z 
   wymaganiami Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych PED 2014/68/UE, 
-  inne niezbędne wyposażenie do prawidłowej pracy maszynowni, 
-  wszystkie silniki kompresorów, pomp i wentylatorów muszą być w klasie IE3  zgodnie z 
   rozporządzeniem 2019/1781 ustalające wymagania dotyczące ekoprojektu dla silników 
   elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów, 
– silniki kompresorów, pomp i wentylatorów mają być wyposażone w bezstopniową regulację 

                   obrotów poprzez przetworniki częstotliwości. Regulacja jest dokonywana przez precyzyjny     
                   system automatyki, który otrzymuje sygnały z odpowiednich czujników o aktualnym 

            zapotrzebowaniu na pracę poszczególnych urządzeń i dobiera odpowiednie obroty ich silników,   
-  system sterowania zapewniający automatyczny dobór temperatur skraplania i parowania w 
   zależności od temperatury zewnętrznej, tak aby COP było możliwie najwyższe, przy wysokiej 
   jakości lodu jako priorytecie, 
-  rozłącznik napięcia zasilającego maszynownię (spełnienie wymogów bezpieczeństwa 
   wynikających z dyrektywy Unijnej PED). 

               W okresie gwarancji zamontowana nowoczesna maszynownia chłodnicza będzie monitorowana 
               przez internet na komputerze producenta z możliwością nadzoru nad jej pracą przez kierownictwa 
               Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  na wskazanym terminalu komputerowym. 
               Po okresie gwarancji praca maszynowni będzie nadzorowana przez kierownictwa Świdnickiego 
               Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy na wskazanym terminalu (terminalach) komputerowym (ch) 
               oraz może również być dalej nadzorowana przez producenta maszynowni w zależności od zawartej 
               umowy z producentem lub jego przedstawicielem w Polsce. 
 
               Zadanie obejmuje: 

                -   opracowanie Projektu wielobranżowego budowlano-wykonawczego nowej nowoczesnej 
                    maszynowni chłodniczej z dwustopniowym odzyskiem ciepła z nowoczesnym drycoolerem na 
                    dachu maszynowni chłodniczej oraz nowymi instalacjami wentylacji awaryjnej, elektrycznymi 
                    oświetleniowymi w pomieszczeniach maszynowni chłodniczej 
                - demontaż starej freonowej maszynowni chłodniczej wraz z drycoolerem na dachu budynku, 
                -  demontaż instalacji elektrycznych i oświetleniowych w pomieszczeniach maszynowni i rolby oraz 
                   montaż nowych instalacji elektrycznych i oświetleniowych w w/w pomieszczeniach po 
                   uzgodnieniu z Inwestorem 

-  dostawę i montaż nowej maszynowni chłodniczej o mocy min. 360kW pracującej na naturalnym- 
   ekologicznym czynniku chłodniczym z drycoolerem o mocy min. 540kW na dachu 
-  połączenia rurowe  nowej maszynowni z rurami przesyłowymi do lodowiska wraz z odpowiednią 

      izolacją i płaszczem z blachy na nowych rurach, 
– podłączenie powietrznego schładzania glikolu – drycoolera z nową maszynownią, 
-  przyłączenie kabla zasilającego do nowej maszynowni chłodniczej, 
-  inne elementy i płyny eksploatacyjne niezbędne do funkcjonowania maszynowni i lodowiska   

– pierwszy rozruch maszynowni i mrożenie płyty  lodowiska, 
                -  opracowanie Projektu powykonawczego i dokumentację zgłoszeniową do UDT 
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1.2.    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej będzie niniejszy Program Funkcjonalno–
Użytkowy. Niezbędna dokumentacja projektowa i uzupełniająca ( w zależności od wymagań np.: 
inwentaryzacje, opinie techniczne, analizy, dokumentacja geodezyjna itp.) zostanie sporządzona 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Zamieszczone w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają Wykonawców z 
konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie i dokonania szczegółowych uzgodnień z 
Zamawiającym w celu uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań. Opracowanie projektowe 
winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
spełniać obowiązujące przepisy. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny odpowiadać 
ściśle zamówieniu w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający oraz stosowne przepisy i 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii  z dn. 20.12.2021r. 

Dokumentacja powinna składać się w szczególności z Projektów budowlanych-wykonawczych 
wielobranżowych dla zadania „Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
wraz z zakupem wyposażenia” polegająca na wymianie starej maszynowni chłodniczej na  nową o 
mocy 360kW pracującą na naturalnym-ekologicznym czynniku chłodniczym dla potrzeb lodowiska 
o wymiarach 60m x 30m wraz z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
Wykonawcy przedmiotowego zadania zobowiązani są do opracowania dokumentacji projektowej, 
uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja musi być 
kompletna, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu 
widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Dokumentacja projektowa powinna posiadać uzgodnienia , opinie oraz decyzje administracyjne 
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym realizację prac, w tym BHP, P-
POŻ, sanitarno-epidemiologiczne itp., zgłoszenie do organu nadzoru budowlanego lub pozwolenie 
na budowę. Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy 
rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. 

Projekt wykonawczy musi zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, 
materiałowe, oraz wszystkie niezbędne zestawienia. Rysunki szczegółów i detali muszą być 
opatrzone dokładnym opisem z podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 
identyfikację materiału, urządzenia etc. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana w formie drukowanej w 4 egzemplarzach i 
elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD. Harmonogramu robót w 2 egzemplarzach (wraz 
z wersjami elektronicznymi w formacie .pdf), uzgodnionych z Zamawiającym. 

Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu oraz powszechnego stosowania w chłodnictwie oraz budownictwie specjalistycznym. 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane deklaracje zgodności. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i 
gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w terminach ustalonych zapisami 
umowy. 

Zamawiający oczekuje, że prace demontażowe i montażowe związane z realizacją niniejszego 
zadania inwestycyjnego nastąpią w terminach określonych w SWZ i Umowie z Inwestorem. . 

Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: 

-  Roboty przygotowawcze oraz zagospodarowanie terenu budowy, 
-  Zorganizowanie procesu budowlanego, zapewnienie osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy 
   i koordynacja wszelkich robót prowadzonych w związku z realizacją inwestycji, 
-  Wykonanie robót  budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy z 
   Zamawiającym, 
-  Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej obiektu w 2 kompletach (wraz z wersjami 
   elektronicznymi w formacie .pdf, .doc i .dwg na nośniku CD lub DVD) i przekazanie jej 
   Zamawiającemu. 

Termin realizacji inwestycji: W związku ze specyfiką funkcjonowania obiektu Zamawiający 
oczekuje, że roboty budowlane będą zrealizowane w okresie podanym w SWZ lub innym 
uzgodnionym z wykonawcą terminie. 
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1.2.1.  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy, 

           Teren prowadzenia prac należy zorganizować w sposób możliwie nieuciążliwy dla użytkowników 
           sąsiednich działek. Sposób zasilania terenu prowadzenia prac leży po stronie Wykonawcy. 

           Zamawiający może udostępnić media pod warunkiem opłaty ryczałtowej. Wykonawca zapewni 
           wywóz gruzu, odpadów budowlanych i innych materiałów z terenu inwestycji, a także ich utylizację 
           w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

1.2.2.  Wymagania dotyczące architektury obiektu, 

           W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się prac związanych z architekturą obiektu. 

1.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji obiektu. 

           Maszynownia  będzie składać się z agregatu chłodniczego wyposażonego w sprężarki 
           zbudowanego w warunkach fabrycznych na ramie stalowej i dostarczonego po przeprowadzeniu 
           prób ciśnieniowych w fabryce gotowa do użytku po podłączeniu energii elektrycznej rur 
           przesyłowych chłodziwa z maszynowni do hal lodowiska i rur przesyłowych do drycoolera na 
           dachu maszynowni oraz instalacji odzysku ciepła. 

           Króćce przyłączeniowe instalacji zasilającej lodowiska i odzysku ciepła powinny być 
           zlokalizowane w miejscach lokalizacji istniejących rurociągów przesyłowych. 
           Nowa maszynownia chłodnicza będzie zlokalizowana w pomieszczeniu po starej maszynowni. 
           Maszynownia będzie wyposażona w nową wentylację awaryjną i będzie posiadać oznakowanie CE 
 
1.2.4.  Wymagania dotyczące instalacji obiektu, 

           Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji zostały określone w punkcie 1.1. niniejszego 
           opracowania. 

           Podczas opracowywania projektu należy podać Inwestorowi jaki jest całkowity pobór mocy 
           pobierany przez nową maszynownię chłodniczą z odzyskiem ciepła dla potrzeb zbilansowania 
           mocy dyspozycyjnej całego obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 
1.2.5.  Wymagania dotyczące wykończenia obiektu, 

           Należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadające 
           stosowne certyfikaty, badania i aprobaty. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
           uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

               -  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
                  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Europejskich Norm, Aprobat 
                  Technicznych oraz właściwych przepisów i Dokumentów Technicznych. 

          -  Deklaracji Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polskimi Normami, Europejskimi Normami lub 
             Aprobatą Techniczną w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub 
             Europejskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa B. W przypadku 
             rozwiązań systemowych należy stosować wszystkie, przewidziane przez Producenta elementy 
             składające się na dany system. 

 1.2.6.  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu, 

           W ramach inwestycji zagospodarowanie terenu zasadniczo nie ulegnie zmianie. Planowana      
           maszynowni chłodniczej musi zostać zlokalizowana w tym samym pomieszczeniu, aby nie 
           kolidowała z istniejącą infrastrukturą i układem komunikacyjnym.                                                                                       

1.2.7.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

         Wykonawca robót budowlanych będzie odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
         Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją 
         Projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
         Robót Budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
         Inwestorskiego. 

               Szczegółowe wymagania zostaną określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
               Robót Budowlanych, która będzie elementem prac projektowych. 
               STWiOR i wszystkie inne elementy składowe dokumentacji przed zastosowaniem będą podlegać   
               ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi do 
               wszystkich opracowań składających się na dokumentację, a Projektant zobowiązany jest je 
               uwzględnić. 

               Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyniki i następstwa działalności w zakresie: 

 -  organizacji robót, 
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 -  zabezpieczenia osób trzecich, 

 -  ochrony środowiska, 

 -  warunków BHP, 

 -  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem robót, 
         -  zabezpieczenia terenu robót. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej 

Wykonawca będzie odpowiadać za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
kable itp. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od dysponentów i właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji, 
zabezpieczeń i ochrony oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru przy pracach w ich pobliżu oraz 
związanych z ich zabezpieczeniem, przebudową, demontażem itp. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

  Kontrola jakości robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i 
prowadzenia kontroli wykonywanych robót, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 
do kontaktów oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

• dokumentacja budowy 

• dziennik budowy 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 

• jakość i dokładność wykonania prac, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z programem funkcjonalno-
użytkowym, dokumentacją projektową, i umową. 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej. 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące etapy odbiorów: 
• Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu 
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• Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych 

• Odbiorowi technicznemu dostarczonych urządzeń i materiałów 

• Odbiorowi końcowemu 

• Odbiorowi UDT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• Odbiorowi gwarancyjnemu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez 
Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robot. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w 
umowie. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiorowi 
częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w umowie, a zakończone w danej jednostce rozliczeniowej. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego, a także przyjęcia 
dokumentów odbiorczych. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz umową. 

  W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
  odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót   
  uzupełniających i robót poprawkowych.       

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i norm z 
uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: nakaże wykonanie robót uzupełniających lub 
poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania, dokona ewentualnie potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji. 

Dokumenty końcowego odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentację projektową podwykonawczą, uwzględniającą uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, 
zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń i 
ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru ewentualnych robót dodatkowych 
zleconych przez Inwestora (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi, deklaracje zgodności, certyfikaty, 
aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów, operat techniczny, dokumenty i oświadczenia 
wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
wynikających z dokumentów kontraktowych, dokumentację podwykonawczą robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany 
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na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Szczegóły dotyczące odbioru robót zostaną określone w umowie i dokumentacji przetargowej. 
 

Podstawa płatności 

Podstawą płatności będą warunki określone w SWZ 
 

2. Część informacyjna. 
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
       wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 

W zakresie funkcjonalno-użytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest zgodne z 
istniejącym przeznaczeniem i sposobem użytkowania budynku lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33. 

 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 
       na cele budowlane. 

        Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Nieruchomość stanowi 
        własność Gminy Miasto Świdnica. Decyzją Zarządu Miasta Świdnicy Nr 27/01 z dnia 8.10 2001 roku, 
        działkę nr 3154, arkusz 17, obręb nr 0004, Śródmieście wraz z budynkiem hali lodowiska i 
        urządzeniami, przekazano w trwały zarząd na rzecz Świdnickiego Ośrodka i Sportu i Rekreacji. 
        Nieruchomość przeznaczona jest na cele statutowe realizowane przez OSiR i na prowadzanie w niej 
        działalności sportowo-rekreacyjnej. 
 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
       budowlanego. 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. 2020 poz. 1333, ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

    samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

    projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, 

    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065 – t.j.). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie 

    szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r poz. 1609 ze zm. w Dz. U. z 

    2021r  poz. 1169). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

    niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 782). 

8. Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 – tekst 

    jednolity) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy. 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

      przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 

      ochrony przeciwpożarowych budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. 2010 nr 109 

      poz. 719). 

11.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 

      uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 

      2117). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

      formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlany. ch 

      oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 

      2269 z późniejszymi zmianami.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie warunków technicznych 
      dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu 
         ( Dz. U. z 2021r. Poz. 272 i 2269)  w Dz. U. Z dn. 12 stycznia 2022r. Poz. 68 
14. Przepisy i normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robot 

      budowlanych i instalacyjnych. 
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15. Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów. 

16. Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów, atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i 

      gwarancje na urządzenia montowane podczas budowy. 

17. Inne przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

      Przeciwpożarowej. 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych 

1. Dokumentacja projektowa istniejącej maszynowni – w posiadaniu  Inwestora. 

2. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi elementami zagospodarowania terenu – w posiadaniu  
Inwestora. 

3. Skan mapy geodezyjnej – poglądowo - w posiadaniu Inwestora. 

 
2.5. Pozostałe dokumenty obowiązujące wykonawcę 

▪  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

▪  Oferta wykonawcy - Umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym, 

▪  Zaakceptowany przez zamawiającego projekt budowlany, 

▪  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

▪  Normy stosowne i obowiązujące, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 

      dopuszczenia itp. 

▪  Przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone 

      w trakcie trwania inwestycji. 

 

2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
       przeprowadzeniem. 

        PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest 
        jednak dokumentem, który będzie ograniczał działania wykonawcy w przypadku zmiany przepisów lub 
        pojawienia się nowych technik budowlanych. 
 
        W przypadku konieczności wprowadzenia zmian podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonawca 
        musi poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego procesu 
        wykonywania robót celem uzyskania akceptacji. 
 
        Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
        Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
        obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 
        Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
        wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
        odpowiednich zmian i poprawek. PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i 
        ma jedynie charakter poglądowy. 
 
        Projektant wykonujący dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany zweryfikować wszystkie w nim 
        zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają 
        Projektanta z obowiązku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i sztuką budowlaną i ze związaną 
        z tym odpowiedzialnością. 
 
        Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego przeanalizowania zapisów PFU, 
        zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej weryfikacji w trakcie 
        wizji lokalnej na obiekcie i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub nieścisłościach. 
  
        Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w taki sposób, że 
        wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i nieścisłości które 
        wykrył, a nie poinformował zamawiającego są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie zadania i nie 
        będą stanowiły podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu. 
  
        Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane również w 

    zakresie weryfikacji materiałów w posiadaniu zamawiającego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie się 
        ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania nie będzie stanowiło podstawy do 
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        roszczeń na etapie wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. 

 

Uwagi: 

        1. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków w programie funkcjonalno- 
            użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
            odpowiednich zmian lub korekt. 
 
        2. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w 
            PFU. Jeśli którykolwiek z cytowanych dokumentów uległ aktualizacji należy wziąć pod uwagę jego 
           aktualizację. W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje najnowsze wydanie 
           cytowanej normy. 

 
 
 
 
 

                                                                     opracował: inż. Jerzy Cielecki 
 

 
 

 

 
 


