Jabtonowo Pomorskie, 22 lutego 2024 r.
MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKIE
ul. Gléwna 28

87-330 Jablonowo Pomorskie

IPS.271.1.3.2024

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad

realizacjq zadan inwestycyjnych.

Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie — zwana dalej ,,Zamawiajgcym” — informuje, ze
zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2023.1605 t.j. ), dalej w skrocie Pzp, Wykonawcy zwrocili si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem
0 wyjasnienie tresci  specyfikacji warunkow zamowienia (zwanej dalej ,,SWZ”).
W zwigzku z powyzszym dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, Zamawiajacy udziela

nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1
Czy inwestor posiada skuteczne zgloszenie zamiaru prowadzenia robdt budowlanych / decyzje o
pozwoleniu na budowe / decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla projektowanej

»przebudowy’’?
Odpowiedz:

Inwestor posiada skuteczne zgloszenie prowadzenia robot budowlanych na realizacj¢ inwestycji pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 080145C w miejscowosci Konojady — etap I” oraz inwestycji pn.

»Przebudowa drogi gminnej nr 080131C w miejscowosci Gorale.
Pytanie 2

Czy inwestor posiada projekt budowlany? Do przetargbw na wykonanie robot dotaczono

,opracowanie techniczne”.
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Odpowiedz:

Wszystkie dokumenty, ktore posiada Inwestor zostaly zalagczone do postepowan o udzielenie

zamoOwienia publicznego na realizacj¢ przedmiotowych inwestycji drogowych.
Pytanie 3

Czy inwestor dysponuje na cele budowlane nieruchomosciami objetymi ,,opracowaniem

technicznym™?

Odpowiedz:

Inwestor dysponuje na cele budowlane nieruchomosciami objetymi ,,opracowaniem technicznym”.
Pytanie 4

Czy inwestor posiada wydany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dziennik

budowy?

Odpowiedz:

Inwestor nie posiada dziennika budowy.
Pytanie 5

Czy inwestor posiada decyzje administracyjne takie jak: decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzja pozwolenie wodnoprawne, decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

decyzja pozwolenie na wycinke?

Odpowiedz:

Na dzien udzielania odpowiedzi Inwestor nie posiada innych decyzji administracyjnych.
Pytanie 6

Czy inwestor posiada uzgodnienia branzowe, np. w zakresie przebudowy badz zabezpieczenie

istniejacych sieci uzbrojenia terenu?



Odpowiedz:

Inwestor nie posiada uzgodnien branzowych, zakres robot opisano w projekcie 1 przedmiarze robo6t.
Pytanie 7

Czy inwestor posiada opini¢ geotechniczng na zakres objety inwestycja?

Odpowiedz:

Inwestor nie posiada opinii geotechnicznej.

Pytanie 8

W nawigzaniu do zalaczonego do przetargu na roboty budowlane projektu zagospodarowania terenu:
prosimy o potwierdzenie, ze szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego, warunki terenowe (nasypy,
wykopy, warunki odwodnienia, istniejagce zagospodarowanie terendw przylegtych) oraz zatozone
warunki technologiczne (np. niezb¢dne odsadzki warstw konstrukcyjnych, brak zaprojektowanych
umocnien skarp czy konstrukcji oporowych) pozwalaja na lokalizacje jezdni wraz z poboczami,
wykonanie niezb¢dnych robot ziemnych i skuteczne odprowadzenie wod opadowych z korpusu

drogowego bez naruszania interesu podmiotéw trzecich?
Odpowiedz:

Inwestor potwierdza, Zze szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego, warunki terenowe (nasypy, wykopy,
warunki odwodnienia, istniejace zagospodarowanie terenow przyleglych) oraz zatozone warunki
technologiczne (np. niezbedne odsadzki warstw konstrukcyjnych, brak zaprojektowanych umocnien
skarp czy konstrukcji oporowych) pozwalaja na lokalizacj¢ jezdni wraz z poboczami, wykonanie
niezbednych robot ziemnych i skuteczne odprowadzenie wod opadowych z korpusu drogowego bez
naruszania interesu podmiotdéw trzecich jesli chodzi o inwestycje pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr
080145C w miejscowosci Konojady — etap I” . W przypadku realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 080131C w miejscowosci Gorale”, w miejscu wystgpowania przewezen, aby
wykona¢ inwestycje na istniejacym pasie drogi niezbgdne beda uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru,

Kierownikiem Budowy oraz wlascicielami dziatek.



Pytanie 9

W nawigzaniu do zalgczonej do przetargu na roboty budowlane planszy aktualizacji stalej organizacji
ruch: prosimy o potwierdzenie, ze w granicach istniejacego pasa drogowego jest mozliwos¢ lokalizacji
projektowanego oznakowania zgodnie z kryteriami okre§lonymi w rozporzadzeniu w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Odpowiedz:

Inwestor potwierdza, ze w granicach istniejagcego pasa drogowego jest mozliwos¢ lokalizacji
projektowanego oznakowania zgodnie z kryteriami okre§lonymi w rozporzadzeniu w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Pytanie 10

Nawiazujac do zapiséw § 1 ust. 2 pkt. 24 wzoru umowy: jakie inne niz branza drogowa specjalnos$ci

nadzoru inwestorskiego nalezy przewidzie¢ w wycenie oferty ?
Odpowiedz:

W wycenie oferty nalezy przewidzie¢ branze, nad ktorymi powinien by¢ sprawowany nadzor zgodnie
z zakresem roboty budowalnej, ktorej nadzor dotyczy. Szczegdlowy zakres roboty dla kazdej czesci
zamowienia, nad ktorag sprawowany ma by¢ nadzér opisany jest na stronach prowadzonego

postepowania dla tych robot wskazanych w SWZ dla przedmiotowego zamowienia.
Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie oczekiwanej minimalnej czgstotliwos$ci wizyt na budowie, o ktorej mowa w §

1 ust. 2 pkt. 23 wzoru umowy .
Odpowiedz:

Potwierdzamy oczekiwang minimalng czgstotliwo$¢é wizyt na budowie.



Pytanie 12

Prosimy o informacj¢ czy inwestor przewiduje okresy przestoju na budowie, podyktowane
przyktadowo uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych trudnymi  warunkami
atmosferycznymi. Jesli tak, to czy w tym okresie nalezy swiadczy¢ ustugi nadzoru inwestorskiego np.

w zakresie kontroli stanu zabezpieczenia rob6t budowlanych?
Odpowiedz:

Na tym etapie zamawiajacy nie jest w stanie jednoznacznie potwierdzi¢, czy tez zaprzeczy¢, ze
przewiduje okresy przestoju na budowie. Jednakze w sytuacji przestoju zamawiajacy oczekuje
$wiadczenia ushugi nadzoru inwestorskiego np. w zakresie kontroli stanu zabezpieczenia robot

budowlanych.
Pytanie 13

Nawigzujac do zapisow § 3 ust. 2 wzoru umowy: na potrzeby skalkulowania ofert w sposob
umozliwiajacy ich pozniejsze poréwnanie, prosimy o wskazanie w jednoznaczny sposob terminu
realizacji ustugi. Jesli jest on ,,planowany”, zgodnie z zapisami rozdziatu 8 SWZ (odpowiednio 6 lub 9
miesigcy), to w Swietle oczekiwanego ryczattu za wykonanie ustugi, o ktorym mowa rozdziale 22 ust.
2 SWZ, prosimy o wprowadzenie klauzuli ujmujacej kwesti¢ zmiany tego terminu zaréwno w
kontekscie ewentualnego skrocenia, jak i potencjalnego wydluzenia oraz ujgcia tej kwestii w § 11

wzoru umowy, ktory dotyczy zmian umowy. Proponowana formuta:

— skrocenie terminu umownego o kazdy miesigc stanowi zmniejszenie wynagrodzenia o 100% z

odpowiednio 1/6 lub 1/9 ceny ofertowej,

— wydtuzenie terminu umownego o kazdy miesigc stanowi zwigkszenie wynagrodzenia o 80% z

odpowiednio 1/6 lub 1/9 ceny ofertowej,
lub inna analogiczna.

Takie zapisy sa szeroko stosowane w innych zamowieniach publicznych na usthugi intelektualne o

podobnym zakresie.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy hie wyraza zgodny na wprowadzenie proponowanych zmian.
Pytanie 14

W nawigzaniu do wumieszczonego zamodwienia publicznego dotyczacego pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadan inwestycyjnych dla czesci I pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
080145C w miejscowosci Konojady — etap I” oraz cze$ci Il pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr
080131C w miejscowosci Gorale” zwracam si¢ z prosbg i pytaniem czy zamawiajacy dopusci w
zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej mozliwo$¢ 2 ustug jako kierownik budowy nad
inwestycja drogowa, o wartosci kazdej z inwestycji drogowych nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt
brutto. Przyktadowy zapis: Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze wykonanie, a w przypadku
Swiadczen powtarzajacych si¢ lub ciggtych réwniez wykonywanych nie wczes$niej niz w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie minimum 2 ushug (kazda w ramach jednego zamdowienia - umowy, kontraktu)
obejmujgcych wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego lub petnienia funkcji kierownika budowy nad
inwestycja drogowa, o wartosci kazdej z inwestycji drogowych nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt

brutto.
Odpowiedz:
Zgodnie z ponizszg informacja o zmianie tre§ci SWZ 1 ogloszeniem o zmianie ogloszenia.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 w zwiagzku z art. 284 ust. 3 PZP zmienia tres¢
SWZ w zakresie przedluzenia termin sktadania i otwarcia ofert, jak rowniez terminu zwigzania oferta

— W nastgpujacy sposob:
1. Rozdziat 11 pkt. 2 ppkt. 4) otrzymuje brzmienie (tresc):

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze wykonanie, a w przypadku swiadczen powtarzajgcych sie
lub cigglych rowniez wykonywanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie minimum 2 ustug

(kazda w ramach jednego zamowienia - umowy, kontraktu) obejmujgcych wykonanie ustugi nadzoru
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inwestorskiego lub pelnienia funkcji kierownika budowy nad inwestycjq drogowq, o wartosci kazdej z

inwestycji drogowych nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt brutto.
Warunek dla obu czesci zamoéwienia jest taki sam.

Uwaga: W przypadku sktadania oferty na Czesé 1i I, Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, takze

w przypadku gdy wykonawca wykaze te same ustugi w Czesci I jak i w Czesci I .
1. Rozdziat 18 pkt. 1 otrzymuje nast¢pujgce brzmienie (tre$c):

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertq do dnia 28 marca 2024 r. Bieg terminu zwigzania ofertq

rozpoczyna si¢ wraz z dniem, w ktorym uptywa terminu sktadania ofert.
2. Rozdziat 20 pkt. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie (tresc):

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/888682 w mysl PZP na stronie internetowej

prowadzonego postepowania do dnia 28 lutego 2024 r. do godziny 09:00.
3. Rozdziat 21 ust. 1 otrzymuje nastepujgce brzmienie (tresc):

1. Otwarcie ofert rozpocznie sie¢ w dniu 28 lutego 2024 r. 0 godzinie 09:15. Otwarcie ofert nie jest

jawne.
W zalaczeniu ogloszenie o zmianie ogloszenia.

Wyjasnienia i zmiana tresci SWZ sg wigzace dla wszystkich Wykonawcow i stanowig integralng czes$é

SWZ. Niniejsze wyjasnienia zostaly opublikowane na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.
Burmistrz
Miasta i Gminy Jabtonowo Pomorskie
Signature Not Vf}iﬁ d
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Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zamowienie w formie ,,Komunikatu publicznego” za posrednictwem platformazakupowa.pl
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