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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45262100-2 Wznoszenie rusztowan
45262900-0 - Roboty balkonowe
45431100-8 -Ktadzenie terakoty
45410000-4 -Tynkowania

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
45442110-1 - Malowanie budynkéw

1. Dane ewidencyjne.
Zamawiajacy :
Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. z 0.0.
Adres Zamawiajgcego :
Ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.
Obiekt :
Budynek mieszkalny z pomieszczeniami uzytkowymi.
Adres obiektu :
Poznan, ul. Nowowiejskiego 23
Okreslenie zakresu robot :
Roboty o charakterze remontowym:
- Ustawienie rusztowan zewnetrznych
- Rozbidrka istniejgcych posadzek z ptytek gres
- Rozebranie podtozy betonowych
- Skucie istniejgcych luznych tynkéw od spodu ptyty balkonowej
- Wykonanie nowych tynkédw renowacyjnych
- wykonanie podktadu betonowego z zamontowaniem listew okapowych systemowych np. Atlas
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- Wykonanie izolacji p. wilgociowej na wierzchu posadzki np. Atlas Woder E z wklejeniem tasmy
na styku Sciany i posadzki
- Utozenie nowych ptytek gres na balkonach wraz z cokolikami
- Fugowanie ptytek gres na balkonach z zastosowaniem fugi epoksydowej np. Atlas
- Malowanie tynkéw na balkonach ( kolorystyka zgodna z istniejgca)
- Malowanie istniejgcej balustrady balkonowej wraz z oczyszczeniem z rdzy ( kolorystyka zgodna z
istniejaca)
- Wywiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiérki wraz z utylizacja
- Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania zgody konserwatora miejskiego na wykonywane prace
remontowe, oraz zgody ZDM na zajecie pasa chodnika

Szczegdtowy zakres prac zawiera przedmiar robét

2. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét budowlanych polegajacych na remoncie balkonéw na elewacji frontowej w budynku
przy ul. Nowowiejskiego 23

w Poznaniu . Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 2 .1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

2.2. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

2.2.1. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2.2.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

2.2.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

2.2.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

2.2.5. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

2.2.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, W tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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2.2.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.2.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne

1 ksigzke obmiaréow w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu-takze dziennik montazu.

2.2.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

2.2.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.2.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

2.2.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z pbéz. zm.).

2.2.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

2.2.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

2.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

2.2.16. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

2.2.17. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.2.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami.

2.2.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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2.2.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

2.2.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, akrobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.2.22. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).

2.2.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenia
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.2.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

2.2.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

2.2.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robodt
budowlanych.

2.2.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

2.2.28. Wspdélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004r.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z zakresem prac
zawartym w przedmiarze robdt, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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2.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z zakresem robot
lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W cene umowna.

2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdélny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca dostarczy potwierdzenie przekazania odpadéw do utylizacji

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotfanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

2.3.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciaggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
sSwiezo ukoniczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

2.3.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paiistwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robét .Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( DZ.U. z dn. 19.03.2003r.
Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.l650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w
sposdb ciaggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.4.Materiaty
2.4.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
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2.4.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos$é do robédt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajacym przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéow
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

2.6.Transport
2.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba sSrodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzerh moga by¢ dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.7. Wykonanie robét

2.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowgq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za zgodno$¢ z zakresem prac, wymaganiami ST,
Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.7.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

2.7.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

2.7.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
2.7.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robét
2.8.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

2.8.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:
Polska Normg lub
Aprobata, techniczng, W przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
Wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.
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2.8.3. Dokumenty budowy
2.8.3.1. Dziennik budowy - nie dotyczy
2.8.3.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

2.8.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

2.8.3.4. Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

zgtoszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.8.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.9. Obmiar robot
2.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggty
kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celéw ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

2.9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét.
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2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

2.10. Odbiér robot
2.10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

2.10.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koricowej ocenie jakosci robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.10.4. Odbior koncowy
2.10.4.1. Zasady odbioru korncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa powyze;.
Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt , komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
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konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
I.  kosztorys powykonawczy
2. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
3. protokoty odbioréw czesciowych,
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg ujete w protokole odbioru robét. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.5. Odbiér po uptywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany przez komisje na podstawie oceny wizualnej
obiektu, na te okolicznos¢ zostanie sporzgdzony protokdt.

2.11. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca z zaznaczonym zakresem robdt , terminami wykonania, oraz kwotg do zaptaty za
wykonane prace budowlane..

Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokdét odbioru robét
podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz.1202.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z péin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6in.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz.2086).
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Rozporzadzenia:

Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U.
Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. 7 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz.2042)

dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom |, I, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania dot. wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wymiang posadzek betonowych wraz z podtozami.

3.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt.3.3.

3.3. WARUNKI OGOLNE.
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projektowa, SST, za jakos¢ uzytych materiatéw i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.4. MATERIALY .

Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
— Posadzka cementowa sucha mieszanka np. Weber floor 1000 lub réwnowazna
— Atlas Woder E —folia w ptyne uszczelniajgca do izolacji lub réwnowazna
— Tasmy uszczelniajaca np. Atlas
—  Fuga do ptytek epoksydowa
—  Tynk renowacyjny system Weber, Atlas, Baumit itp.
—  Ptytki gres, kolorystyka zgodna z istniejgcy , antyposlizgowe, nieszkliwione
— Zaprawa do ptytek elastyczna, do stosowania na zewnatrz( mrozoodporna) np. Atlas lub
réwnowazna
— Listwa okapowa balkonowa Atlas lub inna systemowa
— Farba do malowania tynkdéw ( kolor zgodny z istniejgcym)
— Farba olejna do malowania balustrady kolor RAL 7012 ( zgodny z istniejgcym)

3.5. SPRZET.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne".
3.6. TRANSPORT.

Transport samochodowy powszechnie stosowany w budownictwie.

3.7. WYKONANIE ROBOT.

3.7.1 Rusztowania

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy ustawi¢ rusztowanie zewnetrzne.
Rusztowanie musi by¢ ustawione przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia do montazu
rusztowan, oraz odebrane przez kierownika budowy z wpisem do dziennika wtgcznie. Powinny mieé
zatozone siatki, oraz wykonang instalacje odgromowa.

3.7.2. Roboty rozbiérkowe.

Rozbidrke posadzki z ptytek gres, cokolikdw , oraz podtoza betonowego wykonac recznie z
recznym usunieciem materiatow rozbiérkowych z balkonéw. Tak samo postgpic ze skuciem
luznych, zmurszatych tynkéw na spodzie ptyty balkonowej. Nalezy rowniez usung¢ stare
opierzenia z blachy tytan -cynk. Materiaty z rozbidrki podlegajg utylizacji.

3.7.3. Tynkowanie.

Tynki renowacyjne na ptycie balkonowej wykona¢ jako systemowe ( obrzutka, tynk wtasciwy,
gtadz) stosujgc jeden z systemdw np. Baumit ,Remmers, itp. Tynki wykonywane recznie po
uprzednim odgrzybieniu i zagruntowaniu powierzchni tynkowanej.

3.7.4. Posadzka cementowa.

Posadzke cementowg na balkonie wykonac z suchej mieszanki np. Weber floor 1000 lub inna
réwnowazna grubosci min 4cm , oraz ze spadkiem okoto 2%. przy uzyciu mieszadta. Przed utozeniem
posadzki cementowej podtoze musi by¢ zagruntowane, oraz wolne od plam ttuszczu i innych
zanieczyszczen. Na tak wykonanym podtozu nalezy zamontowac listwy balkonowe okapnikowe
systemowe np. Atlas .
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3.7.5. Izolacja balkonéw

Izolacje balkondw wykonac z folii w ptynie np. Ceresit CR 166 lub Woder E firmy Atlas.
Izolacje wykonac bezposrednio pod ptytkami gres , grubos¢ powtoki min 1,5 do 3 mm

Izolacje z folii w ptynie wykonaé mozna przez malowanie 2, lub 3 krotne pedzlem lub watkiem
malarskim. Nalezy pamietac o wklejeniu tasmy uszczelniajgcej na styku $ciany i posadzki,
oraz przy okapnikach balkonowych. Nalezy zachowadé szczegdlng ostroznos¢ przy ktadzeniu
ptytek azeby nie uszkodzi¢ powtoki ochronnej z folii. Stosowac sie do zalecen producenta.

3.7.6. Ktadzenie ptytek

Ptytki gres o wym 30*30 uktadane na zaprawie mrozoodpornej np. Atlas bezposrednio na
izolacji z folii ptynnej. Cokoliki z ptytek gres o wysokosci 10 cm . Ptytki gres antyposlizgowe,
nieszkliwione. Zaprawa do fugowania elastyczna mrozoodporna. Kolorystyka ptytek zdodna z
istniejgca. Ptytki uktadane ze spadkiem 2%.

3.7.7. Malowanie tynkéw i balustrady balkonow

Malowanie tynkéw od spodu i czota balkondw wykona¢ recznie poprzez 2 krotne malowanie
farba silikonowa w kolorystyce zgodnej z istniejgca ( do podania przez inspektora nadzoru)
Malowanie balustrady po uprzednim oczyszczeniu z rdzy wykona¢ jako dwukrotne farbg
olejna w kolorze RAL 7012 zgodnie z istniejaca.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 2.8

Dla dokonania oceny jakosci posadzki betonowej nalezy sprawdzic:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- wyglad zewnetrzny i wykoriczenie posadzki, betonowe;j i z ptytek gres

- zachowanie spadkoéw powierzchni betonowej i ptytek

- grubos¢ podtoza i posadzki,

- sprawdzenie przylegania do podktadu,

- sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

- jakosci wykonania powtok malarskich na balustradzie , oraz na tynku balkonéw

3.9. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST "Wymagania
Ogblne"

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegoty okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Remont balkonéw w budynku ul. Nowowiejskiego 23 Poznan
3.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

Koniec specyfikacji technicznej



